

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Název Správa silnic Královéhradeckého kraje
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO 709 47 996
DIČ CZ 709 47 996
zastoupená Mgr. Petrem Kašparem, ředitelem
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 78-7774680267/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech plnění a technických a převzetí díla:
Jaroslav Kašpar, DiS.
tel.: 725 785 627, e-mail: jkaspar@sskhk.cz
Roman Blažek
tel.: 724 949 081, e-mail: rblazek@sskhk.cz

▪ dále jen objednatel

a

Obchodní jméno/název Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

se sídlem: Osová 20
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zastoupená: Ing. Martinem Řehulkou
bankovní spojení MONETA Money Bank
číslo účtu 95008514/0600

zástupce ve věcech plnění a technických včetně podpisu předávacího protokolu:
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).“

článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
 - a) Objednatel provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).
 - b) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:



2. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu smlouvy, jejich důležitost je dána p
- a) Souhrn smluvních dohod;
 - b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
 - c) Nabídka zhotovitele (dopis nabídky, formulář seznam poddodavatelů);
 - d) Výzva k podání nabídky;
 - e) Zvláštní obchodní podmínky;
 - f) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemní komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/I, ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015; http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericke.pdf (ke smlouvě se nepřikládají)
 - g) TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK (Schváleno MD – OI čj. 225/09-810-IPK/1 s účinností od 1. Dubna 2009) – metodický pokyn. (ke smlouvě se nepřikládají)

článek 2

Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podrobného diagnostického průzkumu u 10 vybraných mostů na pozemních komunikacích v Královéhradeckém kraji dle podmínek této smlouvy a přílohy č. 1 Rozpis ceny a služeb.
2. Bude proveden podrobný diagnostický průzkum dle TP 72 a souvisejících předpisů, který bude podkladem pro vypracování návrhu opravy/rekonstrukce (realizaci nového mostu), to je stanovení rozsahu potřebných prací pro opravu nebo rekonstrukci, včetně ekonomického posouzení jednotlivých variant oprav. Součástí díla bude také provedení podrobného statického výpočtu zatížitelnosti mostů, dle ČSN 73 6222. Zhotoviteli jsou k dispozici mostní listy a hlavní prohlídky mostů, na základě kterých byly vybrány předmětné mosty.
3. Součástí díla bude také:
 - vypracování a dodání závěrečné zprávy s návrhem opravy či rekonstrukce, a to v počtu 3 ks v grafické formě a 1x v digitální podobě (flash disk, CD, DVD)
 - zajištění vyjádření o existence veškerých inženýrských sítí vč. vytyčení, v případě jejich existence
 - zajištění zpřístupnění konstrukcí
 - zapravení sekaných a vrtaných sond odpovídajícími hmotami
 - provedení mimořádné mostní prohlídky v rozsahu dle ČSN 73 6221, v systému evidence objednatele
 - provedení geodetického zaměření mostu
 - dopravně inženýrské opatření (včetně legislativního projednání s příslušnými orgány a povolení)

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla podle čl.2 nejdéle do 31.10.2019. Dokončené dílo musí být nejpozději do tohoto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.
2. Harmonogram a podmínky plnění:
 - a) Minimálně jeden týden před zahájením prací na jednotlivých objektech přizve zhotovitel zástupce objednatele ve věcech technických a plnění díla k fyzické účasti při provádění prací souvisejících s odběry vzorků stavebních materiálů jednotlivých konstrukcí pro upřesnění polohy odběrných míst a možnosti kontroly plnění veřejné zakázky.
 - b) Provádění prací a závěry z diagnostického průzkumu mostů budou průběžně konzultovány se zadavatelem před vyhotovením závěrečné zprávy diagnostického průzkumu všech mostů.
 - c) Nastavené termíny plnění podle harmonogramu prací (příloha č.2) jsou dané pouze jako nejzazší možné, zhotovitel však může splnit dílo dříve a na základě podmínek stanovených níže, dojde k naplnění platebních podmínek.
3. Kompletně dokončené dílo předá zhotovitel objednateli osobně v sídle objednatele.

4. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě v souladu s TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, (Schváleno MD - OI čj. 225/09-810-IPK/1 s účinností od 1. dubna 2009), metodickým pokynem SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK), příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování díla v souladu s požadavky objednatele.

2. Cena plnění je členěna následovně:

Cena bez DPH: 1 149 800,-Kč

DPH: 241 458,-Kč

Cena včetně DPH: 1 391 258,-Kč

3. Cena za plnění dle čl. 2. této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a kompletním předání díla objednateli.

4. Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

K faktuře budou doloženy následující přílohy: protokol o předání a převzetí díla dle čl. 3. bod 1. smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

článek 6.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady plnění

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost služeb (výstupů služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu **24 měsíců** ode dne převzetí (akceptace) služeb objednatelům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatel neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
3. V případě výskytu vad dokončeného předmětu díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen takové vady na svůj náklad odstranit.

4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady díla tj., musí zahájit bezplatně opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny díla, v níž bude vada odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.
6. Neprovede-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
 - a) do datové schránky: 64uu6mg
 - b) na e-mail: doplňte: Ing. Martin Řehulka
 - c) na telefonním čísle: 547 212 053

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

článek 7. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatel a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
3. V případě, že nedojde k odstranění vad v dohodnutém termínu, objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.
4. V případě, že zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

článek 8. Další podmínky provádění díla

1. Pokud je činností zhotovitele způsobena škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

článek 9.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatku potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
6. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinná zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis ceny a služeb

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Zvláštní obchodní podmínky

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové, dne


V Brně, dne 12.3.2019


Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806


Mgr. Petr Kašpar
ředitel organizace


Ing. Martin Řehulka
jednatel spol.

12.3.2019

Příloha č. 1 Rozpis ceny a služeb

p.č.	Název mostního objektu	Kč (bez DPH)
1	Most ev.č. 324-009 Metličany	127 700,00 Kč
2	Most ev.č. 327-025 Smidary	127 900,00 Kč
3	Most ev.č. 32419-1 Hlušice	106 700,00 Kč
4	Most ev.č. 284-032 Lázně Bělohrad	128 700,00 Kč
5	Most ev.č. 30110-9 Adršpach	76 800,00 Kč
6	Most ev.č. 321-011 Jedlová	83 300,00 Kč
7	Most ev.č. 3048-1 Ratibořice	124 700,00 Kč
8	Most ev.č. 296-014 Velká Úpa	144 200,00 Kč
9	Most ev.č. 296-017 Pec pod Sněžkou	140 300,00 Kč
10	Most ev.č. 304-001 Havlovice	89 500,00 Kč
	Celkem (bez DPH)	1 149 800,00 Kč
	DPH	241 458,00 Kč
	Celkem (včetně DPH)	1 391 258,00 Kč

Most ev. č. 324-009 Metličany (okres Hradec Králové)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatel)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS ³	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KUS	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu a kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (2ks opěry, 2ks NK-deska)	KS	4	2 900,00 Kč	11 600,00 Kč
ověření stavu ocelových nosníků (nosná konstrukce - 11ks ocelových I nosníků) tvrdoměrnou metodou-Brinelova zkouška	KPL	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou - opěry 2, NK 2)	Průřez	4	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem bez DPH				127 700,00 Kč
DPH 21%				26 817,00 Kč
celkem s DPH				154 517,00 Kč

most ev. č. 327-025 Smidary (okres Hradec Králové)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu a kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr, 1ks NK)	KS	3	2 900,00 Kč	8 700,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou-opěry2, NK 1)	Průřez	3	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
DEFEKTOSKOPIE-ověření stavu koroze kotevních oblastí(sondy), stavu předpjaté výztuže, zainjektování kabelových kanálků(NK K 73 - 7ks/15m)	KPL	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	19	300,00 Kč	5 700,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem bez DPH				127 900,00 Kč
DPH 21%				26 859,00 Kč
celkem s DPH				154 759,00 Kč

Most ev. č. 32419-1 Hlušice (okres Hradec Králové)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatel)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr, 1ks NK)	KS	3	2 900,00 Kč	8 700,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou-opěry 2, NK1)	Průřez	3	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	5	500,00 Kč	2 500,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč
celkem bez DPH				106 700,00 Kč
DPH 21%				22 407,00 Kč
celkem s DPH				129 107,00 Kč

Most ev. č. 284-032 Lázně Bělohrad (okres Jičín)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	14 050,00 Kč	14 050,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15	250,00 Kč	3 750,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (3ks NK trám, příčník) (2ks opěry kámen), (2ks úložné prahy)	KS	7	2 900,00 Kč	20 300,00 Kč
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KS	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou -NK trám2, příčník1)	Průřez	3	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	9	500,00 Kč	4 500,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem bez DPH				128 700,00 Kč
DPH 21%				27 027,00 Kč
celkem s DPH				155 727,00 Kč

Most ev. č. 30110-9 Adršpach (okres Náchod)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
upřesnění pevnosti kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks klenba vrchol, 2ks paty klenby-ověření tl.klenby)	KS	3	2 900,00 Kč	8 700,00 Kč
kvalita spárové malty zdiva (TZUS)	KS	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrтанé vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	5	400,00 Kč	2 000,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč
celkem bez DPH				76 800,00 Kč
DPH 21%				16 128,00 Kč
celkem s DPH				92 928,00 Kč

Most ev. č. 321-011 Jedlová (okres Rychnov nad Kněžnou)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
upřesnění pevnosti kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks klenba vrchol, 2ks paty klenby-ověření tl. klenby)	KS	3	2 900,00 Kč	8 700,00 Kč
kvalita spárové malty zdiva (TZUS)	KS	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	5	400,00 Kč	2 000,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč
celkem bez DPH				83 300,00 Kč
DPH 21%				17 493,00 Kč
celkem s DPH				100 793,00 Kč

Most ev. č. 3048-1 Ratibořice (okres Náchod)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatel)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + předmostí do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (2ks opěry, 1ks NK-klenba ŽB-ověření tl. klenby)	KS	3	2 900,00 Kč	8 700,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou - oblouk/paty2/vrchol1)	Průřez	3	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm, průměru 100mm (začátek a konec mostu- skladba souvrství most)	KS	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	5	500,00 Kč	2 500,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
souhrnná závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem bez DPH				124 700,00 Kč
DPH 21%				26 187,00 Kč
celkem s DPH				150 887,00 Kč

Most ev. č. 296-014 Velká Úpa (okres Trutnov)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + předmostí do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (3ks opěry, 2ks NK, 3ks úl. prahy)	KS	8	2 900,00 Kč	23 200,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou-opěry 3, NK2, úložné prahy 3)	Průřez	8	2 000,00 Kč	16 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrтанé vozovkou délky do 300mm, průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	10	400,00 Kč	4 000,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
souhrnná závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem bez DPH				144 200,00 Kč
DPH 21%				30 282,00 Kč
celkem s DPH				174 482,00 Kč

Most ev. č. 296-017 Pec pod Sněžkou (okres Trutnov)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatel)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
prohlídka ložisek v rozsahu dle ČSN EN 1337-10	KS	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + předmostí do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba, úložné prahy)	KS	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
kvalita spárové malty zdiva (část opěry kámen, část ŽB) (TZUS)	KS	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
upřesnění pevnosti betonu a kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (4ks opěry, 2ks NK, 2ks úl. prahy)	KS	8	2 900,00 Kč	23 200,00 Kč
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou-opěry4, NK, 2, úložné prahy 2	Průřez	8	2 000,00 Kč	16 000,00 Kč
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm, průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	10	300,00 Kč	3 000,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
souhrnná závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
celkem bez DPH				140 300,00 Kč
DPH 21%				29 463,00 Kč
celkem s DPH				169 763,00 Kč

Most ev. č. 304-001 Havlovice (okres Trutnov)

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
geodetické zaměření mostu (most + do 30m od začátku a konce mostu)	KPL	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
upřesnění pevnosti kamene (cihel) jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (2ks klenba vrchol, 4ks paty klenby)	KS	6	2 900,00 Kč	17 400,00 Kč
samost.(kámen/cihla-ověření tl. klenby)	KS	6	400,00 Kč	2 400,00 Kč
kvalita spárové malty zdiva (TZUS)	KPL	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KS	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	8	400,00 Kč	3 200,00 Kč
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KPL	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KS	3	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)				
celkem bez DPH				89 500,00 Kč
DPH 21%				18 795,00 Kč
celkem s DPH				108 295,00 Kč

Příloha č. 2 harmonogram prací

p.č.	název mostního objektu	zaměření	diagnostika	přepočet zatížitelnosti
1	Most ev.č. 324-009 Metličany	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
2	Most ev.č. 327-025 Smidary	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
3	Most ev.č. 32419-1 Hlušice	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
4	Most ev.č. 284-032 Lázně Bělohrad	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
5	Most ev.č. 30110-9 Adršpach	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
6	Most ev.č. 321-011 Jedlová	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
7	Most ev.č. 3048-1 Ratibořice	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
8	Most ev.č. 296-014 Velká Úpa	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
9	Most ev.č. 296-017 Pec pod Sněžkou	04/2019	05-06/2019	07-08/2019
10	Most ev.č. 304-001 Havlovice	04/2019	05-06/2019	07-08/2019

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „**Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji**“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.“

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu:

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí také popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Článek 22.1 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 25.3 VOP se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacením smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele povinnost dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností ze smlouvy se zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady díly v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“

Články 30.1. až 33.2. VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny/realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“

Článek 40.1 VOP se ruší v celém rozsahu