
Smlouva o dílo 
č. smlouvy objednatele:.

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 
IČ: 70889546 
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
kontaktní osoba ve věcech plnění: Jitka Brádlová
e-mail: ibradlova@kr-kralovehradeckv.cz
telefon: 495 817 349
(dale též „objednatel")
a
Společnost / podnikatel 
H-FLOOR s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Svitavská 500/7, 678 01 Blansko 
Zastoupená/ý: Jiřím Holíkem, jednatelem 
IČ: 26948494 
DIČ: CZ26948494
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-3003750257/0100

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 
dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého

rozsahu:

„Výměna podlahových krytin v Jičíně a v Novém Bydžově II."
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Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:
a) smluvních a provozně -  technických: JitKa Brádlová, tel.: . ........................ 

jbradlova@kr-kralovehradecky.cz.
b) ve věcech organizace na stavbě: ....... ......................., tel.: . ........................ 

........................................

c) zástupce objednatele na místě plnění: ....... ......................., tel.: . ........................ 
. ...................................... ...

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech smluvních: ...... .................... .....................................................
b) ve věcech technických: ...... ........................... .....................................................
c) zástupci zhotovitele na stavbě: ........................................... .......................
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 2. 2019 předložená 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna podlahových krytin v Tičíně a v Novém 
Bydžově II.".

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je:
a) Příloha č. 1 -  Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu vyměř (rozpočetl
b) Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) překontroloval případná vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
b) prověřil místní podmínky na staveništi;
c) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla
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řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 
Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla -  „Výměna podlahových krytin v Jičíně a v Novém 
Bydžově II.".

Předmětem plnění jsou stavební práce -  demontáž stávající podlahové krytiny a její likvidace, 
dodávka a montáž nové podlahové krytiny v Oblastní nemocnici Jičín a.s., v areálu nemocnice Jičín a 
v areálu nemocnice Nový Bydžov. Veškeré podrobnosti jsou obsaženy ve výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.

Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci 
této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále 
návody k údržbě a ošetření instalovaných podlahových krytin.

Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4.2 Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu nemocnice, práce nelze provádět: od 18:00 
hod, do 07:00 hod, následujícího dne. Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením 
nemocnice.

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení, je nezbytné provést taková opatření, 
která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké 
hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení 
stavebních prací. Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu nemocnice musí být zachován, 
dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany.

4.4 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:
- provádění a řízení stavebních prací,
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 

pojištění,
- vedení deníku stavby,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- odstraňování vad v záruční době,

Technická kritéria pro dodávku:
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.
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4.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla.

4.6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 
183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.8 Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
4.9 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace 

a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v či. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 
Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele kjeho 
převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 dnů ode dne předání staveniště a v provádění 
řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být 
ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:
Doba realizace: od 23. 04. 2019 do 20. 09. 2019
Místo realizace: Oblastní nemocnice Jičín a.s.:
- areál nemocnice Jičín, Valdické Předměstí, Bolzanova 512, 506 01 Jičín,
- areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov.

Dílčí termíny, které je nutné dodržet s ohledem na provoz jednotlivých oddělení:
1. Výměny podlahové krytiny v místnostech H.2.27, H.3.22, H.3.24, H.3.25, H.3.26 a H.3.27 v termínu
od 23.4.2019 do 31.5.2019 (uvolnění uvedených prostor max. na 6 pracovních dní)
2. Výměny podlahové krytiny na chodbě G.1.03, G.2.02 a G.2.03 v termínu od 1.7.2019 do 14.7.2019
3. Výměny podlahové krytiny na chodbě H.P.21 a H.P.22 v termínu od 22.7. do 28.7.2019
4. Výměny podlahové krytiny na chodbě LDN "B" přízemí v termínu od 1.8.2019 do 13.9.2019.

5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v čl. 5.2. 
vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné.
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5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Článek 6 
Cena díla

6.1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 
práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 
s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2. Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 886 428,20 Kč bez DPH (slovy: osm set osmdesát šest tisíc čtyři sta dvacet osm korun a 
dvacet haléřů)

6.3. Neprovedené práce a dodávky budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 
vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 
náklady dodavatele) v příloze č. 1 této smlouvy.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 
průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 
těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude 
cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém 
rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které 
byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, 
vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této 
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, 20. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné 
cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, 
zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném 
souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 
('..PDF"'), bude daň odváděna přímo obiednatelem.
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6.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací zástupcem 
objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc zástupcem objednatele.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla: „Výměna podlahových krytin v Jičíně a v Novém 
Bydžově II." a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných 
předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude- 
li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 
splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

s  Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů -  dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude zástupcem 
objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu 
provedených prací odevzdá zhotovitel zástupci objednatele ke kontrole vždy po uplynutí 
příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí zástupci objednatele s uvedením 
důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k 
přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem 
objednatele je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis 
provedených prací potvrzený zástupcem objednatele předá zástupce objednatele zástupci 
zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla 
potvrzený zástupcem objednatele.

■ / Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury -  daňového dokladu na podatelnu sídla 
objednatele.

S  Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové sjednané ceny.

K Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
Z Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 

předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura").

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených zástupcem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 
budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

1) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
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2) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

3) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

4) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

5) číslo smlouvy,

6) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

7) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

8) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku,

9) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

10) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený zástupcem 
objednaiele,

11) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

12) razítko a podpis oprávněné osoby,

13) razítko a podpis zástupce objednatele na soupisu provedených prací,

14) konstantní a variabilní symbol,

15) specifický symbol

16) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu -  daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 
proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 
vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 
částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 
částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy
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odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby
8.1.1 Objednatel (příp. zástupce objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se 
svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí 
způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech 
ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, 
aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným 
prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil 
přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. 
V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady 
neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel 
je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.2 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 

zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
8.1.3 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.4 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.5 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak 
veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek 
výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Stavební deník
8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 

deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
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8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
8.2.3 Zhotovitel je ] >vinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi.
8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.
Staveniště a jeho zařízení
8.2.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací do 5 dnů od 

podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen 
rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob 
k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních 
přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel.

8.2.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8.2.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 
v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.2.8 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.2.9 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.2.10 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 
užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.2.11 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 
přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 
netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.2.12 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.2.13 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
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8.2.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.3 Použití poddodavatelů
8.3.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.3.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 2, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.3.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 
uvést v příloze č. 2 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.3.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 
ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.

8.3.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1 Ukončení díla:
9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 
této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 
prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude 
dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo dílo s těmito 
vadami a nedodělky převezme a nebude požadovat poskytnutí bankovní záruky, v takovém 
případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad 
a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín 
odstranění vad.
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9.2 Předání a převzetí díla:
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 
určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 
se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event, jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.5 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po 
vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí díla. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně 
termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí díla je 
zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. 
V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami 
a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až 
do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.

9.2.7 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.8 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9-2.9 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
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9.2.10 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se díla, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných častí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 
na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč.
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Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí 
zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané 
mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve 
vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním 

díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy a to po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

11.2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení 
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která 
je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty zástupci objednatele nejpozději 10 dnů před 
započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je zástupce 
objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele 
požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad 
vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle sve volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a 
nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bod 9.2.7.

11.4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

>  Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive 
provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.

>  Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s 
objednatelem další postup.

11.4.1. Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky
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a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 
však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 
dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3. Veškere požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
telefonu ................. nebo e-mailové adresy: ..........................

11.5. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 
cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 
zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnu ode 
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 
plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 
nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, 
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 
zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11.8. Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12 
Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
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12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí 
díla uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 15 000 Kč za každý i jen započatý den 
prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím termínům uvedených 
v této smlouvě činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 
skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 10 000 Kč 
za každý den prodlení.

12.1.4 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 
provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných 
osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora 
BOZP.

12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na 
stavbě.

12.1.6 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě 
jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté 
lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2 000 Kč za každý den 
prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 
5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě 
nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle této smlouvy dodavatelem k 
jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč 
za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby 
provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto 
smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a 
včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad 
a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
nevyklizení staveniště.

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení 
závazku.

12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, 
dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako 
takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.

12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o 
více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou 
objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
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Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:
13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 

zahájeno insolvenční řízení.
13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem:
a) prodlem s předáním díla nebo event, jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě;
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.3 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 

této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 
smlouvou.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 
zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 
vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 
výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení 
jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností 
zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené 
zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20% vzhledem k nedokončenosti díla. Obě 
smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude vněm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má
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v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 
na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 
nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které 
budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo 
obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 
v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při 
podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této 
smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 
přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 
stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 
popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 
od doručeni výzvy.

14.4 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 
se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 
z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 
postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv dle příslušných právních předpisů a 
výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 
které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 
objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
1 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 
objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat (do 10 dnů od 
podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 
nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 
pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na ží dost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 
výstavbu předmětu plnění.
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14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 
díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plněni předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 
věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou 
stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě.
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16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb„ ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.7 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.10 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, 
bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávám veřejných 
zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, 
že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, 
které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 
příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne
1 a  03. 2019

V Blansku dne 12.03.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

. . . ......... . . ........
............................................................... 

.................................................. 
................................................

............................................................................

Jiří Holík, jednatel H-FLOOR, s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen.
Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.
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Příloha č. 1

Oblastní nemocnice Jičín a.s. - výměna podlahových krytin 2019

Výkaz výměr - Nemocnice Jičín

G.l .03 Chirurgie A - chodba ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 162 2m 35 5 670,00
2. Likvidace stávající krytiny 162 2m 28 4 536,00
3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 162 2m 140 22 680,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 162 2m 335 54 270,00
5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 115 bm 70 8 050,00
6. D+M Přechodová lišta 15,5 bm 170 2 635,00
7. Úprava dveří 14 ks 700 9 800,00
8. Prvotní ošetření PVC 162 2m 65 10 530,00
9. Ostatní náklady 1 Kč 4000 4 000,00
10. Celkem Kč 122 171,00
11. Celkem s DPH Kč 147 826,91

G.l.47 Chirurgie A - denní místnost pacientů ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 26,6 m2 35 931,00
2. Likvidace stávající krytiny 26,6 m2 28 744,80
3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 26,6 m2 140 3 724,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 26,6 m2 335 8 911,00
5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 23 bm 70 1 610,00
6. Prvotní ošetření PVC 26,6 m2 65 1 729,00
7. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00
8. Celkem Kč 19 649,80
9. Celkem s DPH Kč 23 776,26

G.l.45 Chirurgie A - pokoj č. 1 ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 22 m2 35 770,00
2. Likvidace stávající krytiny 22 m2 28 616,00
3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 22 m2 140 3 080,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 22 m2 335 7 370,00
5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 24 bm 70 1 680,00
6. D+M Přechodová lišta 0,8 bm 170 136,00
7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00
8. Prvotní ošetření PVC 22 m2 65 1 430,00
9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00
10. Celkem Kč 17 782,00
11. Celkem s DPH Kč 21 516,22



Příloha č. 1
G.1.43 Chirurgie A - pokoj č. 2 ON Jičín

Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH
1. Demontáž stávající krytiny 29,5 m2 35 1 032,50

2. Likvidace stávající krytiny 29,5 m2 28 826,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 29,5 m2 140 4 130,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 29,5 m2 335 9 882,50

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 24 bm 70 1 680,00

6. D+M Přechodová lišta 0,8 bm 170 136,00

7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00

8. Prvotní ošetření PVC 29,5 2m 65 1 917,50

9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00

10. Celkem Kč 22 304,50

11. Celkem s DPH Kč 26 988,45

G.1.40,34, 32, 30, 28 Chirurgie A - pokoj č. 3,6,7,8,9 ON Jičín
^^£k az_^£m ě^ množství m.j. cena/m.j. Kc bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 22,8 m2 35 3 990,00

2. Likvidace stávající krytiny 22,8 m2 28 3 192,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 22,8 m2 140 15 960,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 22,8 m2 335 38 190,00

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 18 bm 70 6 300,00

6. D+M Přechodová lišta 4 bm 170 3 400,00

7. Úprava dveří 5 ks 700 17 500,00

8. Prvotní ošetření PVC 22,8 2m 65 7 410,00

9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 10 000,00

10. Celkem Kč 105 942,00

11. Celkem s DPH Kč 128 189,82
V tabulce G.1.40,34,32,30, 28 Chirurgie A - pokoj č. 3,6,7,8,9 je uvedena výměra 1 pokoje 
Výsledná částka v tabulce je celkem za 5 pokojů
G.1.26 Chirurgie A - pokoj č. 10 ON Jičín

^^£kaz_^£m ěi_ množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH
1. Demontáž stávající krytiny 22 m2 35 770,00

2. Likvidace stávající krytiny 22 m2 28 616,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 22 m2 140 3 080,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 22 m2 335 7 370,00

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 24 bm 70 1 680,00

6. D+M Přechodová lišta 0,8 bm 170 136,00

7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00

8. Prvotní ošetření PVC 22 2m 65 1 430,00

9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00

10. Celkem Kč 17 782,00

11. Celkem s DPH Kč 21 516,22



Příloha č. 1
G.l .17 Chirurgie A - pokoj č. 12 ON Jičín

^ ^ £ k a z _ ^ m ě ^ množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH
1. Demontáž stávající krytiny 11,6 m2 35 406,00
2. Likvidace stávající krytiny 11,6 m2 28 324,80
3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 11,6 m2 140 1 624,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 11,6 m2 335 3 886,00
5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 13 bm 70 910,00
6. D+M Přechodová lišta 0,8 bm 170 136,00
7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00
8. Prvotní ošetření PVC 11,6 2m 65 754,00
9. Ostatní náklady 1 Kč 1000 1 000,00
10. Celkem Kč 9 740,80
11. Celkem s DPH Kč 11 786,37

G.l.13 Chirurgie A - pokoj č. 13 ON Jičín
množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 19,2 m2 35 672,00
2. Likvidace stávající krytiny 19,2 m2 28 537,60
3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 19,2 m2 140 2 688,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 19,2 m2 335 6 432,00
5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 19 bm 70 1 330,00
6. D+M Přechodová lišta 0,8 bm 170 136,00
7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00
8. Prvotní ošetření PVC 19,2 2m 65 1 248,00
9. Ostatní náklady 1 2000 2 000,00
10. Celkem Kč 15 743,60
11. Celkem s DPH Kč 19 049,76

G.2.02, 03 Chirurgie B - chodba ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 209 2m 35 7 315,00
2. Likvidace stávající krytiny 209 m2 28 5 852,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 209 m2 140 2Q 260,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 209 2m 335 70 015,00

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 163 bm 70 11 410,00

6. D+M Přechodová lišta 40 bm 170 6 800,00
7. Úprava dveří 26 ks 700 18 200,00

8. Prvotní ošetření PVC 209 2m 65 13 585,00

9. Ostatní náklady 1 Kč 4000 4 000,00

10. Celkem Kč 166 437,00
11. Celkem s DPH Kč 201 388,77



Příloha č. 1

H.P.03 ORL - jídelna ON Jiřin
Výkaz výměr množství mj. cena/m j . Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 19 m2 35 665,00

2. Likvidace stávajicí krytiny 19 m2 28 532,00

3.
D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová 19 m2 265 5 035,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 19 m2 335 6 365,00

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 19 bm 70 1 330,00

6. Prvotní ošetření PVC 19 2m 65 1 235,00

7. Neobsazeno 1 2000 2 000,00

8. Celkem Kč 17 162,00

9. Celkem s DPH Kč 20 766,02

H.P.15 ORL - DMZ ON Jiřin
Výkaz výměr množství mj. cena/m .j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 26,1 m2 35 913,50

2. Likvidace stávající krytiny 26,1 m2 28 730,80

3.
D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová

26,1 m2 265 6 916,50

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 26,1 m2 335 8 743,50

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 23 bm 70 1 610,00

6. Prvotní ošetření PVC 26,1 2m 65 1 696,50

7. Ostatní náklad) 1 2000 2 000,00

8. Celkem Kč 22 610,80

9. Celkem s DPH Kč 27 359,07

H.P.21, 22 ORL - chodba ON Jiřin
Výkaz výměr množství m.j. cena/m. j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 150 m2 35 5 250,00

2. Likvidace stávající krytiny 150 m2 28 4 200,00

3.
D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová

150 m2 265 39 750,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 150 m2 335 50 250,00

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 95 bm 70 6 650,00

6. D+M Přechodová lišta 30 bm 170 5 100,00

7. Úprava dveří 24 ks 700 16 800,00

8. Prvotní ošetření PVC 150 2m 65 9 750,00

9. Ostatní náklady 1 Kč 4000 4 000,00

10. Celkem Kč 141 750,00

11. Celkem s DPH Kč 171 517,50



Příloha č. 1

H.lf\28 - pokoj č. 12 ON Jičín
^^^V ýkazvým ěr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 19 m2 35 665,00
2. Likvidace stávající krytiny 19 m2 28 532,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová 19 m2 265 5 035,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 19 m2 335 6 365,00
5. D+M Podlahové lišty "Dollken" C60 17 bm 70 1 190,00
6. D+M Přechodová lišta 0,8 bm 170 136,00
7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00
8. Prvotní ošetření PVC 19 2m 65 1 235,00
9. Ostatní náklady 1 Kč 500 500,00
10. Celkem Kč 16 358,00
11. Celkem s DPH Kč 19 793,18

H.2.27 Pediatrie - sesterna kojenci ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 24 m2 35 840,00
2. Likvidace stávající krytiny 24 m2 28 672,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová 24 m2 265 6 360,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 24 m2 335 8 040,00
5. D+M Podlahové lišty "Dollken" C60 20 bm 70 1 400,00
6. D+M Přechodová lišta 4,6 bm 170 782,00
7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00
8. Prvotní ošetření PVC 24 2m 65 1 560,00
9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00
10. Celkem Kč 22 354,00
11. Celkem s DPH Kč 27 048,34

H.3.22, 24, 25, 26, 27 Pediatrie - Novorozenci sesterna + boxy ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 47,7 m2 35 1 669,50
2. Likvidace stávající krytiny 47,7 m2 28 1 335,60

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová 47,7 m2 265 12 640,50

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 47,7 m2 335 15 979,50
5. D+M Podlahové lišty "Dollken" C60 55,6 bm 70 3 892,00
6. D+M Přechodová lišta 3,4 bm 170 578,00
7. Úprava dveří 2 ks 700 1 400,00
8. Prvotní ošetření PVC 47,7 2m 65 3 100,50
9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00
10. Celkem Kč 42 595,60
11. Celkem s DPH Kč 51 540,68
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H.3.02 GYN-POR - jídelna ON Jičín
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 20 m2 35 700,00

2. Likvidace stávající krytiny 20 m2 28 560,00

3.
D+M Broušení, štěrkování, penetrace, 
penetrace epoxidová 20 m2 265 5 300,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 20 m2 335 6 700,00

5. D+M Podlahové lišty "Dóllken" C60 17 bm 70 1 190,00

6. D+M Přechodová lišta 0,9 bm 170 153,00

7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00

8. Prvotní ošetření PVC 20 2m 65 1 300,00

9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00
10. Celkem Kč 18 603,00

11. Celkem s DPH Kč 22 509,63

Barevní řešení bude odsouhlaseno po předloženi vzorku 
D + M = dodávka +  montáž

Výkaz výměr - Nemocnice Nový Bydžov

INT "A" přízemí - pokoj č. 24 ON Nový Bydžov
Výkaz výměr množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 31,7 m2 35 1 109,50

2. Likvidace stávající krytiny 31,7 m2 28 887,60

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 31,7 m2 140 4 438,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 31,7 m2 335 10 619,50

5. D+M Podlahové lišty "Dollken" C60 22,2 bm 70 1 554,00
6. D+M Přechodová lišta 1,9 bm 170 323,00

7. Úprava dveří 2 ks 700 1 400,00

8. Prvotní ošetření PVC 31,7 m2 65 2 060,50

9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00

10. Celkem Kč 24 392,10
11. Celkem s DPH Kč 29 514,44

LDN "B" sesterna přízemí ON Nový Bydžov
Výkaz v£méi_ množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 16 m2 35 560,00

2. Likvidace stávající krytiny 16 m2 28 448,00

3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 16 m2 140 2 240,00

4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 16 m2 335 5 360,00

5. D+M Podlahové lišty "Dollken" C60 16 bm 70 1 120,00
6. D+M Přechodová lišta 1 bm 170 170,00

7. Úprava dveří 1 ks 700 700,00

8. Prvotní ošetření PVC 16 m2 65 1 040,00

9. Ostatní náklady 1 Kč 2000 2 000,00
10. Celkem Kč 13 638,00
11. Celkem s DPH Kč 16 501,98
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LDN "B" chodba přízemí ON Nový Bydžov
Výkaz výméi množství m.j. cena/m.j. Kč bez DPH

1. Demontáž stávající krytiny 82 m2 35 2 870,00
2. Likvidace stávající krytiny 82 m2 28 2 296,00
3. D+M Broušení, štěrkování, penetrace 82 m2 140 11 480,00
4. D+M PVC (Lentex PVC Flexar) 82 m2 335 27 470,00
5. D+M Podlahové lišty "Dollken" C60 74 bm 70 5 180,00
6. D+M Přechodová lišta 15,8 bm 170 2 686,00
7. Úprava dveří 13 ks 700 9 100,00
8. Prvotní ošetření PVC 82 2m 65 5 330,00
9. Ostatní náklady 1 Kč 3000 3 000,00
10. Celkem Kč 69 412,00
11. Celkem s DPH Kč 83 988,52

Barevné řešení bude odsouhlaseno po předložení vzorku 
D + M =  dodávka + montáž

Celkem Kč bez DPH 886 428,20 Kč

DPH 21% 186 149,92 Kč

Celkem Kč s DPH 1 072 578,12 Kč

Požadovaný standart:
_________________ Nemocnice Jičín_________________
Kompaktní heterogenní podlahová krytina PVC (např. Lentex PVC Flexar) 
tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 - 0,8 mm 
Podlahové lišty např. "Dollken" C60
Prvotní ošetření PVC bude provedeno přípravkem pro denní čištění a ošetřování tvrdých podlahovin 
na základě vodou rozpustných ošetřovacích komponentů (např. čistící přípravek R 1000)

Požadovaný standart:
_____________ Nemocnice Nový Bydžov_____________
Kompaktní heterogenní podlahová krytina PVC (např. Lentex PVC Flexar; 
tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 - 0,8 mm 
Podlahové lišty např. "Dollken" C60
Prvotní ošetření PVC bude provedeno přípravkem pro denní čištění a ošetřování tvrdých podlahovin 
na základě vodou rozpustných ošetřovacích komponentů (např. čistící přípravek R 1000)__________

V tabulce výkazu výměr jsou uvedeny čisté hodnoty ploch a délek.
Při výpučtu dodávky a montáže podlahové krytiny (řádek č. 4) 
uveďte časku v Kč včetně prořezu materiálu._________________________



Příloha č. 2 -Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Čestné prohlášení
k SOD „Využití poddodavatele'

veřejná zakázka:

„Výměna podlahových krytin v Jičíně a v Novém Bydžově ll.“

Dodavatel H-FLOOR s.r.o.,

se sídlem Svitavská 500/7, 67801 Blansko,

zastoupená: Holík Jiří, jednatel,

ICO: 26948494,

P ro h la š u je m e ,

že  n e m á m e  v ú m y s lu  z a d a t  žá d n o u  část v e ře jn é  z a k á z k y  jin é  o s o b ě  (p o d d o d a v a te li).

V B la n s k u  d n e  1 2 .0 3 .2 0 1 9

. . . .....................

........................................................... 
................................................... 
................................................

............................................................................

H o lík  Jiří, je d n a te l


