DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„III/5672 Horní Kostelec“
PRO: 		Město Červený Kostelec
T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)
cena bez DPH							________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 8. 2019. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„III/5672 Horní Kostelec“

	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Město Červený Kostelec
T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………




	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………


	Stavbyvedoucí

Geodet
	
	………………………

………………………


	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4, 1.3









	Město Červený Kostelec
T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
IČO 002 72 566
Ing. Pavel Matyska, tel. 491 467 537, 731 449 582, e-mail: pavel.matyska@mestock.cz 

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci
	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem 

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby) bez zimní přestávky
Celkem pro I. a II. sekci	
	
	
… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem

	Doba realizace Díla 
	
	… týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)




	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce = I. etapa (rok 2019)
Tato etapa řeší rekonstrukci úseku od KÚ v km 2,700 (křižovatka se silnicí první třídy I/14) po konec výstavby vodovodu v km 2,000.
V této etapě budou realizovány následující objekty: 
	SO 101
	Chodník

	SO 102
	Sjezdy

	SO 103
	Nástupiště - 1 zastávka

	SO 301
	Vodovod - řad B, řad C

	SO 302
	Splašková kanalizace - stoka B, stoka C

	SO 303
	Přípojky vodovodu - č. 3 – č. 40

	SO 304
	Přípojky splašková kanalizace - č. 38 – č. 65

	SO 305
	Přípojky dešťová kanalizace č. 74 – č. 100

	SO 401
	Veřejné osvětlení

	SO 402
	Sdělovací vedení



II. sekce = II. etapa (rok 2020)
Tato etapa řeší rekonstrukci úseku od konce výstavby vodovodu (km 2,000) po začátek úseku v křižovatce se silnicí II/567 (km 0,000). 
V této etapě budou realizovány následující objekty: 
	SO 101
	Chodník

	SO 102
	Sjezdy

	SO 103
	Nástupiště - 3 zastávky

	SO 301
	Vodovod - řad A

	SO 302
	Splašková kanalizace - stoka A

	SO 303
	Přípojky vodovodu - č. 1 – č. 2

	SO 304
	Přípojky splašková kanalizace - č. 1 – č. 37

	SO 305
	Přípojky dešťová kanalizace - č. 1 – č. 73

	SO 401
	Veřejné osvětlení

	SO 402
	Sdělovací vedení








	Datum zahájení prací	
	





1.1.3.3
	

	I. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	II. sekce
	
	V termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	I. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	II. sekce
	
	……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	

	I. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	II. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	I. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	II. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení


[bookmark: _GoBack]

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla 
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II. sekce) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	50 mil. Kč


Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
