

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce elektrických rozvodů Dětského domova a školní jídelny, Nechanice, Hrádecká 267
Zadavatel:	Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267, IČO 62690540, sídlo Hrádecká 267, 50315 Nechanice
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace obdobně § 98 a 99 zákona a v souladu s čl. 10 zadávací dokumentace bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil předpokládaný termín zahájení plnění a délku trvání realizace předmětu plnění.

Zadavatel s ohledem na charakter plnění a potřeby zadavatele mění termín zahájení plnění a délku trvání, a to následujícím způsobem.

Předpokládaný termín zahájení plnění – červenec 2019.

Dokončení a předání stavby – 2 měsíce od převzetí staveniště.

S ohledem na výše uvedené proto dochází k úpravě čl. 5 zadávací dokumentace v části předpokládaný termín zahájení plnění a části dokončení a předání stavby, a to následujícím způsobem.

Předpokládaný termín zahájení plnění

Červenec 2019

Dokončení a předání stavby

Do 2 měsíců od převzetí staveniště

S ohledem na výše uvedené taktéž dochází k úpravě smlouvy o dílo, přičemž zadavatel dále upravuje smlouvu o dílo v dalších níže uvedených částech, a to s ohledem na odstranění nutnosti předložení dokladů pro kolaudaci, která však s ohledem na skutečnost, že záměr nepodléhá stavebnímu povolení nebude provedena.

Smlouva o dílo se v čl. 6 odst. 3 upravuje následujícím způsobem:

3. Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro řádné předání díla v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění

červenec 2019

Dokončení a předání stavby

Do 2 měsíců od převzetí staveniště

Dále dochází k úpravě čl. 10 odst. 5 smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

5. *Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (opatřenou autorizačním razítkem) a doklady potřebné k řádnému předání díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.*

Součástí tohoto dokumentu tvoří upravená příloha č. 1 - smlouva o dílo, která nahrazuje přílohu č. 1 - smlouvu o dílo uveřejněnou na profilu zadavatele před změnou provedenou tímto dokumentem.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech případných změn, doplnění či objasnění zadávací dokumentace.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek alespoň o celou původní dobu.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 4. 2019 v 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – smlouva o dílo ze dne 26. 3. 2019

V Hradci Králové dne 26. 3. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Centrum investic, rozvoje a inovací