DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“
PRO: 				Město Janské Lázně
nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)
cena bez DPH							________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 9. 2019. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“
	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Město Janské Lázně 
se sídlem nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………




	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………

	
	
	

	Geodet
	
	………………………


	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4, 1.3



	Město Janské Lázně
Nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně
Ing. Petr Straka, tel: 499 875 101, 732 323 325, e-mail: stavební@janske-lazne.cz 

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací) 
(bez přerušení plnění zakázky) Celkem pro I. a II. sekci.

	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem


	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	(bez přerušení plnění zakázky) Celkem pro I. a II. sekci

	
	… týdnů (I. sekce)  + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem 


	Doba realizace Díla za I. a II. sekci
(bez přerušení plnění zakázky)
	
	… týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů 

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce = I. etapa (rok 2019, km 1,928 – km 2,667)
	SO 000.2a
	Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

	SO 131.1
	Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667

	SO 901.2
	Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667







	Sekce
	1.1.5.6
	II. sekce = II. etapa (rok 2020, km 2,667 – km 3,347)
	SO 000.2b
	Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

	SO 131.1
	[bookmark: _GoBack]Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347

	SO 901.2
	Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347




	Datum zahájení prací	
	





1.1.3.3
	

	I. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	II. sekce
	
	V termínu záhájení prací po přerušení plnění zakázky

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	I. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	II. sekce
	
	……… týdnů od termínu zahájení prací po přerušení plnění zakázky

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	

	I. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	II. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	I. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	II. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,4 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla 
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	30 mil. Kč


Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
