Dodavatel doplni informace pouze v mistech oznaéenych zlutou barvou

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v i€inném znéni (dale jako
obc&ansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel Stiedni pramyslova skola, Trutnov, Skolni 101
se sidlem: Skolni 101, 541 01 Trutnov

ICO 69174415

DIC neni platcem DPH

zastupce Ing. Vladislav Sauer, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s., pobocka Trutnov

Cislo uctu 23537601/0100

dale jako ,objednatel”a

Zhotovitel [doplni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [dopIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplIni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [doplIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [doplni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,zhotovitel; objednatel a zhotovitel spole&né také jako ,,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané: ,Zatepleni objektu SPS Trutnov - pracovisté pro praktické vyuéovani Mladé Buky-
zpracovani PD vcetné autorského dozoru, EP a posouzeni ZCHDZ“. \/efejna zakazka byla zahgjena
odeslanim vyzvy k podani nabidek dne [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy] (dale jen
,vefejna zakazka“).

2. Predmét této smlouvy je soudasti projektu: Zatepleni objektu SPS Trutnov - pracovisté pro praktické
vyuCovani Mladé Buky, ktery bude pfedmétem zadosti o financovani z Operaéniho programu
Zivotni prostredi, vyzvy &. 121l (dale jen ,projekt).

3. V pfipadé zruSeni vyzvy dotaéniho programu nebo v pfipadé, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedk( nebudou poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané
ceny, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmocfiuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:

a) za objednatele: Jan Kafka, zastupce feditele pro praktické vyu€ovani,
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tel.: 608056577, e-mail: kafka@spstrutnov.cz,
b) za zhotovitele: [doplni dodavatel].
Osoby dle odst. 4 mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.

Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel [dopIni dodavatel], Cislo autorizace [doplni dodavatel].
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych ¢innosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, v 4¢inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Vedoucim projektantem ve smyslu tohoto ustanoveni je osoba odpovédna za fizeni
projektu splfiujici podminky dle tohoto odstavce. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho
projektanta bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout
objednateli zménu osoby vedouciho projektanta pouze v pfipadé, ze zhotovitelem navrhovana
osoba dosahuje alespon takovych kvalifikacnich pfedpokladu, a to i ve vztahu k hodnoticim kritériim
nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je
povinen objednateli pfedlozit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace navrhované osoby v
rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a predmét smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [doplni
zadavatel pred uzavienim smlouvy] v rdmci zadavaciho Fizeni pfedmétné vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Priloha €. 1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Priloha¢. 2

Vzorova tabulka (ve znéni 100. vyzvy, objednatel poskytne pfilohu €. 2 ve znéni 121.
vyzvy objednateli, jakmile jej bude mit k dispozici)

c. Prilohaé¢. 3

Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace — budou pfilohou pouze
Vv pfipadé, Ze jimi doslo k objasnéni, doplnéni ¢i zméné pfedmétu verejné zakazky
Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a nebezpedi
ve sjednanych terminech zhotovit a dokon¢it dilo v&etné zajisténi Cinnosti autorského dozoru
specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodélkl je pfedat objednateli sjednanym
zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a
zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo®)
to v8e v rdmci realizace projektu.

Predmétem projektu je zatepleni objektu SPS Trutnov - odloudené pracovisté pro praktické
vyuCovani Miladé Buky. Odloucené pracovisté tvofi dvé samostatné budovy (vyukova,
hospodarska). V ramci pfedmétu plnéni dojde ke komplexni vyméné oken v obou budovach a s tim
souvisejici oprava omitek, obvodového plasté a zarover jeho zatepleni véetné obnovy a pfipadného
zatepleni stfech s pfipadnou vyménou stfesni krytiny objektl Skoly na odlou¢eném pracovisti Skoly
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v Mladych Bukach 5/6.

Odloucené pracovisté pro praktické vyucovani Mladé Buky 5/6 tvofi dvé samostatné budovy. Hlavni
vyukova budova o pldorysu 1170 m2 a ma 3 nadzemni podlazi, zdivo I. NP a Il. NP tloustky 1030
mm je z pinych cihel a stavebniho kamene na maltu vapennou s vapennou omitkou. Zdivo Ill. NP
je tloustky 600 mm z plnych cihel na maltu s vapennou omitkou.

Rok vystavby 1896 s plvodnim ucelem textilni tovarna, pozdéji skladovaci budova. Stfecha je rovna
s lepenkovou krytinou, natfenou asfaltem. Vytapéni je Ustfedni z vyménikové stanice umisténé
v samostatném objektu v arealu pracovisteé.

Dfevéné ramy oken jsou popraskané, natéry odloupané, celkové okna v havarijnim technickém
stavu. Celkovy pocet oken 139, z toho 121 o rozmérech 2100 x 1400 mm, ostatni okna rozdilnych
mensSich rozmérud (Satny, socialni zafizeni, atd.).

Hospodarska budova o pudorysu 368 m2 a ma 2 nadzemni podlazi, zdivo | .NP tloustky 600 mm je
z plnych cihel a stavebniho kamene na maltu vapennou s vapennou omitkou. Il. NP je zvySena
nastavba se Sikmou stfechou s vySkovym kohoutem 5 m. Rok vystavby 1865 s puvodnim Ucelem
jako skladovaci prostory. Stfecha je typu A s plechovou krytinou opatfena natérem. Vytapéni je
ustfedni z vymeénikové stanice umisténé v samostatném objektu v arealu pracovisté.

Dfevéné ramy oken jsou popraskané, natéry odloupané, celkové okna v havarijnim technickém
stavu. Celkovy pocet oken 23, z toho 17 o rozmérech 1550 x 1400 mm, ostatni okna rozdilnych
mensSich rozmérud (kabinety a socialni zafizeni).

Clanek 3
Predmét plnéni

Pfedmét pInéni (dale také ,pfedmét dila“) je rozdélen na nasledujici ¢asti:
a) Zpracovani energetického posudku

b) Zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druhu zivocichu

c) Zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich nezbytnych pro ziskani
stavebniho povoleni (dale také ,,PD*“), dokumentace pro provedeni stavby (dale také
,»,DPS¥), soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské
cinnosti

d) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro
investiCni zamér a pro projektovou dokumentaci, které tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy. Pfedmétem
dila je zatepleni objektu SPS Trutnov - odlougené pracovisté pro praktické vyuéovani Mladé Buky.
Odlouc¢ené pracovisté tvofi dvé samostatné budovy (vyukova, hospodarska). V ramci pfedmétu
plnéni dojde ke komplexni vyméné oken v obou budovach a s tim souvisejici oprava omitek,
obvodového plasté a zaroven dojde k zatepleni objektu véetné obnovy a pfipadného zatepleni
stfech s pfipadnou vyménou stfesni krytiny objektd Skoly na odlou¢eném pracovisti Skoly v Mladych
Bukach 5/6.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) zpracovani energetického posudku jsou nasledujici ¢innosti:

a) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii,
v ucinném znéni.
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b)

energeticky posudek bude zpracovan dle vzoru energetického posouzeni Ministerstva Zivotniho
prostfedi pro 121. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi platnou ke dni predani
posudku objednateli.

4. Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a
zvlasté chranénych synantropnich druht zivoéichi jsou nasledujici ¢innosti:

a)

b)

zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich
druht zivocichl dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v 4¢inném znéni ve
vazbé na vyhlasku Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky &. 395/1992 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a
krajiny, v u€inném znéni

posouzeni stavby dle tohoto odst. bude zpracovano v souladu s Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhd zivo€ichi Ministerstva
Zivotniho prostfedi pro 121. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi platnou ke
dni pfedani zpravy objednateli.

5. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c) zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich
nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni, DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské €innosti, jsou dale uvedené €innosti a podminky.

a)

b)

Zpracovani projektové dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c) ve vS8ech stupnich nezbytnych
pro ziskani stavebniho povoleni a DPS pfipadné v¢etné dalSich nezbytnych stupnich a soupisu
praci s pfedbéznym ocenénim jednotlivych polozek (polozkovym rozpoltem stavby) véetné
zajisténi veSkeré inzenyrské cinnosti. Zhotovitel je povinen pisemné ovéfit u pfislusného
spravniho organu jednotlivé stupné projektové dokumentace nezbytné pro ziskani stavebniho
povoleni. V pfipadé, Ze nékteré stupné projektové dokumentace neni nutné pro ziskani
stavebniho povoleni realizovat na zakladé udaji ziskanych u pfislusného spravniho organu,
nebude zhotovitelem predmétny stupen projektové dokumentace realizovan a nevznika mu
narok na zaplaceni smluvni ceny dle ¢&l. 6 této smlouva za pfedmétny stupen projektové
dokumentace. Projektova dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c¢) bude zpracovana
v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl; v souladu s pfilohami €. 12 a 13 vyhlasSky Ministerstva
pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Dale
bude projektova dokumentace pro provadéni stavby zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich
predpist. Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro
zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen ,projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace (vSechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou Cast
obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organli a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich u¢astnika spravnich Fizeni v€etné spravcu inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace (vSech jejich
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu
vyhlagky SUJB &. 422/2016 Sb., o radiadni ochrané a zabezped&eni radionuklidového zdroje,
zamérfeni vySkové a smeérové, hlukova studie, inZzenyrsko-geologicky prizkum, kontrola stavu
stavajicich inZenyrskych siti, dalSi potfebné statické vypocty.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi
zakony, vyhlaskami a normami.
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d)

f)

9)

h)

PoloZkovy rozpocet stavby podepsany autorizovanym projektantem, &lenény podle jednotného
ceniku stavebnich praci v aktualni cenové urovni ke dni odevzdani pfedmétné ¢asti dila ve
formé ocenéného soupisu praci (rozpocet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. 2019 _OTSKP"
nebo "CS URS 2019 O1" nebo ,RTS DATA 2019/I*). Dale doklada jeho elektronickou podobu
ve formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich
zpracovani rdznymi softwarovymi programy a spliuje tak veSkeré pozadavky vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisu a je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpoctu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustave,
uvede jejich pfesnou specifikaci a zplUsob jejich ocenéni, pfiemz toto ocenéni musi byt
v aktualnich trznich cenach ke dni odevzdani pfedmétné ¢asti dila. Pokud je jednotkova cena,
uvedena projektantem, vy3Si nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil
vysvétlit. Vystupem specifikace soubori/lkompletd &i vysvétleni vy$si jednotkové ceny polozek
je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému
rozpoctu bude dolozeno prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypo€tu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude u
jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoc€tu, pfi¢emz u neocenéného vykazu vymér budou
vzorce zneviditelnény pomoci uzaméeni, tak aby bylo mozné upravit pouze jednotkové ceny
jednotlivych poloZzek vykazu vymér. Zaroven budou jednotlivé listy vykazu vymeér vzajemné
provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list odpovidal soudtu polozek vSech
jednotlivych listll vykazu vymeér. Vykaz vymeér projektové dokumentace pro provadéni stavby
bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych v €l. 3 odst. 5 pism. |) této
smlouvy. RozpoCet a vykaz vymér bude rozdélen na uznatelné a neuznatelné naklady dle
pravidel dotaéniho programu Operaéniho programu Zivotni prostfedi (dale jen ,dotadniho
programu“). Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény poloZkovy
rozpocCet nakladl stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) a Kros, a dale ve formatu PDF
vCetné razitka. Ocenény poloZzkovy rozpoCet nakladu stavby s vykazem vymér musi byt
souladny s neocenénym polozkovym rozpoctem naklad(l stavby s vykazem vymér.

Kazda z pouZitych poloZek musi obsahovat jednoznaény slovni popis v€etné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni zbozi nebo
sluzeb (dale jen specifické oznaéeni), majici vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud
zhotovitel prokaze, Ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim
specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele vzdy
pisemné upozornit a vzdy uvést u pfislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici
technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zarover uvést jasné a viditelné
ve vSech pfedmétnych Castech projektové dokumentace (respektive u kazdého takového
oznaceni) upozornéni, ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy

ve smyslu § 89 az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisl, jedna se o vymezeni predpokladaného standardu a autor dokumentace
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m)

vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné
a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobk.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladl akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1) a v digitalni podobé na jednom CD.
RozpocCet a vykaz vymér bude clenén na hlavni a vedlejSi vydaje dle pravidel dota¢niho
programu.

Pro potfeby investora bude ke vSem vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobk, ktery pfesné popisuje poZadované specifikace vyrobk.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (Ctyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé& a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislusného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako tiSténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvl a Cdislovanim vykres(. Elektronicka verze bude dale
poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresa, napf.: *.dwg format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznaCena pofadovym cCislem daného vytisku, stejnym
pofadovym cCislem budou rovnéZ oznaceny vytisky jednotlivych vykresq, technické zpravy,
vypocCty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autorizacnim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spoluptisobeni v ramci projektu

n)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

InZenyrska ¢innost

0)

p)

Q)

y

s)

B

Jednani s dot€enymi organy a uc€astniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfislusSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro uUzemni Fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.).

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrskd &innost spojend s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné arovné (popfipadé
zadost o Uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s zadosti o
stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem véetné vsSech priloh této zadosti dle ¢asti

uzemniho opatfreni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organa,
dle ¢l. 5.

K &innostem dle pism. p) aZ s) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
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v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci Fizeni

u) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

v) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho Ffizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

vypracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu, v
rozsahu pfedmétu dila, pfiCemz pfipadné zmény polozkového rozpoctu s vykazem vymeér
budou odpovidat navrhu odpovédi na zadosti o dodatecné informace dle tohoto ustanoventi;
zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem urcené, ve
Ihité 2 pracovnich dnil od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

kontrola nabidek uchazecl podanych objednateli v zadavacim Fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji €asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymeér; posouzeni, zda nabidka uchaze&e obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 113 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisli; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi
podminkami pfisludného zadavaciho fizeni;

kontrola doklad( predloZzenych uchaze¢em prfed podpisem smlouvy uzavirané na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky v rozsahu pfedmétu smlouvy.

Zameéreni stavajiciho stavu

w) V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu
objektu.
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Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené Cinnosti a
podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.
c) Ué&ast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby na vyzadani objednatele.

e) Dohled nad dodrzenim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhd zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,
spoluprace na pripravé podkladl ke kolaudaénimu Fizeni.

g) Odsouhlaseni vzorkl predloZenych zhotovitelem.

h) Vyjadfeni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobk(d a vykonu oproti realizované dokumentaci.
i) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

i) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

k) Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkouseni.

) Ugast na kontrolni prohlidce stavby (dale také ,KPS*) a zavére&né prohlidce stavby (dale také
LZKPS*), soucinnost pfi vydani kolauda¢niho souhlasu v€etné Gcasti na jednani pfi vydani
kolaudacniho souhlasu.

m) Spoluprace pfi zaji§tovani pozadavkl poskytovatele dotace v priibéhu vystavby a pro potfeby
zavérecného vyhodnoceni akce.

n) Zajisténi pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

0) Zpracovani detaild a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavku objednatele i dodavatele dopracovani
detail(l konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci. Zmény projektové dokumentace
na zakladé skuteénosti zjiSténych pfi realizaci pfedmétu projektové dokumentace a na zakladé
pozadavku objednatele.

Clanek 4

DalSi podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem v ramci
kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za ¢trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem ¢&i na vyzvu objednatele. Konzultace prob&hnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patfi¢né prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé,
Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecné.

K pfevzeti ¢asti dila dle Elanku 3 odst. 1 pism. a) a spoleéné ¢asti dila dle &lanku 3 odst. 1 pism. b)
a c) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na
kontrolu pfedané ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢) s maximalni lhGtou 25 pracovnich dnda.
Objednatel neni povinen po provedené kontrole pfedavanou ¢ast dila prevzit, pokud projektova
dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery
podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima
nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodl. Toto ustanoveni dopada pouze na ¢asti dila, které to
svym charakterem umozriuiji.
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Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni, bude-li to vzhledem k charakteru
ginnosti zhotovitele mozné, jsou objekty Stfedni pramyslové gkoly, Trutnov, Skolni 101, odlougené
pracovisté Mladé Buky 5/6, 542 23 Mladé Buky.

Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po doru€eni oznameni o pozastaveni praci prace na
projektové dokumentaci pozastavit. Naklady na pozastaveni praci nesou smluvni strany
samostatné. V pfipadég, Ze pozastaveni praci na projektové dokumentaci bude trvat déle nez 1 rok,
ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendarnich dnu se
povazuje za podstatné porusSeni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné
z davodu na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji pInéni diléich casti dila dle ¢l. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladné po
doruceni jednotlivych pisemnych vyzev k provedeni predmétnych ¢asti dila od objednatele.
Pokud prvni vyzva na zahajeni ¢asti dila dle ¢l. 3 odst. 1 pism. a) smlouvy o dilo dle tohoto
ustanoveni nebude ucinéna do jednoho roku od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim této
Ihaty platnost této smlouvy zanika. Pro takovy pfipad obé smluvni strany prohlasuji, Ze nebudou mit
vUici sobé zadnych zavazku z této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)
- predani zpracovaného energetického posudku
nejpozdéji do 6 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a c¢)

- pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druht zivocCich(

- pfedani projektové dokumentace ve v8ech nezbytnych stupnich pro ziskani stavebniho
povoleni spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem vcetné vsech
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dotéenych organud veetné zajisténi inzenyrské Cinnosti dle ¢l. 3 odst. 5 pism. 0)
azs)

nejpozdéji do 10 tydnd od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

- pfedani potvrzené projektové dokumentace stavebnim dfadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnhym stavebnim povolenim
véetné vech vyjadreni pfisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské Cinnosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- prfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
v&etné zapracovanych pfipominek stavebniho ufadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoctll véetné ocenéného polozkového rozpoctu nakladd stavby v souladu s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v u&inném znéni,
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nejpozdéji do 6 tydnli od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad

c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d)

ode dne piedani a prevzeti stavenisté predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejicihno dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d), tedy ¢innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze
na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail. Zhotovitel bere
na védomi, Ze realizace pfedmétné &asti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich Fizeni
vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pInéni ve smyslu tohoto odstavce do ¢tyf
(4) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné Casti predmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pInéni jako cena pevna
a nejvySe pripustna. Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych &innosti uvedenych v ¢l. 3
odst. 3 az 6 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich &asti
nasledujici:

Dilei &asti pinéni Cenav K¢ DPH sam?statné Cv:enavv Ké
bez DPH v K& vcetné DPH

Cena A - Cena za energetického posudku | [doplni [doplni [doplni

dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Cena B - Cena za zpracovani posouzeni

stavby z hlediska vyskytu obecné a [doplni [dopIni [doplni

zvlasté chranénych synantropnich druht dodavatel] dodavatel] dodavatel]

zivoCichU dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

Cena C - Cena za realizaci Cinnosti dle [doplni [doplni [doplni

&lanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Cena D - Cena za realizaci Cinnosti dle [doplni [doplni [doplni

¢lanku 3 odst. 1 pism. c) — DSP dodavatel] dodavatel] dodavatel]

(v:(?na E - Cena za,realizaci ¢innosti dle | [doplni sl Gl

(v:!anku 3 odst. 1 pism. ¢) -~ DPS a ostatni dodavatel] dodavatel] dodavatel]

cinnosti

Cena F- Cena za realizaci €innosti dle [doplni [doplni [doplni

¢lanku 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor | dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Soucet dilcéichcen A+B+C+D+E + [doplni [dopIni [dopIni

F dodavatel] dodavatel] dodavatel]
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Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy v¢etné vSech spravnich poplatkl dotéenych spravnich organt
(napf. poplatek za spravni Fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné Uuzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je moznéa pouze v pfipadé, Zze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodu lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipad(i zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.

Cena za realizaci pfedmétné Casti pfedmétu pInéni dle &l. 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny rozsah
realizace Casti predmétu plnéni dle ¢l. 3 odst. 1 pism. d) — autorského dozoru zavisi na prabéhu
realizace vysledk (stavebnich praci) navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zhotovitel
na sebe vyslovné pfebira nebezpeceni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni
jednotlivych Casti pfedmétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovitel je opravnén
fakturovat pouze dilCi Casti dila dle odst. 2 objednatelem fadné pfijaté dle pfedavaciho protokolu,
v némz objednatel vyslovné uvede, ze akceptuje pfedanou podobu pinéni akceptaénim protokolem.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila dle tabulky uvedené v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim
zpusobem:

a. cenu A ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného energetického posudku;

b. cenu B ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druht Zivocichu;

c. cenu C+D ve vysi 80 % po pfedani projektové dokumentace ve viech nezbytnych stupnich
pro ziskani stavebniho povoleni spolu s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim
Ufadem;

d. cenu C+D ve vySi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

e. cenu Eve vysi 80 % po predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro
provedeni stavby) v€etné zapracovanych pfipominek stavebniho tfadu;

f. cenu Eve vySi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
pfipominek objednatele;

g. cenu F az do vySe 90 % na zakladé dilCich faktur za kazdy mésic vykonu ¢innosti
autorského dozoru, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednateli vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice, pfiCemz jako den
uskute€néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendaifniho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

h. cenu F ve vySi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti a akceptaéni protokol, které budou
podepsany zastupci obou smluvnich stran, umozriuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnti od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle této smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, ze faktury nebudou
obsahovat nalezitosti danového dokladu nebo dal$i stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihiita splatnosti zacne bézet nejdfive az po
doru€eni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil¢i pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek radné provést dilo dle této smlouvy je splnén pfedanim a pfevzetim dila a vykonanim
Cinnosti dle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokynu, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmeén, at jiz z hlediska dusledku pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organt vefejné spravy ¢i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé&, Ze objednatel bude, i pres
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiali, pokyn( a véci, které byly zhotovitel
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho ¢asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavku na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
udaji o tom, co objednatel od navrhu oéekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami
a pozadavky pfislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl (zakon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich
predpisU, je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a
tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu bude objednatelem vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu v€etné ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnanctim nebo zmocné&ncdm povérenych organtl (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Ufadu, organdm financni spravy apod.) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
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Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ(, ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péfe nemohl Zzjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 60 mésictl a zagina plynout dnem pfedani jednotlivych ¢asti dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhata pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéiji do 3 pracovnich dnu ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pFepracovani €i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ihuté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

V pfipadé, ze na zakladé vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodateénych stavebnich
praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu ¢ast nakladu realizace stavby, které nebude
mozné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v rdmci dotacniho
programu, ledaze prokaze, Ze tyto naklady nezpUsobila chyba v jim provadéném dile. Jedna se
predevsim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho/vybérového fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v dusledku
potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna, plus cena za vlastni
bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfuji podminky zpUsobilosti v disledku poruseni
povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v ¢lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z pfislusné ceny dila &i jeho &asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé&, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ih(té splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZzné &astky za kazdy i zapoCaty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové ¢asti dokumentace €i vykazu
vymeér, které vyvolaji prace nad ramec puvodniho pfedmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o 2 % oproti pivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle €l. 6 v€etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé
dals$i % navysSeni ceny dila nad 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vi&i zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vy8i 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetn& DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu
zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepfekro€i 45 % z celkové ceny dila
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dle ¢&l. 6 véetné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v &l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mlze byt vlici zhotoviteli vznesen narok na nahradu Skody) uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni této
povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakované, a v pfipadé trvani
prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni se spInénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v &l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouzi trvani pojisténi na dalSi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavre pojisténi odpovédnosti pro pfipad ukon&eni
¢innosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smluvni pokuta ve vysi 10% z celkové ceny
bez DPH za kazdy pfipad poruSeni této povinnosti.

V pfipadé poru$eni povinnosti stanovené v ¢l. 3 odst. 5 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto poruseni
objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za
kazdy pfipad pouziti specifického oznaceni. Vznik prava na smluvni pokutu nema vliv na povinnost
uhrady Skody, ktera objednateli timto poruSenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda v€as soupis praci s vykazem vymér v kterékoliv fazi plnéni
realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeéru, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za
kazdy pfipad poruseni smlouvy.

V pfipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povaZuije,
pokud ddvod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je ucinéna pisemné (napf. e-mailem) a
doru€ena objednateli alesport dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.Ustanovenim o
smluvnich pokutach dle tohoto ¢lanku smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na Ilimit pojistného plnéni minimainé
1.000.000, K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi
se souCasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, kterd z tohoto ddvodu nebude odpovidat pozadavkim
smlouvy, a to na limit pojistného pInéni minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion
korun Ceskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozni ¢&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zpusobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pinéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojisthou smlouvu za podminek bliZe specifikovanych v tomto &lanku
smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta nebo
pozbude autorizaci, (tzv. ,udrZovaci pojisténi“). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se
zhotovitelem ,udrZzovaci pojisténi“ mize byt téZ soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni
odpovédnosti, neni to vSak podminkou. Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na
vyzadani v jim stanovené Ihuté dolozi pfedlozenim pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.
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Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a u€innych pojistnych smluv, pfip. pojistného
certifikatu dle tohoto ¢lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadné a vc&as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou
dobu trvani této smlouvy a minimalné po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto ¢lanku. Zhotovitel se
zavazuje predlozit doklad o trvani pozadovaného pojisténi pfi kazdé dil¢i fakturaci dle ¢l. 7 odst. 2
této smlouvy. Zhotovitel dale predlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv
za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pokradovat v pojisténi nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi dle vySe
uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonCeni realizace pInéni této smlouvy.

Clanek 13
Odpovédnost za vady

Smluvni strany se dohodly, Ze vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit
nejpozdéji do 60 mésicl od pfedani jednotlivych ¢asti dila objednateli. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouéeni uziti § 2103 ob&anského zakoniku.

Clanek 14
Uziti dila

Zhotovitel udéluje objednateli licenci k uziti dila, rozmnoZzeni dila, rozpracovani dila do nasledujicich
projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy v8ak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o0 zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
ucel této smlouvy ve smyslu § 2376 obCanského zdkoniku se povazuje zejména stavebni vyjadieni
dila, jeho &asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uziti dila jako podkladu pro dila
navazujici ¢i spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a ¢asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla objednatelem
zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakozto jeji soucast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad pIlnénim povinnosti objednatele ¢i jiné osoby ve smyslu
§ 11 odst. 3 zadkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel mize
realizovat dohled dle véty pfedchozi formou Zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace zmén
¢i jiného zasadu do dila, a to vZdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici projektové
faze. Objednatel poskytne zhotoviteli pozadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich dnl od

doruceni Zadosti.
Objednatel neuzije dilo zpusobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici souéast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z&asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalSi odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.
Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,

ob&ansky zékonik, v platném znéni a zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
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10.

11.

souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat po dohodé smluvnich stran pouze pisemnymi, oCislovanymi
dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(l v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych
smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k plnéni dila dle
této smlouvy. Zhotovitel vyslovn& prohlasSuje, Ze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za dlvérné, pfedem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva ucinnosti splnénim podminek:
a. uvefejnénim smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
v u€inném znéni;
b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle ¢lanku 5 odst. 1 smlouvy.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obéanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho
feSeni (insolvenéni zakon) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo
hrozici upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené
objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ih(té napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pfi¢emz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Smluvni strany jsou
povinny provést vyporadani vzajemnych prav a povinnosti v souladu s pravnimi pfedpisy nejpozdéji
do doby uvedené v odst. 10 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén smlouvu nebo jeji &ast vypovédét bez vypovédni doby kdykoliv v jejim
pribéhu, a to i bez udani ddvodu. Vypovéd musi byt u¢inéna pisemné, doru¢ena druhé smluvni
stran&. Uginnost vypovédi nastava jejim droudenim druhé smluvni stran&. Uginnosti vypovédi
zanika zavazek zhotovitele provést dilo v rozsahu, na které se vypovéd vztahuje. Zhotovitel je
povinen neprodlené obejdnatele upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby nedosSlo ke vzniku
Skody hrozici z nedokon&eného dila.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila dle odst. 9 je zhotovitel povinen predat
objednateli nedokoncené dilo vetné véci, které opatfil, a které jsou soucasti dila, do 14 dnu od
ucinnosti vypovédi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci,
které zhotovitel opatfil, a které se staly soulasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzajemné prava a povinnosti

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pfipojuji své podpisy.
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Za objednatele v Trutnové dne ......... Za zhotovitele v [......... ]dnel.........

Ing. Vladislav Sauer [i[méno, pfijmeni — dopini dodavatel]
feditel [funkce — dopIni dodavatel]
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