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Váš dopis zn. ze dne Naše značka         Vyřizuje/linka    Hradec Králové dne 

  TOÚ/023-19/Ko       Ing. Vortelová/18                      16. 4. 2019 

Vysvětlení, změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3219 

Bílý Újezd“. 

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je 

současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. 

Znění žádosti: 

Žádost č. 1: 

Dobrý den. Níže Vám zasíláme textové znění dotazu: 

Žádáme zadavatele o doplnění diagnostického průzkumu konstrukce vozovky. V ZD jsou pouze 

prázdné listy. 

Děkujeme za zodpovězení dotazu a jsme s pozdravem 

 

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace: 

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující: 

K žádosti č. 1: 

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, jako součást zadávací 

dokumentace je doplněna o soubor ve formátu PDF s názvem F.4 Diagnostický průzkum kce 

vozovky_16042019.  

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené 

veřejné zakázce: 

Zadavatel v Zadávací dokumentaci ze dne 2. 4. 2019 v bodě 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

ruší třetí odstavec a nahrazuje ho následujícím zněním: 

Termín dokončení díla (termín dokončení stavby + 6 týdnů) – nejpozději do 1. 12. 2019 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení stavby (= prací) 

nejpozději do 20. 10. 2019, tj. 6 týdnů před termínem dokončení díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba 

mezi dokončením stavby a dokončením díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit. 

 



Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě kompletní zadávací dokumentace včetně 

dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek. 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „III/3219 Bílý Újezd“ mění: 

 bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně: 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí 13. 5. 2019 v 8:30 hodin. 

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5703.html   

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden 

celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní 

nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

   ……………………………….. 

       Ing. Jiří Brandejs 
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