
 Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) 

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/326 Nový Bydžov - Myštěves“ 
 

a)  označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Zadavatel: Královéhradecký kraj 

Sídlo:  Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

IČO:  708 89 546 

DIČ:   CZ70889546 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/326 Nový Bydžov - Myštěves“. 

Jedná se o rekonstrukci komunikace II/326. V pasportizačním staničení km 0,000 00 – 6,247 72, začátek 
úseku je konec pracovní spáry na konci obce Nový Bydžov – Metličany, km 0,000 00 kilometráž dle PD = 
km 0,790 00 kilometráž dle staničení komunikace. Konec úseku je začátek obce Myštěves, km 6,217 72 = 
km 7,037 72. Rekonstruovaný úsek má délku 6 247,72 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 
v extravilánu sjednocena na šířku 6,5 m, v intravilánu je šířka sjednocena na šířku 6,5 a 7,0 m. Součástí 
stavby je i rekonstrukce mostu ev. č. 326-001 o rozpětí 4,475m. Dále je součástí stavby zpevnění krajnic a 
rekonstrukce stávajících příčných propustků. Přilehlé zatrubněné sjezdy budou plynule napojeny na 

obnovený kryt vozovky. Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který je porušen 
zejména vyjetými kolejemi a ztrátou makrotextury, dále se v trase vyskytují příčné trhliny, nepravidelné 
trhliny, vysprávky a olamovaní okrajů. 

Rozsah stavebních prací v extravilánu zahrnuje odfrézování asfaltového povrchu, v objektu SO 102 

recyklace za studena na místě a nového povrchu v rozdílných tloušťkách a sanace krajů v celém rozsahu 
komunikace. Po odfrézování bude provedena pochůzka k určení rozsahu rekonstrukce poruch vozovky. 
Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace. 

Veřejná zakázka se skládá ze dvou sekcí – I. etapa výstavby realizovaná v roce 2019 a II. etapa výstavby 
realizovaná v roce 2020.  

Stavba je z důvodu zachování dopravní obslužnosti obcí rozdělena na tři úseky, které budou zhotoveny ve 
dvou etapách výstavby: 

I. etapa výstavby: 
- oprava objízdné trasy 

- úsek č. 1 v délce 1 652,75m ( ZÚ km 0,000 00 – km 1,652 75) 

- část úseku č. 2 v délce 587,25m (km 1,652 75 – km 2,240 00) 

- část úseku č. 3 v délce 1697,72m (km 4,550 00 – km 6,247 72) 

- Most ev. č. 326-001 

II. etapa výstavby: 
- část úseku č. 2 v délce 342,66m (km 2,240 00 – km 2,582 66) 

- část úseku č. 3 v délce 1967,34m (km 2,582 66 – km 4,550 00) 

Sekce stavby: 

Sekce I. (rok 2019): 

SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady ETAPA 1 – vedlejší aktivity 

SO 101 – Komunikace Úsek č.1 – km 0,000 00 – 1,652 75 – hlavní aktivity 



SO 101.1 - Komunikace Úsek č.1 -  km 0,000 - 1,652 75 - vedlejší aktivity 

SO 102 – Komunikace Úsek č.2 – km 1,652 75 – 2,582 66 – hlavní aktivity 

SO 102.1 - Komunikace Úsek č.2 - km 1,652 75 - 2,582 66 - vedlejší aktivity 

SO 103 – Komunikace Úsek č.3 – km 2,582 66 – 6,247 72 – hlavní aktivity 

SO 103.1 - Komunikace Úsek č.3 -  km 2,582 66 - 6,247 72 - vedlejší aktivity 

SO 180 – Objízdné trasy – vedlejší aktivity 

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro ETAPA 1 - vedlejší aktivity 

SO 201 – Most ev.č.326-001 – hlavní aktivity 

 

Sekce II. (rok 2020): 

SO 002 – Vedlejší a ostatní náklady ETAPA 2 – vedlejší aktivity 

SO 102 – Komunikace Úsek č.2 – km 1,652 75 – 2,582 66 – hlavní aktivity 

SO 102.1 - Komunikace Úsek č.2 - km 1,652 75 - 2,582 66 - vedlejší aktivity 

SO 103 – Komunikace Úsek č.3 – km 2,582 66 – 6,247 72 – hlavní aktivity 

SO 103.1 - Komunikace Úsek č.3 -  km 2,582 66 - 6,247 72 - vedlejší aktivity 

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro ETAPA 2 - vedlejší aktivity 

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona. 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované 
projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, datum zpracování 05/2018, 
číslo zakázky 71/17. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  
 

Cena sjednaná ve smlouvě: 128 344 671,96 Kč bez DPH (155 297 053,07 Kč vč. DPH) 
Doba realizace Díla v týdnech: 40 + 6 + 6 týdnů 

b) použitý druh zadávacího řízení 
Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c) označení účastníků zadávacího řízení 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele 

IČO/RČ/datum 
narození 

dodavatele 

Právní forma 

1 
EUROVIA CS, a.s. 

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
452 74 924 Akciová společnost 

2 

M – SILNICE a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice 

421 96 868 Akciová společnost 

3 

Společnost pro II/326 Nový Bydžov - 
Myštěves 
Správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Společník: PORR a.s. 
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice 

252 53 361 

(Správce) 
Akciová společnost 
(Správce) 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 
vyloučení 

Netýká se 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

 

EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Právní forma: akciová společnost 
IČO: 452 74 924 

 



Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět 
veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla. 

 

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 
Netýká se 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-

li použita 

Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se  

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se 

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 
pokud k tomu došlo 

Netýká se  

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Netýká se 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet 
zájmů zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je 
předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, 
jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.  

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se  

 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 
 

V Hradci Králové, dne 26. 4. 2019 
   

 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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