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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jako 
občanský zákoník)

 

Smluvní strany 

Objednatel  Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

se sídlem:  Studničkova 260, Jaroměř, 551 01 

IČO   00087815 

zástupce   Mgr. Jitka Kočišová, ředitelka 

bankovní spojení ……… 

číslo účtu  ……… 

 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky nazvané: „Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v 
Jaroměři – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ“. Veřejná zakázka 
byla zahájena odesláním výzvy k podání nabídek dne [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu: Snížení energetické náročnosti budov odborného 
výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři, který bude předmětem žádosti o financování z Operačního 
programu Životní prostředí, výzvy č. 121, ……… (dále jen „projekt“). 

3. V případě zrušení výzvy dotačního programu nebo v případě, že objednateli s ohledem na 
financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané 
ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany zmocňují k jednání v technických věcech následující osoby: 

a) za objednatele: Ing. Ondřej Štajgl, Ing. Petr Valášek 

b) za zhotovitele: [doplní dodavatel]. 

Dodavatel doplní informace pouze v místech označených žlutou barvou  
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5. Osoby dle odst. 4 mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.  

6. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel [doplní dodavatel], číslo autorizace [doplní dodavatel]. 
Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní 
stavby. Vedoucím projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení 
projektu splňující podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího 
projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout 
objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná 
osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím 
nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je 
povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v 
rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní 
zadavatel před uzavřením smlouvy] v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 

Podklady pro projektovou dokumentaci  

b. Příloha č. 2 

Vzorová tabulka (ve znění 121. výzvy) 

c. Příloha č. 3 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – budou přílohou pouze 
v případě, že jimi došlo k objasnění, doplnění či změně předmětu veřejné zakázky 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a nebezpečí 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo včetně zajištění činnosti autorského dozoru 
specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 
způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a 
zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) 
to vše v rámci realizace projektu. 

6. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy truhlářských dílen školy Střední škola 
řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, spočívající v zateplení pláště budov včetně výměny 
stavebních otvorů, zateplení stropů a zajištění větrání objektů v souladu s podmínkami Operačního 
programu Životní prostředí resp. výzvy č. 121. 

Článek 3 

Předmět plnění 
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1. Předmět plnění (dále také „předmět díla“) je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování energetického posudku 

b) Zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů 

c) Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních nezbytných pro získání 
stavebního povolení (dále také „PD“), dokumentace pro provedení stavby (dále také 
„DPS“), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, inženýrské 
činnosti  

d) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy, podklady 
pro investiční záměr a pro projektovou dokumentaci, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Předmětem díla bude snížení energetické náročnosti budovy truhlářských dílen školy Střední 
škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, spočívající v zateplení pláště budov včetně výměny 
stavebních otvorů, zateplení stropů a zajištění větrání objektů v souladu s podmínkami 
Operačního programu Životní prostředí resp. výzvy č. 121. 

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) zpracování energetického posudku jsou následující činnosti: 

a) zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v účinném znění. 

b) energetický posudek bude zpracován dle vzoru energetického posouzení Ministerstva životního 
prostředí pro 121. výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí platnou ke dni předání 
posudku objednateli. 

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a 
zvláště chráněných synantropních druhů živočichů jsou následující činnosti: 

a) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 
druhů živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění ve 
vazbě na vyhlášku Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v účinném znění 

b) posouzení stavby dle tohoto odst. bude zpracováno v souladu s Metodikou posuzování staveb 
z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů Ministerstva 
životního prostředí pro 121. výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí platnou ke 
dni předání zprávy objednateli. 

5. Předmětem díla dle odst. 1 písm. c) zpracování projektové dokumentace ve všech stupních 
nezbytných pro získání stavebního povolení, DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, inženýrské činnosti, jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 
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a) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. c) ve všech stupních nezbytných 
pro získání stavebního povolení a DPS případně včetně dalších nezbytných stupních a soupisu 
prací s předběžným oceněním jednotlivých položek (položkovým rozpočtem stavby) včetně 
zajištění veškeré inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen písemně ověřit u příslušného 
správního orgánu jednotlivé stupně projektové dokumentace nezbytné pro získání stavebního 
povolení. V případě, že některé stupně projektové dokumentace není nutné pro získání 
stavebního povolení realizovat na základě údajů získaných u příslušného správního orgánu, 
nebude zhotovitelem předmětný stupeň projektové dokumentace realizován a nevzniká mu 
nárok na zaplacení smluvní ceny dle čl. 6 této smlouva za předmětný stupeň projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. c) bude zpracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 12 a 13 vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
bude projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „projektová dokumentace“). 

b) Projektová dokumentace musí obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá 
nezbytná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací, ostatních účastníků včetně 
správců inženýrských sítí včetně posudku o pronikání radonu, zaměření výškové a směrové, 
hlukové studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu stávajících inženýrských sítí a 
další potřebné statické výpočty, studie, průzkumy a kontroly či výpočty. Projektová 
dokumentace tak musí reflektovat všechna vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů, 
organizací, ostatních účastníků včetně správců inženýrských sítí, posudků, zaměření, studií, 
průzkumů, kontrol, výpočtů. 

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými 
zákony, vyhláškami a normami.  

d) Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného 
ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ke dni odevzdání předmětné části díla ve 
formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. 2019_OTSKP" 
nebo "CS ÚRS 2019 O1" nebo „RTS DATA 2019/I“). Dále dokládá jeho elektronickou podobu 
ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 
zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

e) Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění, přičemž toto ocenění musí být 
v aktuálních tržních cenách ke dni odevzdání předmětné části díla. Pokud je jednotková cena, 
uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek 
je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému 
rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  
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f) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby, bude obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 
bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u 
jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou 
vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny 
jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr vzájemně 
provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu položek všech 
jednotlivých listů výkazu výměr.   Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby 
bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených v čl. 3 odst. 5 písm. l) této 
smlouvy. Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle 
pravidel dotačního programu Operačního programu Životní prostředí (dále jen „dotačního 
programu“). Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový 
rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a Kros, a dále ve formátu PDF 
včetně razítka. Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby s výkazem výměr musí být 
souladný s neoceněným položkovým rozpočtem nákladů stavby s výkazem výměr. 

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací 
a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 
jednotku a požadované množství. 

h) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 
až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo 
služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud 
zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 
technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně 
ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u každého takového 
označení) upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy 
ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 
výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně 
a technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 
vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na jednom CD. 
Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavní a vedlejší výdaje dle pravidel dotačního 
programu.  

j) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 
materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků. 

k) Projektová dokumentace pro stavební povolení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní 
projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 
CD/DVD;   
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l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 
úřadu a výkaz výměr budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

m) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré označena autorizačním 
razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

n) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 
dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

o) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

p) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnutí třeba. 

q) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

r) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.  

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 
žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o 
stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části 
B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, 
dle čl. 5.  

t) K činnostem dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

v) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 
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• vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 
rozsahu předmětu díla, přičemž případné změny položkového rozpočtu s výkazem výměr 
budou odpovídat návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dle tohoto ustanovení; 
zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 
učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 
podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 
výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

Zaměření stávajícího stavu 

w) V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel provede zaměření stávajícího stavu 
objektu. 

6. Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby na vyžádání objednatele. 

e) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 
spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

g) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

h) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

i) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

j) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

l) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále také 
„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání 
kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 
stavby. 
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o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování 
detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci. Změny projektové dokumentace 
na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě 
požadavků objednatele. 

 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem v rámci 
kontrolních dní, a to v konzultacích konaných jednou za čtrnáct dní, případně dle dohody 
s objednatelem či na výzvu objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. Objednatel 
zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, 
že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. a) a společně částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. b) 
a c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na 
kontrolu předané části díla dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c) s maximální lhůtou 25 pracovních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole předávanou část díla převzít, pokud projektová 
dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to 
svým charakterem umožňují. 

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 
činnosti zhotovitele možné, je objekt truhlářských dílen školy Střední škola řemeslná, Jaroměř, 
Studničkova 260, v ulici Husova 140, Jaroměř. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o pozastavení prací práce na 
projektové dokumentaci pozastavit. Náklady na pozastavení prací nesou smluvní strany 
samostatně. V případě, že pozastavení prací na projektové dokumentaci bude trvat déle než 1 rok, 
má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.   

6. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění dílčích částí díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladně po 
doručení jednotlivých písemných výzev k provedení předmětných částí díla od objednatele. 
Pokud první výzva na zahájení částí díla dle čl. 3 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo dle tohoto 
ustanovení nebude učiněna do jednoho roku od uzavření této smlouvy, marným uplynutím této 
lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít 
vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.  

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

- předání zpracovaného energetického posudku 
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nejpozději do 6 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c) 

- předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů 

- předání projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního 
povolení s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh 
této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) 
až s) 

nejpozději do 10 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 
úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 

nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební 
úřad 

c) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 
nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby zhotovitelem stavby do 
dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve 
smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude 
vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 
mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 1 písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere 
na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení 
veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř 
(4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 
k předmětné části předmětu plnění.  

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 
odst. 3 až 6 smlouvy. 
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2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

Dílčí části plnění 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH samostatně 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Cena A - Cena za energetického posudku 
dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

Cena B - Cena za zpracování posouzení 
stavby z hlediska výskytu obecně a 
zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b) 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

Cena C - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. c) – DÚR 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

Cena D - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. c) – DSP  

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

Cena E - Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní 
činnosti 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

Cena F- Cena za realizaci činností dle 
článku 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

Součet dílčích cen A + B + C + D + E + 
F 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

[doplní 
dodavatel] 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 
(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnutí 
apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.  

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný rozsah 
realizace části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) – autorského dozoru závisí na průběhu 
realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel 
na sebe výslovně přebírá nebezpečení změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 
jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat pouze dílčí části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, 
v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění akceptačním protokolem. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle tabulky uvedené v článku 6 odst. 2 následujícím 
způsobem: 
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a. cenu A ve výši 100 % po předání zpracovaného energetického posudku; 

b. cenu B ve výši 100 % po předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu 
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů; 

c. cenu C+D ve výši 80 % po předání projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních 
pro získání stavebního povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním 
úřadem; 

d. cenu C+D ve výši 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení; 

e. cenu Eve výši 80 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro 
provedení stavby) včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu; 

f. cenu Eve výši 20 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS po vypořádání 
připomínek objednatele; 

g. cenu F  až do výše 90 % na základě dílčích faktur za každý měsíc výkonu činnosti 
autorského dozoru, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, 
a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce, příčemž jako den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 
v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu, a které budou odsouhlasny objednatelem;  

h. cenu F ve výši 10 % dnem, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 
119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí a akceptační protokol, které budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 
dle této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou 
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 
doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 
podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 
Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla a vykonáním 
činností dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
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Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 
a požadavky příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a 
tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně 
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů, že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

6. V případě, že na základě vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 
prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu část nákladů realizace stavby, které nebude 
možné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v rámci dotačního 
programu, ledaže prokáže, že tyto náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. Jedná se 
především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího/výběrového řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní 
bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 
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Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 
objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 
článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve smyslu 
čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele. 

4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce)  o 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 
na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 
% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé 
další % navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu 
zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 45 %  z celkové ceny díla 
dle čl. 6 včetně DPH. 

5. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 
pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ ukončení 
činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny 
bez DPH za každý případ porušení této povinnosti.  

7. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 5 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za 
každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na povinnost 
úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

8. V případě, že zhotovitel nepředá včas soupis prací s výkazem výměr v kterékoliv fázi plnění 
realizace díla, uvede v soupisu prací s výkazem výměr neplatný nebo chybný vzorec pro výpočet 
nabídkové ceny, opomene nezbytnou položku stavebních prací nebo u některé položky uvede 
nesprávnou výměru, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za 
každý případ porušení smlouvy. 

9. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.Ustanovením o 
smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 
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Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně  
1.000.000, Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění 
se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v 
projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion 
korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci, (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se 
zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy  pojištění profesní 
odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na 
vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. pojistného 
certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy a minimálně po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto článku. Zhotovitel se 
zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného pojištění při každé dílčí fakturaci dle čl. 7 odst. 2 
této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv 
za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění nebo sjednat tzv. udržovací pojištění dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

 
Článek 13 

Odpovědnost za vady 

1. Smluvní strany se dohodly, že vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit 
nejpozději do 60 měsíců od předání jednotlivých části díla objednateli. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení užití § 2103 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do následujících 
projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 
architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za 
účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební vyjádření 
díla, jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu pro díla 
navazující či spojená.  

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci v 
rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla objednatelem 
zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve smyslu 
§ 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel může 
realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace změn 
či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující projektové 
fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních dnů od 
doručení žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými 
dodatky smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 
považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 
smlouvě. 

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek: 
a.  uveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění; 

b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně 
objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 
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8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Smluvní strany jsou 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinnosti v souladu s právními předpisy nejpozději 
do doby uvedené v odst. 10 tohoto článku. 

9. Objednatel je oprávněn smlouvu nebo její část vypovědět bez výpovědní doby kdykoliv v jejím 
průběhu, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, doručena druhé smluvní 
straně. Účinnost výpovědi nastává jejím droučením druhé smluvní straně. Účinností výpovědi 
zaníká závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu, na které se výpověď vztahuje. Zhotovitel je 
povinen neprodleně obejdnatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku 
škody hrozící z nedokončeného díla. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla dle odst. 9 je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, do 14 dnů od 
účinnosti výpovědi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, 
které zhotovitel opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemné práva a povinnosti 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele v Jaroměřii dne ………   Za zhotovitele v [………] dne [………] 

 

 

………………………………… ………………………………… 
Mgr. Jitka Kočišová [jméno, příjmení – doplní dodavatel] 
ředitelka [funkce – doplní dodavatel] 
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