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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jako 

občanský zákoník)

 

Smluvní strany 

Objednatel Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 

se sídlem:  Lesnická 9, 541 11 Trutnov 

IČO   60153296 

DIČ   CZ60153296 

zástupce   Mgr. Jan Korbelář, ředitel 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  23134511/0100 

 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky nazvané: „Snížení energetické náročnosti domova mládeže ČLA Trutnov – zpracování 

PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ“. Veřejná zakázka byla zahájena 

odesláním výzvy k podání nabídek dne [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu: Snížení energetické náročnosti domova mládeže ČLA 

Trutnov, který bude předmětem žádosti o financování z Operačního programu Životní prostředí, 

výzvy č. 121, ……… (dále jen „projekt“). 

3. V případě zrušení výzvy dotačního programu nebo v případě, že objednateli s ohledem na 

financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané 

ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany zmocňují k jednání v technických věcech následující osoby: 

a) za objednatele: Ing. Jan Rousek 

b) za zhotovitele: [doplní dodavatel] 

Dodavatel doplní informace pouze v místech označených žlutou barvou  
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5. Osoby dle odst. 4 mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.  

6. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel [doplní dodavatel], číslo autorizace [doplní dodavatel]. 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní 

stavby. Vedoucím projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení 

projektu splňující podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu 

vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn 

navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem 

navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu 

k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba 

stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění 

kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní 

zadavatel před uzavřením smlouvy] v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 

Podklady pro projektovou dokumentaci  

b. Příloha č. 2 

Vzorová tabulka (ve znění 121. výzvy) 

c. Příloha č. 3 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – budou přílohou pouze 

v případě, že jimi došlo k objasnění, doplnění či změně předmětu veřejné zakázky 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a nebezpečí 

ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo včetně zajištění činnosti autorského dozoru 

specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 

způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a 

zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) 

to vše v rámci realizace projektu. 

6. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu domova mládeže ČLA Trutnov, 

spočívající ve výměně výplní otvorů a opravě fasády objektu. 

Článek 3 

Předmět plnění 

1. Předmět plnění (dále také „předmět díla“) je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování energetického posudku 
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b) Zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 

synantropních druhů živočichů 

c) Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních nezbytných pro získání 

stavebního povolení (dále také „PD“), dokumentace pro provedení stavby (dále také 

„DPS“), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, inženýrské 

činnosti  

d) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele  dle této smlouvy, podklady pro 

investiční záměr a pro projektovou dokumentaci, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V rámci 

předmětu plnění dojde ke energetické náročnosti objektu domova mládeže ČLA Trutnov, 

spočívající ve výměně výplní otvorů a opravě fasády objektu. 

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) zpracování energetického posudku jsou následující 

činnosti: 

a) zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

v účinném znění. 

b) energetický posudek bude zpracován dle vzoru energetického posouzení Ministerstva 

životního prostředí pro 121. výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí platnou ke 

dni předání posudku objednateli. 

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně 

a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů jsou následující činnosti: 

a) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 

druhů živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění ve 

vazbě na vyhlášku Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v účinném znění 

b) posouzení stavby dle tohoto odst. bude zpracováno v souladu s Metodikou posuzování staveb 

z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů Ministerstva 

životního prostředí pro 121. výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí platnou ke 

dni předání zprávy objednateli. 

5. Předmětem díla dle odst. 1 písm. c) zpracování projektové dokumentace ve všech stupních 

nezbytných pro získání stavebního povolení, DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr, inženýrské činnosti, jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. c) ve všech stupních 

nezbytných pro získání stavebního povolení a DPS případně včetně dalších nezbytných 

stupních a soupisu prací s předběžným oceněním jednotlivých položek (položkovým 

rozpočtem stavby) včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen písemně 

ověřit u příslušného správního orgánu jednotlivé stupně projektové dokumentace nezbytné 

pro získání stavebního povolení. V případě, že některé stupně projektové dokumentace není 

nutné pro získání stavebního povolení realizovat na základě údajů získaných u příslušného 

správního orgánu, nebude zhotovitelem předmětný stupeň projektové dokumentace 

realizován a nevzniká mu nárok na zaplacení smluvní ceny dle čl. 6 této smlouva za 

předmětný stupeň projektové dokumentace. Projektová dokumentace dle článku 3 odst. 1 

písm. c) bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 12 a 

13 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále bude projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována 
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dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude 

zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „projektová dokumentace“). 

b) Projektová dokumentace (všechna vyhotovení) bude obsahovat kompletní dokladovou část 

obsahující veškerá nezbytná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací, 

ostatních účastníků včetně správců inženýrských sítí, posudku o pronikání radonu, zaměření 

výškové a směrové, hlukové studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu 

stávajících inženýrských sítí a další potřebné statické výpočty, studie, průzkumy a kontroly či 

výpočty. Projektová dokumentace tak musí reflektovat všechna vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů, organizací, ostatních účastníků včetně správců inženýrských sítí, 

posudků, zaměření, studií, průzkumů, kontrol, výpočtů. 

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 

platnými zákony, vyhláškami a normami.  

d) Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ke dni odevzdání předmětné 

části díla ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve 

kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" 

(např. 2019_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2019 O1" nebo „RTS DATA 2019/I“). Dále dokládá jeho 

elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který 

umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 

veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

e) Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění, přičemž toto ocenění musí být 

v aktuálních tržních cenách ke dni odevzdání předmětné části díla. Pokud je jednotková cena, 

uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné 

rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 

položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K 

položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých 

položek rozpočtu.  

f) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby, bude obsahovat vymezení 

druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke 

zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod 

popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 

Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného 

výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit 

pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy 

výkazu výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal 

součtu položek všech jednotlivých listů výkazu výměr.   Výkaz výměr projektové dokumentace 

pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 

v čl. 3 odst. 5 písm. l) této smlouvy. Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen na uznatelné a 

neuznatelné náklady dle pravidel dotačního programu Operačního programu Životní prostředí 
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(dále jen „dotačního programu“). Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a 

neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a 

Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby 

s výkazem výměr musí být souladný s neoceněným položkovým rozpočtem nákladů stavby 

s výkazem výměr. 

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací 

a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 

jednotku a požadované množství. 

h) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 

až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží 

nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. 

Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 

použitím specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost 

objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní 

a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést 

jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u 

každého takového označení) upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 

jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a 

autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v 

prvním vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na 

jednom CD. Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavní a vedlejší výdaje dle pravidel 

dotačního programu. 

j) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 

materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků. 

k) Projektová dokumentace pro stavební povolení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní 

projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 

CD/DVD;   

l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 

úřadu a výkaz výměr budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 

dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 

obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 

forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 

projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. 

m) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré označena autorizačním 

razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

n) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 
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Inženýrská činnost 

o) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

p) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

q) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

r) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 

žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 

stanovisek dotčených orgánů, dle čl. 5.  

t) K činnostem dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 

moc v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

v) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

• vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 

rozsahu předmětu díla, přičemž případné změny položkového rozpočtu s výkazem výměr 

budou odpovídat návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dle tohoto 

ustanovení; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem 

určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu 

dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; 

k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek 

stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 

výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

Zaměření stávajícího stavu 

w) V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel provede zaměření stávajícího stavu 

objektu. 
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6. Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby na vyžádání objednatele. 

e) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 

spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

g) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

h) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

i) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

j) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

l) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále také 

„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání 

kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci. Změny projektové 

dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 

dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem 

v rámci kontrolních dní, a to v konzultacích konaných jednou za čtrnáct dní, případně dle dohody 

s objednatelem či na výzvu objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. Objednatel 

zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení 

v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. a) a společně částí díla dle článku 3 odst. 1 písm. 

b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje 

právo na kontrolu předané části díla dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c) s maximální lhůtou 25 

pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole předávanou část díla převzít, 

pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude 

sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 

pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 
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3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 

činnosti zhotovitele možné, je objekt domova mládeže ČLA Trutnov na adrese Lužická 57, 541 01 

Trutnov. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o pozastavení prací práce 

na projektové dokumentaci pozastavit. Náklady na pozastavení prací nesou smluvní strany 

samostatně. V případě, že pozastavení prací na projektové dokumentaci bude trvat déle než 1 

rok, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.   

6. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo 

prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění dílčích částí díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladně po 

doručení jednotlivých písemných výzev k provedení předmětných částí díla od objednatele. 

Pokud první výzva na zahájení částí díla dle čl. 3 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo dle tohoto 

ustanovení nebude učiněna do jednoho roku od uzavření této smlouvy, marným uplynutím této 

lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou 

mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.  

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

- předání zpracovaného energetického posudku 

nejpozději do 5 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c) 

- předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 

synantropních druhů živočichů 

- předání projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního 

povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech 

příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 

stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) 

až s) 

nejpozději do 8 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 

(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 

včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 

včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 

úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 
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nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad 

c) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 

nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby zhotovitelem stavby do 

dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude 

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně 

i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 1 písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 

pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel 

bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích 

řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do 

čtyř (4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 

vztahu k předmětné části předmětu plnění.  

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených 

v čl. 3 odst. 3 až 6 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

Dílčí části plnění 
Cena v Kč 

bez DPH 

DPH samostatně 

v Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena A - Cena za energetického posudku 

dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena B - Cena za zpracování posouzení 

stavby z hlediska výskytu obecně a 

zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b) 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena C - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. c) – DÚR 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena D - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. c) – DSP 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena E - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní 

činnosti 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena F- Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Součet dílčích cen A + B + C + D + E + 

F 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 
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(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnutí 

apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.  

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor je 

pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný 

rozsah realizace části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. d) – autorského dozoru závisí na 

průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek 

a zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečení změny okolností dle § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 

jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat pouze dílčí části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, 

v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění akceptačním 

protokolem. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 

charakteru protokolárně předat. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle tabulky uvedené v článku 6 odst. 2 následujícím 

způsobem: 

a. cenu A ve výši 100 % po předání zpracovaného energetického posudku; 

b. cenu B ve výši 100 % po předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu 

obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů; 

c. cenu C+D ve výši 80 % po předání projektové dokumentace ve všech nezbytných 

stupních pro získání stavebního povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené 

stavebním úřadem; 

d. cenu C+D ve výši 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení; 

e. cenu Eve výši 80 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro 

provedení stavby) včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu; 

f. cenu Eve výši 20 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS po vypořádání 

připomínek objednatele; 

g. cenu F  až do výše 90 % na základě dílčích faktur za každý měsíc výkonu činnosti 

autorského dozoru, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, 

a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce, příčemž jako den 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, 

v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu, a které budou odsouhlasny objednatelem;  

h. cenu F ve výši 10 % dnem, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 

119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí a akceptační protokol, které 



Strana 11 (celkem 16) 
 

budou podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 

dle této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury 

nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet 

nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze 

oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla a vykonáním 

činností dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s 

podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel 

bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které 

byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 

a požadavky příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a 

tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně 

do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy 

apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 
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Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

6. V případě, že na základě vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 

prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu část nákladů realizace stavby, které nebude 

možné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v rámci dotačního 

programu, ledaže prokáže, že tyto náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. Jedná se 

především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího/výběrového řízení, případné 

náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. 

v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus 

cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti v 

důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 

vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho 

části dle článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve 

smyslu čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce)  o 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 

na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 

% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé 

další % navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 

pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 45 %  z celkové 



Strana 13 (celkem 16) 
 

ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

5. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištění 

po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 

pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ 

ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z 

celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti.  

7. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 5 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto 

porušení objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč za každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá 

vliv na povinnost úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

8. V případě, že zhotovitel nepředá včas soupis prací s výkazem výměr v kterékoliv fázi plnění 

realizace díla, uvede v soupisu prací s výkazem výměr neplatný nebo chybný vzorec pro výpočet 

nabídkové ceny, opomene nezbytnou položku stavebních prací nebo u některé položky uvede 

nesprávnou výměru, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 

za každý případ porušení smlouvy. 

9. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 

pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 

doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.Ustanovením o 

smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody v plné výši. 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně  

1.000.000, Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění 

se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v 

projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 

smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion 

korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou 

událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci, (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel 

uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy  pojištění 

profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 
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kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 

certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. 

pojistného certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel 

se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy a minimálně po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto článku. 

Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného pojištění při každé dílčí fakturaci 

dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění nebo sjednat tzv. udržovací pojištění dle výše 

uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

 

Článek 13 

Odpovědnost za vady 

1. Smluvní strany se dohodly, že vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit 

nejpozději do 60 měsíců od předání jednotlivých části díla objednateli. Smluvní strany se výslovně 

dohodly na vyloučení užití § 2103 občanského zákoníku. 

Článek 14 

Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do 

následujících projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 

architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za 

účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební 

vyjádření díla, jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu 

pro díla navazující či spojená.  

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci v 

rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla 

objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve 

smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel 

může realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace 

změn či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující 

projektové fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních 

dnů od doručení žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 
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1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, 

očíslovanými dodatky smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k 

plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a 

veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 

obsaženy v této smlouvě. 

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek: 
a.  uveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění; 

b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně 

objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Smluvní strany 

jsou povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinnosti v souladu s právními předpisy 

nejpozději do doby uvedené v odst. 10 tohoto článku. 

9. Objednatel je oprávněn smlouvu nebo její část vypovědět bez výpovědní doby kdykoliv v jejím 

průběhu, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, doručena druhé smluvní 

straně. Účinnost výpovědi nastává jejím droučením druhé smluvní straně. Účinností výpovědi 

zaníká závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu, na které se výpověď vztahuje. Zhotovitel je 

povinen neprodleně obejdnatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku 

škody hrozící z nedokončeného díla. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla dle odst. 9 je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, do 14 dnů od 

účinnosti výpovědi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, 

které zhotovitel opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemné práva a povinnosti 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 
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Za objednatele v Trutnově dne ……….  Za zhotovitele v [………] dne [………] 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Jan Korbelář [jméno, příjmení – doplní dodavatel] 

ředitel [funkce – doplní dodavatel] 
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