
Číslo stavby: 32917

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Tomáš Idunk, tel.: 495 540 266, 725 757 102, e-mail: toinas.idunk@uskhk.eu

a

(2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 05061415 
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Kučerou, Ing. Petrem Hájkem 
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 
bankovní spojení: ČSOB a.s„ č.ú.: 274779891/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského 

dozoru stavební akce „11/327 Zábědov -  Nový Bydžov“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele 
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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I. Cena (v souladu se zněním nabídky -  bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1 710 000,- Kč
b. DPH (21%) 359 100,-Kč
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 2 069 100,- Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim  je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim  je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je  dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž 
nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a 
platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120— 
TN/1, ze dne 5.2 .2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením
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Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9 .4 .2008  viz 
hltp ://w w w .p ipk.cz/da ía /U S R _001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememeric
ske.pdf a ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (Situační výkresy akce "Výstavba 

přechodů pro chodce v ulici Revoluční v Novém Bydžově", Situační výkres úpravy 
ulice Polní, Situační výkresy související s investiční akcí "Cyklostezka v ulici 
Revoluční s napojením na průmyslovou zónu Nový Bydžov - Zábědov", jejímž 
investorem je město Nový Bydžov, mostní list mostu ev. č. 327-018 ze dne 
31 .5 . 2018, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 3 1 .5 . 2018, běžná 
mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 19. 4. 2016, přehled propustků a detailní 
popis propustků ze dne 12. 2. 2019 - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je  jim  znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 -  (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve zněm pozdějších předpisu.

2. Zhotovitel si je  vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této
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Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již  byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
a s  jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 
č. RK /.^.../.^./2019 ze dne ElÁ-lO#

V Hradci Králové d n e ............ V Hradci Králové dne: 10.6. 2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel 
Ing. Václav Kučera 

jednatel

Ing. Petr Hájek 
jednatel

M  - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13 

500 02 Hradec Králové 
IČ-. 050 61415 • DIČ: Cl 050 61415Smlouva o d ílo  (Souhrn sm luvních dohod) 4



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman
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KLKHÍ-K524.'IVV,2:i7 Naše značka (č j.) Hradec Králové
KUKHK-29924/IN V/2017 2.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0 
Počet svazků: 0
Spis. znak. skart. režim: 53 .3 , A /1 0

Vyřizuje | linka | e-mail

Jan Janeček / 365
ja.janecek@kr-kralovehradecky.cz

P L N Á  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

u d ě l u j e  p ln o u  m o c

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, 
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro 
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních 
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací 
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech 
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků 
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků, 
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními 
pomocnými pozemky;
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c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnuti dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístěni a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou: a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jm énem  Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je  brát zpět a účastnit 
se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

/t< -l< £_
Phbr. Jiří Štčpáik Ph.D.

hejtman kraje
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mall: eva.vortelova@uskbk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

M  -  PROJEKCE s.r.o. 

Resslova 956/13 

500 02 Hradec Králové

\ /

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
TO Ú /024-t9/K o Ing. Vortelová/18 (J y .Qg. 2019

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění 
stavby a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/327 Zábědov -  Nový Bydžov“

Veřejná zakázka na služby

Forma řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice ě. 3 
Rady KHK -  VZMR III. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného 
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

M  - PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 050 61 415

HI. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky 
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.



Číslo
nabídk)

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

Nabídková cena celkem  
v Kč bez DPH Pořadí

1

Ing. Ivan Sir, projektování dopravních staveb 
CZ s.r.o.
Sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
Právníforma: Společnost s ručením omezeným 
IČO: 259 62 914

1 850 000,00 2.

2

PRODIN a.s.
Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Právníforma: Akciová společnost
IČO: 252 92 161

1 863 000,00 3.

3

M - PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
Právníforma: Společnost s ručením omezeným 
IČO. 050 61 415

1 710 000,00 1.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dílo k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení 
kopie pojistné smlouvy, případnč pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

na základě plné moci

i



D O P I S  N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební 
akce „II/327 Zábědov -  Nový Bydžov“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1 710 000,- Kč

DPH (21%):359 1QQ,. Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 059 jqq kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30. 6. 2019 a je pro nás závazná a může být 
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum: 2.5. 2019

Zhotovitel: M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Petr Hájek 
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13 

500 02 Hradec Králové 
IČ: 050 51 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Ing. Václav Kučera 
jednatel

STRANA 1 (CELKEM 1)
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Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce 

„11/327 Zábědov -  Nový Bydžov“

Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace
Činnost poddodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

GPK, s.r.o.

V  V W» V 1 t  V  .• zememericska činnost

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Poříčská 2143,190 16 
Praha 9

IČO: 61680028
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Pavel Ploužek

Tel. + 420 603 281 371
E-mail: plouzek@gphsro.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové dokumentace 
provádět

2. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Martin J ech

• činnost v oboru geotechnika

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Šípková 436, 252 45 
Ohrobec

IČ: 69326771
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: Martin Jech

Tel./fax: +420 737 686 306
E-mail:



Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace
Činnost poddodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

3. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Mgr. Luděk Žabka

• činnost v oboru inženýrská 
geologie

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Krumlovská 508,460 08 
Liberec -  Dolní Hanychov

IČO: 67853307
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Mgr. Luděk Žabka

Tel. + 420 603 862 545
E-mail: l.zabka@volny.cz

Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace
Činnost poddodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

4. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

VDI Projekt s.r.o.

• činnost v oboru stavby 
vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

K Botiči 1453/6,10100 
Praha 10 - Vršovice

IČO: 28860080
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Ing. Martin Kolář

Tel. +420 777 930 334
E-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz



Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace
Činnost poddodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

5. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

EMPLA AG spol. s.ro.o.

• činnost v oboru měření 
slyšitelného hluku ve 
venkovním a ve vnitřním 
chráněném prostoru staveb

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Za Škodovkou 305, 503
11 Hradec Králové

IČO: 25996240
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Ing. Michal Reji

Tel. 495 218 875
E-mail: empla@empla.cz

V Hradci Králové dne: 3. 5. 2019

Ing. Petr Hájek 
jednatel společnosti

Ing. Václav Kučera 
jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.
RewlO.'a 956/13, 500 02 Hradec Králové 

pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mall: eva.vortelova@uskhk.eu
IČ O : 708 89 546
D IČ : CZ70889546

M -PROJEKCE s.r.o. 
Resslova 956/13 
500 02 Hradec Králové

< _______________________________________/

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka

TOÚ/024-19/Ko Ing. Vortelová /1 8

Hradec Králové dne 

2 5 -O *- 2019

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou 
se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme 
k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), 
projektové dokumentace pro provádění stavby (POPS) a výkon autorského 

dozoru stavební akce „n/327 Zábědov -  Nový Bydžov“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. 
Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. 
Zástupce zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízení: Ing. Eva Vortelová, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
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pro technické záležitosti: Tomáš Idunk, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 
725 757 102, e-mail: tomas.idunk(ďuskhk.eu

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci 
stavby v předpokládaném rozsahu 200 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “11/327 Zábědov -  Nový 
Bydžov“.

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od km 33,39 (začátek úseku) do km 35,965 v Novém 
Bydžově (Revoluční třída) (konec úseku), v celkové délce 2,575 km. Šířka asfaltobetonové části 
vozovky je cca 6,0 m -  8,0 m a bude upravena. V trase se nachází 3 příčné propustky, most ev. č. 
327-018 a železniční přejezd tratě Chlumec n/C -  Nový Bydžov. Stav mostu je patrný z hlavní mostní 
prohlídky a mostního listu. Předpokládá se celková rekonstrukce železničního přejezdu a výstavba 
nového mostu ev. č. 327-018. Vozovka je vedena v zastavěném území obce Zábědov a města Nový 
Bydžov v délce cca 1780 m, kde je lemována místy jednostranně a místy oboustranně obrubou 
a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace. V délce cca 800 m je vozovka vedena v nezastavěném 
území obce a města, kde je odvodnění řešeno do příkopů nebo do přiléhající zeleně. Uprostřed vozovky 
jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se 
obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány). 
Návrh technologie opravy vozovky však určí diagnostický průzkum. Součástí stavby silnice bude úprava 
stávajících nevyhovujících křížení, a to s místní komunikací, ulicí Polní, kde bude zřízen přídatný pruh 
a předpokládá se i úprava ulice Polní (zde se předpokládá zásyp stávající vodní nádrže pro zhotovení 
zemního tělesa silnice a křižovatkové větve); se železniční tratí Chlumec -  Nový Bydžov a se silnicí 
III/32740 v Chudonicích (ulice 1. máje). V ulici Revoluční třída se předpokládá zřízení několika 
přechodů pro chodce a řešení cyklodopravy formou vyhrazených pruhů pro cyklisty. Dále dojde ke 
sjednocení šířky vozovky, doplnění chybějící zpevněné i nezpevněné krajnice, směrové a výškové 
vyrovnání trasy, úprava odvodnění vozovky (uliční vpusti, příkopy, příčné i podélné propustky) a 
případných dalších objektů (sjezdy, zálivy autobusových zastávek atd.).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která 
je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 900 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být 
z řízení vyloučen. Vybraný dodavatel bude v tomto případě vyloučen vždy.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání dokumentace: nejpozději do 3 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek k projektové dokumentaci PDPS v konceptu od objednatele.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.
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Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno na CD);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120—TN/1, ze dne 5. 2.2015, 
s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l 
ze dne 9. 4 .2008 viz
http://www .Dipk.cz/data/IJSR 001 2 4 OBCHODNÍ POOř 1INKY/OP15_zememericske.pdf 
(předáno na CD);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod čj. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, 
s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikaci pod č.j. 28345/99- 
120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem 
silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pjpk.cz/data/lJSR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS_PK 2017.pdf - 
nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené MD-OPK, č .j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, viz 
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci - nepředávají se 
dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo -  závazný vzor (předáno na CD);

6. Formulář Dopis nabídky -  závazný vzor (předáno na CD);

7. Seznam poddodavatelů -  doporučený vzor (předáno na CD);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů -  doporučený vzor (předáno na CD);

9. Informativní dodatek ke zpracování dat -  zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 
na CD);

10. Mapa celkové situace (předáno na CD);

11. Situační výkresy akce "Výstavba přechodů pro chodce v ulici Revoluční v Novém Bydžově" 
(předáno na CD);

12. Situační výkres úpravy ulice Polní, Situační výkresy související s investiční akcí "Cyklostezka 
v ulici Revoluční s napojením na průmyslovou zónu Nový Bydžov - Zábědov", jejímž 
investorem je město Nový Bydžov (předáno na CD);
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13. Mostní list mostu ev. č. 327-018 ze dne 31. 5.2018, hlavní mostní prohlídka mostu 
ev. č. 327-018 ze dne 31. 5.2018, běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 
19. 4. 2016 (předáno na CD);

14. Přehled propustků a detailní popis propustků ze dne 12.2. 2019 (předáno na CD).

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace -  dodatečné 
informace k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce 
zadavatele nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby zadavatele pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: eva.vortelova@uskhk.eul. 
Zadost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím lhůtv pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné 
informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním 
dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10 .5 .2019 v 8:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem) 

v době 7,00-14,00 hod. v  pracovní dny

do 10. 5. 2019 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a 
v průběhu řízení se k nim nepřihlíží.

Při podáni nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou 
pro podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:
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- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění 
k podnikání minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „geotechnika“

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č . 200/1994 Sb., věznění pozdějších 
předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem  
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, ve formě osvědčení podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném a účinném znění -  měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřnfm 
chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA), popř. u technických 
měření osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, věznění pozdějších předpisů 
(autorizace k úřednímu měření).

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčeni v oboru „dopravní stavby“, podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí poddodavatcle.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledání požadované infonnace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „dopravní stavby“, podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
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rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli 
předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený 
požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je  společná a nerozdílná 
odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se 
k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis 
z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující 
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou 
osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah 
odborně způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance 
dodavatele, příp. jiné osoby, č ije  členem jeho statutárního orgánu neboje v jiném vztahu k dodavateli, 
příp. jiné osobě (např. poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z  důvodů, které mu nelze přičítat, schopen 
požadovaný doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, 
předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání 
nabídky), každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, 
jaké bude rozdělení odpovědnosti za plněni zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni 
dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně -  v listinné formě v jednom originále -  a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mítještč překlad 
do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 
ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí 
být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je  zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
členění:

7.1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je  nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní 
chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.
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7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7.3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, 
který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se 
od závazného vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel ve smlouvě 
doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je  dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků 
je nepřípustné a bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v tabulce 
Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše 
osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a 
zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je  nezbytně nutné k plnění 
předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-T N /l, ze 
dne 5 .2 .2015 , s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910- 
IPK/1 ze 9. 4 .2008, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč 
bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace 
nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je  
nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná 
součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součásti zadávací 
dokum entace), tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude 
považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek.

Při hodnoceni se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nejvyšší.

7



10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím 
způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 - ti nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem 
všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při podání 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem 
všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20%.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen vždy.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka 
v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání 
veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 
kvalifikaci. Zadavatel je  povinen takovou obchodní společnost vyloučit z řízení. Zadavatel nesmi 
obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá
takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné 
prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede 
tuto skutečnost v nabídce.

Po výběru dodavatele zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné 
evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) podle zákona 
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný dodavatel je  povinen výše uvedené doklady doložit jako další podmínku pro uzavření 
smlouvy, ve smyslu u s t  § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více 
poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavatel i, a 
identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů 
jako doporučený vzor).
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Dodavatel, který podá nabídku v  řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v  tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více 
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal 
nabídku v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz či. 4. 
této výzvy).

Královéhradecký kraj 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D

hejtman Královéhradeckého kraje
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a,s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem 
Vašich osobních údajů, Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich 
osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené 
s Královéhradeckým krajem. 2 právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický 
titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické 
osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení 
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek. 

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je  povinnosti správce tento údaj následně 
vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email eva.beranova@uskhk.eu nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předm luvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník'} a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného 
povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních  
prací, dodávek služeb s výkazem vým ěr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru 
při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 200 hodin.

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je  dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 00 i 2 1 1  M i (ODICKUJY)KYN Y/SDS PK 2017.pdf.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č .j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29 .8 .2005, s účinností od 1.10.2005, viz 
http://www.pjpk.cz/tachjiicks-kvalilativiii-podniinky-pro-dokumentaci;

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz 
hltp://ww w .pjp k ■cy?lechnicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp:

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace;
• Situační výkresy akce "Výstavba přechodů pro chodce v ulici Revoluční v Novém Bydžově";
• Situační výkres úpravy ulice Polní;
• Situační výkresy související s investiční akcí "Cyklostezka v ulici Revoluční s napojením na 

průmyslovou zónu Nový Bydžov - Zábědov", jejímž investorem je  město Nový Bydžov;
• Mostní list mostu ev. č. 327-018 ze dne 31. 5. 2018;
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Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 31. 5. 2018; 
Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 19. 4. 2016; 
Přehled propustků a detailní popis propustků ze dne 12. 2. 2019.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je  povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je  povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

v

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, fúnkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a 
(iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“
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Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně minimálně 3 krát v rámci zpracování 
dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP).

- do 14 dnů od vydání pravomocného společného povolení, následně minimálně 3 krát v rámci 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je  dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je  oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VO P, který zní:

„Zhotovitel je  povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je  však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto
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skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je  zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je  povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je  povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je  nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je  povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

v

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je  oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je  povinen k její náhradě, ne však později 
než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu
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Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je  povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je  Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 
formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen.
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Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je  zhotovitel povinen nechat 
posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí term íny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu + 
diagnostický průzkum v konceptu do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR + DSP) 
včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění -  vše v konceptu

do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR + DSP) 
včetně záborového elaborátu, 
diagnostického průzkumu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění -  
vše v čistopise

do 7 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k 
dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR +
DSP) v konceptu od objednatele

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše 
v konceptu

do 3 měsíců od vydání pravomocného společného 
povolení

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše 
v čistopise

do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept -  úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou 
zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.
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Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je  povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je  povinen se k příslušné projektové dokumentaci v 
konceptu písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je  povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DUR + 
DSP a PDPS."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je  z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 
za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové
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ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí 
provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená 
v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je  oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a 
to i bez uvedení důvodů. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinnosti 
ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady 
díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 
zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) 
a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. 
Zhotovitel je  povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení 
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty či náhrady škody."

/
Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je  povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je  nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“
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Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení ěi supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ 
smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 
že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

Ing. Eva Vortelová, tel.: 727 808 364, e-mail: eva.vortelovaftjíuskhk.eu
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Tomáš Idunk, tel.: 495 540 266, 725 757 102, e-mail: tomas.idunkújňnskhk.eu
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a 
realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

K ontaktní osoby zhotovitele

Ing. Petr Hájek, tel. 606 824 447, e-mail: pctr.haiek(«jm-proiMfce.cz 
M -  PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Ing. Petr Hájek 
Jednatel
M -  PROJEKCE s.r.o.

M  - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13 

500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 ■ DIČ: CZ 050 61 415 , Ing. Václav Kučera 

jednatel
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je  podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
-  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „11/327 Zábědov -  Nový Bydžov“ a výkon autorského dozoru (AD) 
při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK. schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 MBTODK Kl POKYNY/SDS PK 2017.pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(příloha č. 11 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejné účelové komunikace; a příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění stavby), vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

•  zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od km 33,39 (začátek úseku) do km 35,965 v Novém Bydžově 
(Revoluční třída) (konec úseku), v celkové délce 2,575 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je  cca 6,0 m -  
8,0 m a bude upravena. V trase se nachází 3 příčné propustky, most ev. č. 327-018 a železniční přejezd tratě 
Chlumec n/C -  Nový Bydžov. Stav mostu je  patrný z hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Předpokládá se 
celková rekonstrukce železničního přejezdu a výstavba nového mostu ev. č. 327-018. Vozovka je  vedena 
v zastavěném území obce Zábědov a města Nový Bydžov v délce cca 1780 m, kde je  lemována místy 
jednostranně a místy oboustranně obrubou a odvodnění je  řešeno do dešťové kanalizace. V délce cca 800 m je 
vozovka vedena v nezastavěném území obce a města, kde je  odvodnění řešeno do příkopů nebo do přiléhající 
zeleně. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje 
poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky 
budou sanovány). Návrh technologie opravy vozovky však určí diagnostický průzkum. Součástí stavby silnice 
bude úprava stávajících nevyhovujících křížení, a to s místní komunikací, ulicí Polní, kde bude zřízen přídatný 
pruh a předpokládá se i úprava ulice Polní (zde se předpokládá zásyp stávající vodní nádrže pro zhotovení 
zemního tělesa silnice a křižovatkové větve); se železniční tratí Chlumec -  Nový Bydžov a se silnicí III/32740
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v Chudonicích (ulice 1. máje). V ulici Revoluční třída se předpokládá zřízení několika přechodů pro chodce a 
řešení cyklodopravy formou vyhrazených pruhů pro cyklisty. Dále dojde ke sjednocení šířky vozovky, 
doplnění chybějící zpevněné i nezpevněné krajnice, směrové a výškové vyrovnání trasy, úprava odvodnění 
vozovky (uliční vpusti, příkopy, příčné i podélné propustky) a případných dalších objektů (sjezdy, zálivy 
autobusových zastávek atd.).

U nového mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80i, Ve-180t (dle ČSN
73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1. Dílčí upřesnění 
rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude 
respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je  zakresleno v celkové situaci stavby.

Návrh úpravy křižovatky ulice Polní je znázorněn na situačním výkrese úpravy ulice Polní, jež zpracoval pro 
společnost Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o., projektant dopravních staveb p. Hronovský.

Doplnění přechodů pro chodce v ulici Revoluční je  znázorněno na situačních výkresech akce "Výstavba 
přechodů pro chodce v ulici Revoluční v Novém Bydžově" jež zpracovala pro město Nový Bydžov Projekční a 
inženýrská kancelář dopravních a pozemních staveb, Ing. Tomáš Rak.

Pro návrh úprav mostního objektu ev. č. 327-018 jsou základním podkladem tyto dokumenty: mostní list, běžná 
mostní prohlídka z 04/2016 a hlavní mostní prohlídka z 05/2018.

Pro návrh úprav příčných propustků je  k dispozici výchozí podklad pasport příčných propustků nacházející se 
v dotčeném úseku silnice 11/327.

Úprava silnice musí být koordinována s investiční akcí města Nový Bydžov "Cyklostezka v ulici Revoluční s 
napojením na průmyslovou zónu Nový Bydžov - Zábědov" jejíž předpokládané trasování je  znázorněno na 
situačních výkresech které zpracovala projekční kancelář KONSTRUKT s.r.o., pan V. Klazar.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude 
koordinována s obcí Zábědov a městem Nový Bydžov a správci sítí umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: etapizace stavby, ztížené podmínky pro výstavbu -  stavba za provozu, zachování 
dopravní obslužnosti místních částí během výstavby.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je  povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce z prostředků Evropské unie. Zhotovitel je  povinen 
respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
IROP -hllp://www .dotaceeu.cz/cs/Microsites/IRQP/V vzvv/Vyzva-c-70-Vvbrane-useky-silnic-H-a-llI-tridy-Il 
-  dokument Specifická pravidla pro žadatele příjemce v aktuálním znění (zejména body 2.2. a 2.6.).

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokum entace pro vydání společného povolení (DUR + DSP):

• Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) : vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11

• Požadavky na vypracováni dokumentace:
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1. Požadavky na zhotovení stavby:

o Respektovat podmínky stanoviska EIA.
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DUR + DSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení

s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně 
vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 
trasy.

o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 
výskytu archeologických nálezů.

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 
plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem, 
o Diagnostický průzkum vozovky - v rozsahu odpovídajícímu rozsahu úprav, 
o Geotechnický průzkum
o Hlukové studie - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých 

vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.

Dokumentace pro vydáni společného povolení (DUR + DSP) a projektová dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS)

•  PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha 11):

000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi
300 vodohospodářské objekty
400 elektro a sdělovací objekty
500 objekty trubních vedení
600 objekty podzemních staveb
650 objekty drah
700 objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800 objekty úpravy území
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a
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správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracování dokumentace.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

•  Při zpracování DUR + DSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Dokumentace ve stupni DUR + DSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 
délkových intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
•  v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

•  Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je  zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

•  Součástí plnění díla je  i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci
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s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je  povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů 
a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy 
katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

•  Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající
3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, 
ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). 
Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je  i zajištění vstupů na pozemky 
potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

A. N ávrh  opravy vozovky butle vycházet z diagnostického průzkum u
Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• určení třídy dopravního zatížení vč. přesného počtu TNV dle sčítání dopravy, příp. odborného odhadu

počtu TNV
• vizuální prohlídka stavu povrchu vozovky

o volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu po 25-ti m. 
o grafický záznam porušení 
o klasifikace dle TP 87 tab. 7

• měření únosnosti vozovek
o  měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 

s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky vč. zbytkové životnosti vozovky 
a požadovaného zesílení, a to v každém bodě měření (tabulka a grafy naměřených průhybů, 
modulů pružnosti vrstev, zbytkové životnosti a požadovaného zesílení)

o krok měření 50 m v každém jízdním pruhu s přesahem 25 m, celkem 40 měření na 1 km 
o klasifikace zbytkové doby životnosti vozovky dle TP 87 tab. 8

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km:
o  grafický záznam polohy provedení jádrových vývrtů 
o  fotodokumentace jádrových vývrtů
o  druh krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, d lažba ,.........)
o  tloušťka jednotlivých vrstev vozovky
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o  spojení vrstev vozovky 
o  čára zrnitosti, mezerovitost, obsah pojivá 
o  stanovení přítomnosti dehtu v asfaltových vrstvách

• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně lks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a 2 
na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy tj. max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí:

o  sondy budou vextravilánu provedeny do hl. min. 1,0 m, v intravilánu do hl. dle místních 
možností a existenci IS

o  grafický záznam polohy provedení sond 
o  fotodokumentace vrtaných/kopaných sond
o  druh a tloušťky krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, d lažba ,.........)
o  druh a tloušťky podkladních vrstev (asfaltové směsi, stmelené pokladní vrstvy, nestmelené

podkladní vrstvy, překryté CB nebo dlážděné k ry ty ,................ )
• na základě výše uvedených sond bude provedeno v rozsahu 3 ks/km za využití potřebného množství 

materiálu pro rozbory:
o laboratorní rozbor zemin: síťový rozbor, stanovení organických látek, mez tekutosti, mez 

plasticity, index plasticity, obsah jemných částic, zatřídění dle ČSN 73 6133 a určení 
vhodnosti do násypu a vhodnosti do podloží vozovky (aktivní zóny)

o  stanovení CBR dle požadavků ČSN 73 6133 včetně určení předpokládaného typu podloží (P 
III, P II, P I)

o  určení stupně namrzavosti zemin dle obsahu jemných částic
• návrh opravy vozovky:

o  bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému zatížení komunikace dle 
sčítání dopravy, návrhové období 25 let

o  budou zpracovány dva návrhy opravy vozovky (dva návrhy na každý dílčí úsek se stejným 
charakterem porušení a vlastnostmi materiálů ve vozovce) se zhodnocením vhodnějšího 
návrhu s ohledem na efektivní vynaložení finančních prostředků a zvolenou technologii 
opravy

o  dle výsledků CBR bude navržena min. tloušťka úpravy podloží vozovky dle ČSN 73 6133, 
min. rozsah úpravy podloží v % plochy vozovky s ohledem na výsledky FWD, CBR a stupně 
namrzavosti zemin

o  v případě návrhu lokální sanace neúnosných konstrukčních vrstev vozovky bude určen min. 
rozsah sanace těchto vrstev v % plochy vozovky vč. návrhu na přijeti opatření proti tvorbě 
podélné trhliny na styku sanovaných vrstev a vrstev původní vozovky

o  v případě návrhu recyklace podkladních vrstev na místě za studená bude posouzena vhodnost 
této technologie s ohledem na homogenitu podkladu a podloží vozovky (velikost zrna 
kameniva v konstrukci, stejnorodost podkladu, neúnosné podloží vozovky)

• zhotovitel je  povinen do svých nákladů na zpracování diagnostického průzkumu zahrnout:
o zajištění potřebného dočasného dopravní opatření při provádění diagnostického průzkumu na

silnici, vč. projednání s příslušným silničním správním úřadem 
o  oprava vozovky po odběru jádrových vývrtů/vrtaných sond/kopaných sond

B. Návrh rekonstrukce mostu bude vycházet diagnostického průzkumu TP 72 a
z inženyrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce -  opravy pozemních
komunikací) TP 76 část A a část B.
Provedená diagnostika propustků bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových 
charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží 
v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Geotechnicky průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického 
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň
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agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit 
geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a 
bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Provedený geotechnický průzkum mostů bude povinně obsahovat mimo jiné:
• Provedení průzkumných sond - podle hloubky skalního podkladu a/nebo podle aktivní hloubky

podloží budoucího základu a zejména na základě požadavků vyplývajících ze způsobu založení a 
z požadovaných charakteristik podle ČSN 73 6133, ČSN 73 1001, resp. ČSN EN 1997-1, ČSN 
EN 1536 a ČSN 73 6244 - min. 2 ks/most;

o zatřídění zemin/homin podle ČSN 73 6133 
o laboratorní zkoušky zemin dle tab. 7 TP 76-A 
o úroveň hladiny podzemní vody
o chemické charakteristiky zemin a podzemní vody a stupeň chemické agresivity prostředí na 

beton podle ČSN EN 206-1
o doporučení geotechnického prostředí pro situování základové spáry, případně doporučení 

hloubky a způsobu založení
o zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty podle přílohy č. 1 TP 76-A 
o přetvářné a pevnostní vlastnosti hornin v podzákladí

C. Ostatní průzkumy
• ověření, zda stavba je  kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci 

nebo je  v jejich ochranných pásmech, není vCHKO, Natura 2000, zda je  v území 
s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický 
průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby“ .

5. Hluková studie

Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření (minimálně v 3 měřících 
bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních intenzit (minimálně v 1 úseku), 
na jehož základě by byl zkalibrován 3D hlukový model zástavby a dopočteny hodnoty hlukové zátěže na 
fasádách všech objektů v řešeném úseku. Měření bude provedeno v souladu s požadavky Nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

V průběhu zpracování hlukové studie bude ověřena možnost použití hygienických limitů hluku s korekcí 
na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a výpočet hlukového zatížení 
v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a po 
rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží)
Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu 
(pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle 
ČSN 730532.
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Pokud bude v průběhu posuzování prokázáno, že není možné použít limity hluku s korekcí na starou 
hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity 
překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace 
objektů, u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následně 
navrhnout jejich výměnu.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje 
o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken, druh místnosti), akustické 
požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuj e/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. 
Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální mapě a 
fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw (útlum hluku) nově vyměněných okenních 
konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

6. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebná dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a 
odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

7. Výkon koordinátora BOZP na staveniSti ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, poddodavatele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně 
způsobilou osobou a také jím  podepsán.

8. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.
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9. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací 
bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. 
Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek 
(nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude 
vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by 
vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz 
výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve 
výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a 
plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

10. Předání díla

Dokumentace pro vydání společného povolení DUR+DSP (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován 
v 11-ti vyhotoveních, projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude 
vypracován v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

11. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.
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Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení technicko - 
ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a 
odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz 
výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem 
na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká 
zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační 
dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoruje závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již  zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je  stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je  následující:

11/327 Zábědov -  Nový Bydžov 200 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas 
strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, než 
předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení
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předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

12. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, 
je  přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle 
oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je  rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je  závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je  stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál
1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně p řed  zahájením jeh o  příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

• Mapa celkové situace;
• Situační výkresy akce "Výstavba přechodů pro chodce v ulici Revoluční v Novém Bydžově";
• Situační výkres úpravy ulice Polní;
• Situační výkresy související s investiční akcí "Cyklostezka v ulici Revoluční s napojením na 

průmyslovou zónu Nový Bydžov - Zábědov", jejímž investorem je  město Nový Bydžov;
• Mostní list mostu ev. č. 327-018 ze dne 31.5. 2018;
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 31. 5. 2018;
• Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 327-018 ze dne 19. 4. 2016;
• Přehled propustků a detailní popis propustků ze dne 12. 2. 2019.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
hltp://www.pipk.cz/data/USR 0 0 1 2 1 1  METODICKÉ POKYN Y/MP pro sestaveni ZTK.P pro

dokumentaci staveb 1 .pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je  uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 
náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je  podmínkou vystavení a 
následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a 
všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorsky dozor)

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je  vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je  splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je  povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30-ti denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Ú pravy ceny a sazeb  v  důsledku inflace nebudou prováděny.

6) D P I1 bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon 

autorského dozoru stavební akce „11/327 Zábědov - Nový Bydžov“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST N ázev C ena bez dph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 45000

b. Diagnostický průzkum 140000

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 120000

d.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP), úprava stávajících křížení, během návrhu není 
vyloučeno zpracování řešení ve variantách včetně 
projednám 290000

e. Projektová dokumentace ve stupni PDPS 190000

f.
Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽDC, 
VAK, ČEZ, PoLa, Grid Sevices, 02 290000

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 75000

h. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 70000

i. DIO a PD objízdných tras 60000

j-

Plán organizace výstavby (vč. grafické přílohy - HMG 
stavebních prací s rozdělením hlavních stavebních 
činností po týdnech) 45000

k.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 35000

1.
Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího 
hlukového zatížení 65000

m.
Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování 
podkladů 105000

Cena za vypracování projektové dokumentace 1530000
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 900 Kč/hod 180000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 1710000
DPH 21% 359100
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 2069100

V Hradci Králové dne: 2.5. 2019

Ing. Petr Hájek 
jednatel

M  - PROJEKCE s.r.o.
Ressiova 955/Í3 

500 02 Hradec Králové 
IČ: 050 61 415 • DIČ- CZ 050 61 415

Ing. Václav Kučera 
jednatel


