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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5 

Veřejná zakázka  Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U 
Stadionu, objekt č. 1) – stavební práce 

Spisová značka CIRI/2019/438 

Zadavatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 

Stadionu 1166, IČO 75137011, se sídlem U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou 

Způsob zadání podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném 

podlimitním řízením 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 

zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Ve vysvětlení ZD 02 ze dne 28.6.2019 je v odpovědi na dotaz č.1 odpovězeno, že ve výkazu výměr - 

stavební část v listu 02UT,VZD - UT,VZD je v položce č.16 montáž tlumičů upraveno množství z 6 ks 

na 4 ks. V opraveném výkazu výměr s názvem „Příloha_c.1_Příloha_č.4_RYCHNOV_-

_Zateplení_VOŠ_a_SPŠ_ke_dni_28.6.2019“ zůstalo původní množství (6 ks). 

 Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel opravil pol. č. 16 montáž tlumičů na 4 ks v příloze č. 4 - Výkaz výměr - stavební část v listu 

02UT,VZD - UT,VZD a to v souladu s Vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 2 ze dne 

28. 6. 2019, kdy toto administrativním pochybením zůstalo neopraveno. 

Nové znění přílohy č. 4 – Výkaz výměr - stavební část tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu 

a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou. 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 
zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 30. 7. 2019 v 10:00 hodin. 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 

 
Příloha: 

Příloha č. 4 – Výkaz výměr - stavební část ke dni 16. 7. 2019 
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Za zástupce zadavatele na základě pověření 
 
 

V Hradci Králové dne 16. 7. 2019 

 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
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