Dodavatel doplni informace pouze v mistech oznac¢enych zlutou barvou

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v t€inném znéni (dale jako
obc&ansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

zastupce PhDr. Jiti Stépan, Ph.D.

bankovni spojeni [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]

¢islo Gctu [dopIni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel [doplni dodavatel]

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [dopIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [doplIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [doplni dodavatel]

¢islo uctu [dopIni dodavatel]

dale jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany“

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni verejné
zakazky nazvané Zajisténi ochrany obojzivelnik( na vybranych Usecich silnic Kralovéhradeckého
kraje — zpracovani projektové dokumentace a vykonu autorského dozoru Il. Vefejna zakazka byla
zahajena odeslanim vyzvy k podani nabidek dne [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy] (dale
jen ,vefejna zakazka").

2. Predmét této smlouvy je soucasti projektu: Zajisténi ochrany obojzivelnikl na vybranych Usecich
silnic Krélovéhradeckého kraje, ktery bude predmétem zadosti o financovani z Operacniho
programu Zivotni prostredi (dale jen ,projekt*).

3. V pripadé zrueni vyzvy dotacniho programu nebo v pfipadé, ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedkd nebudou poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané
ceny, méa objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmocniuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:
a) za objednatele ve smluvnich vécech: RNDr. Miroslav Krejzlik

b) za objednatele v technickych vécech: Ing. Milo$ Cejka
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c) za zhotovitele: [dopIni dodavatel]
5. Osoby dle odst. 4 mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.

6. Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel [doplni dodavatel], ¢islo autorizace [doplni dodavatel].
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych ¢innosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu
zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technik( ¢innych ve vystavbé, v i¢inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Vedoucim projektantem ve smyslu tohoto ustanoveni je osoba odpovédna za fizeni

projektu splfujici podminky dle tohoto odstavce.

7. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta ¢i projektanta dle odst. 6 bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli
zménu osoby dle odst. 6 pouze v pfipadé, ze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespori
takovych kvalifikacnich pfedpokladu, a to i ve vztahu k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele
v rdmci vybérového Fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli
predlozit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle
zadavacich podminek verejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a predmét smlouvy

1. Za&kladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [doplni
zadavatel pred uzavienim smlouvy] v ramci zadavaciho fizeni pfedmétné vefejné zakazky.
2. Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Priloha ¢. 1
Studie proveditelnosti
b. Priloha ¢. 2
Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace — budou pfilohou pouze
v pfipadeé, Ze jimi doslo k objasnéni, dopInéni ¢i zméné predmétu verejné zakazky
3. Zhotovitel prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Zhotovitel dale prohlaSuje, ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a nebezpeci
ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo v€etné zajisténi Cinnosti autorského dozoru
specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodélku je pfedat objednateli sjednanym
zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a
zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo)
to v&e v rdmci realizace projektu.

Clanek 3
Predmét pInéni

1. Predmét pInéni (dale také ,pfedmét dila“) je rozdélen na nasledujici ¢asti:

A. Dilci cast predmétu plnéni A — usek silnice Kralovéhradeckého kraje 11/308 Slatina,
dotcéena oblast je v km cca 4,600 — 5,200;

B. Diléi ¢ast predmétu plnéni B — usek silnice Kralovéhradeckého kraje 11/300 Miletin,
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dotcéena oblast je v km cca 5,400 — 6,000;

C. Dil¢i cast predmétu pIlnéni C — usek silnice Kralovéhradeckého kraje 111/3081 Divec,
dotéena oblast je v km cca 3,361 — 4,500;

Dilci ¢asti predmétu pInéni A, B a C jsou dale rozdéleny na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich nezbytnych pro ziskani
stavebniho povoleni(dale také ,,PD“), dokumentace pro provedeni stavby (dale
také ,,DPS“), soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér,
inZenyrské ¢innosti a zpracovani hodnoceni ve smyslu § 67 zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon
o ochrané prirody a krajiny“) s tim, Zze navrzené reseni je nejlepSi mozné z
pohledu zakona o ochrané prirody a krajiny

b) Autorsky dozor na stavbé

2. Predmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy, studii
proveditelnosti, ktera tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy, zpracovanou spoleénosti SINDLAR s.r.o.,
ICO 260 03 326, se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové, zakazka &. 20110179,
pficemz tato je pro zhotovitele zadvaznd, nestanovi-li objednatel jinak. Pfedmétem dila bude
technické feSeni trvalych bariér na vybranych Usecich silnic Kralovéhradeckého kraje a Uprav
priichod(i pro obojzivelniky pod komunikacemi tak, aby odpovidal jejich naroktim. Ugelem trvalych
bariér bude dlouhodoba ochrana putujicich obojzivelnikd v pribéhu migrace bez aktivni
pfitomnosti ¢lovéka. Migrujici jedinci budou zachytnymi bariérami navadény do stavajicich
propustkll @ mostd nebo do navrzenych prechodu, kterymi mohou bezpeéné projit na druhou
stranu silnice.

Vybranymi useky silnic Kralovéhradeckého kraje jsou useky:
e 11/308 Slatina, dot€end oblast je v km cca 4,600 — 5,200;
e 11/300 Miletin, dotéend oblast je v km cca 5,400 — 6,000;
e 11I/3081 Divec, dotéena oblast je v km cca 3,361 — 4,500.

3. Pfedmétem dila A, B a C dle odst. 1 pism. a) zpracovani projektové dokumentace ve vSech
stupnich nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni, DPS, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské cinnosti, véetné zajisténi inzenyrskeé
¢innosti a zpracovani hodnoceni ve smyslu § 67 zakona o ochrané prirody a krajiny, s tim,
Ze navrzené feseni je nejlepsi mozné z pohledu zakona o ochrané prirody a krajiny jsou dale
uvedené Cinnosti a podminky, a to ke kazdé dil¢i ¢asti A, B a C samostatné.

a) Zpracovani projektové dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) ve vSech stupnich
nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni a DPS pfipadné vcéetné dalSich nezbytnych
stupnich a soupisu praci s pfedbéznym ocenénim jednotlivych polozek (polozkovym
rozpoctem stavby) véetné zajiSténi veskeré inzenyrské ¢innosti. Zhotovitel je povinen pisemné
ovéfit u pfislusného spravniho organu jednotlivé stupné projektové dokumentace nezbytné
pro ziskani stavebniho povoleni. V pfipadé, ze nékteré stupné projektové dokumentace neni
nutné pro ziskani stavebniho povoleni realizovat na zdkladé Udaji ziskanych u pfislusného
spravniho organu, nebude zhotovitelem pfedmétny stupen projektové dokumentace
realizovdn a nevznika mu narok na zaplaceni smluvni ceny dle ¢l. 6 této smlouva za
predmétny stupen projektové dokumentace. Projektovd dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1
pism. ¢) bude zpracovana v souladu se zdkonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl; v souladu s pfilohami €. 12 a
13 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
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pozdéjSich predpisu. Déale bude projektova dokumentace pro provadéni stavby zpracovana
dle vyhla8ky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu. Projektova dokumentace bude
zpracovéna v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92
zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdeéjsich predpist, (dale
jen ,projektova dokumentace®). Zhotovitel dale zpracuje hodnoceni stavby ve smyslu § 67
zakona o ochrané pfirody a krajiny s tim, ze navrzené feSeni je nejlepSi mozné z pohledu
zakona o ochrané pfirody a krajiny.

Projektova dokumentace (vSechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast
obsahujici vesSkera vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organt a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich G€astnika spravnich fizeni v€etné spravcu inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové casti projektové dokumentace (vSech jejich
vyhotoveni) bude zaméfeni vySkové a smérové, hlukova studie, inzenyrsko-geologicky
prizkum, kontrola stavu stavajicich inzenyrskych siti, dalSi potfebné statické vypocty a
nezbytné posudku a prizkumy.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu s
platnymi zakony, vyhlaSkami a normami.

Polozkovy rozpocet stavby podepsany autorizovanym projektantem, ¢&lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové Urovni ke dni odevzdani pfedmétné
casti dila ve formé& ocenéného soupisu praci (rozpoCet musi vzdy obsahovat sloupec, ve
kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy"
(napt. 2019_OTSKP" nebo "CS URS 2019 O1" nebo ,RTS DATA 2019/I). Dale doklada jeho
elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery
umozfiuje transfery dat a jejich zpracovani rdznymi softwarovymi programy a splfiuje tak
veSkeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpo¢tu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich prfesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustave,
uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni, pficemz toto ocenéni musi byt
v aktualnich trznich cenach ke dni odevzdani predmétné &asti dila. Pokud je jednotkova cena,
uvedena projektantem, vy38i nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné
rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace soubort/kompletd ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny
polozek je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K
polozkovému rozpoc¢tu bude dolozeno prohlaseni projektanta o cenové Urovni jednotlivych
polozek rozpodctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni
druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb potfebnych ke
zhotoveni stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod
popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér bude u jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pficemz u neocenéného
vykazu vymeér budou vzorce zneviditelnény pomoci uzamceni, tak aby bylo mozné upravit
pouze jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zarover budou jednotlivé listy
vykazu vymeér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list odpovidal
souctu polozek vSech jednotlivych listl vykazu vymér. Vykaz vymér projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych
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v €l. 3 odst. 3 pism. I) této smlouvy. Rozpocet a vykaz vymér bude rozdélen na uznatelné a
neuznatelné naklady dle pravidel dotaéniho programu Operaéniho programu Zivotni prostredi
(dale jen ,dotacniho programu®). Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a
neocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) a
Kros, a dale ve formatu PDF vCetné razitka. Ocenény polozkovy rozpoc€et nakladl stavby
s vykazem vymér musi byt souladny s neocenénym polozkovym rozpoctem nakladl stavby
s vykazem vymeér.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis vcetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni zbozi
nebo sluzeb (dale jen specifické oznaceni), majici vztah k jednomu dodavateli atd.
Pokud zhotovitel prokaze, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skute¢nost
objednatele vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u prisluSného specifického oznacéeni hlavni
a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést
jasné a viditelné ve vSech prfedmétnych castech projekiové dokumentace (respektive u
kazdého takového oznaceni) upozornéni, Ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
jejich prilohach, odkazy ve smyslu § 89 az 90 z&kona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, jedna se o vymezeni predpoklddaného standardu a
autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobk.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich ndkladd akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1) a v digitadlni podobé na
jednom CD. Rozpocet a vykaz vymeér bude ¢lenén na hlavni a vedlejsi vydaje dle pravidel
dota¢niho programu. Budou predany tfi samostatné rozpocCty a vykazy vymér ve ¢lenéni
stavba, vybaveni nabytkem a vybaveni elektrospotrebici.

Pro potfeby investora bude ke vS8em vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materidlovy standard vyrobki, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobkl a dale
predpokladané ro¢ni ndklady na udrzbu stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (Ctyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitadlni formé na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislusného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném cElenéni jako tisténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazvl a Cislovanim vykres(. Elektronicka verze bude
dale poskytnuta v digitdlnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykrest, napf.: *.dwg
format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznadena pofadovym cislem daného vytisku, stejnym
pofadovym ¢islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autorizanim
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razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spoluptisobeni v ramci projektu

n)

Spolupusobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

InZenyrska ¢innost

0)

P)

Jednani s dot€enymi organy a uc€astniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfisluSnymi organy a UcCastniky Fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Jednani s majiteli pfislusnych pozemku véetné zajisténi vykupl pozemku. Tato ¢innost bude
realizovéna az po predani projektové dokumentace prvniho stupné (dokumentace pro uzemni
rozhodnuti), pfipadné dle pozadavku objednatele. ZajisSténim vykupu pozemkd je mysleno
zajisténi veSkerych €innosti vykupl pozemkud az do faze odsouhlaseni znéni smiluv, tykajici se
vykupu pozemku ze strany vSech smluvnich stran.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni (pfipadné Uzemniho souhlasu) a inzenyrska
¢innost spojena s vydanim rozhodnuti pfislusné Urovné, tj. jednani s Gfady a dotéenymi
organy ohledné vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢&i ohlaseni
stavby a nasledné i ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné Grovné
(popfipadé zadost o Uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s
zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem vcéetné vSech priloh této
zadosti dle casti B prilohy €. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dot&enych organd, dle €l. 5.

K ¢innostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena pina
moc v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci fizeni

u)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci ¢i souvisejicich sluzeb (TDS, BOZP)
v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v rdmci zadavaciho Fizeni verejné zakazky spocivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu predmétu dila;

e vypracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek, ve znéni pozdéjSich predpist, v
rozsahu predmétu dila, pficemz pfipadné zmény polozkového rozpoctu s vykazem vymeér
budou odpovidat navrhu odpovédi na zadosti o dodate€né informace dle tohoto
ustanoveni; zhotovitel ode$le navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem
uréené, ve Ihité 2 pracovnich dnd od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu
dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena;
k Fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazecu podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu predmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymeér; posouzeni, zda nabidka uchazee obsahuje mimofadné nizkou
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nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdeéjSich predpisl; posouzeni splnéni technickych podminek
stanovenych zadavacimi podminkami pfisluSného zadavaciho Fizeni;

e kontrola dokladt predlozenych uchazecem pred podpisem smlouvy uzavirané na zékladé
vysledku zadavaciho fizeni pfisluSné verejné zakazky v rozsahu predmétu smlouvy.

Zaméreni stavajiciho stavu

w) V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu
stavebniho objektu.

Predmétem dila A, B a C dle odst. 1 pism. b) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené

¢innosti a podminky, a to ke kazdé dilci ¢asti A, B a C samostatné.

a) Autorsky dozor stavby.

(e}

Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

(¢

Qo

Ugast na kontrolnich dnech stavby na vyzadani objednatele.

)
)
) Ugast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.
)
e)

Dohled nad dodrzenim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky urcené
stavebnim povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f)  Posuzovani navrha zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvélené DPS a DSP,
spoluprace na pfipravé podkladi ke kolaudaénimu Fizeni.

g) Odsouhlaseni vzorkl pfedlozenych zhotovitelem.

h) Vyjadfeni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobk(l a vykonu oproti realizované dokumentaci.
i) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

i) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

k) Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni.

) Ugast na kontrolni prohlidce stavby (dale také ,KPS“) a zavére&né prohlidce stavby (dale také
LZKPS"), soucinnost pfi vydani kolaudacniho souhlasu v€etné Uc€asti na jednani pfi vydani
kolaudac¢niho souhlasu.

m) Spoluprace pfi zajiStovani pozadavkd poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potreby
zaveérecného vyhodnoceni akce.

n) Zpracovani detaild a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavkd objednatele i dodavatele
dopracovani detailll konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci. Zmény projektové
dokumentace na zakladé skuteénosti zjiSténych pfi realizaci pfedmétu projektové
dokumentace a na zakladé pozadavku objednatele.

Clanek 4

Dals$i podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem
v ramci kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za &trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem ¢i na vyzvu objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni
v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbyte¢né.

K prevzeti ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) vyzve zhotovitel objednatele alespon 3 pracovni
dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedané ¢€asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1
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pism. a) maximalni lhdtou 25 pracovnich dnd. Objednatel neni povinen po provedené kontrole
predadvanou C€ast dila prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a
nedodélky. O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V
zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych
davodu. Toto ustanoveni dopadé pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umozriuji.

Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem plnéni, bude-li to vzhledem k charakteru
¢innosti zhotovitele mozné, je sidlo Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245, 500 03
Hradec Kralové.

Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po doruéeni oznameni o pozastaveni praci prace
na projektové dokumentaci pozastavit. Naklady na pozastaveni praci nesou smluvni strany
samostatné. V pfipadé, Zze pozastaveni praci na projektové dokumentaci bude trvat déle nez 1
rok, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokoncenim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendafnich dnu se
povazuje za podstatné poruSeni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, ze prodleni vzniklo
prokazatelné z divodud na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji plnéni diléich ¢asti dila (ke kazdé casti dila A, B a C zvlast), respektive
jednotlivych stupnu projektové dokumentace vcéetné prislusné inzenyrské cinnosti, je-li
relevantni dle €l. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladné po doruéeni jednotlivych pisemnych
vyzev k provedeni predmétnych c¢asti dila (jednotlivych stupnt projektové dokumentace
véetné prislusné inzenyrské ¢innosti, je-li relevantni) od objednatele.

Pokud prvni vyzva na zahajeni ¢asti dila A, B, C dle &l. 3 odst. 1 pism. a) smlouvy o dilo dle
tohoto ustanoveni nebude ucinéna do 24 mésicl od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim
této Ihuty platnost této smlouvy ve vztahu k jednotlivym ¢astem dila A, B &i C zanika. Pro takovy
pfipad obé smluvni strany prohlasuji, ze nebudou mit vici sobé zadnych zavazkl z této smlouvy
relevantnich pro pfedmétnou ¢ast dila A, B, C.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Zhotovitel provede dilc¢i ¢ast dila A (asek 11/308 Slatina, dotéena oblast je v km cca 4,600 —
5,200) v nasledujicich terminech:

a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

- predani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) spolu s zadosti o Uzemni
souhlas potvrzené pfisluSsnym Uradem véetné vech pfiloh

nejpozdéji do 12 tydnd od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1
- pfedani hodnoceni ve smyslu § 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny

nejpozdéji do 12 tydnti od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

- predani potvrzené projektové dokumentace pfisluSnym Gfadem ve stupni DUR
(dokumentace pro Uzemni rozhodnuti) spolu s pravomocnym uzemnim rozhodnutim
véetné vech vyjadreni prisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské Cinnosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti

- predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni spolu s Zadosti o stavebni
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povoleni potvrzené stavebnim Ufadem vcetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy
opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organt vcetné
zajisténi inzenyrské Cinnosti dle ¢l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)

nejpozdéji do 20 tydni od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim uUfadem ve stupni DSP

(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim

véetné vSech vyjadrfeni pfisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské innosti
nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoctl v€etné ocenéného polozkového rozpoctu nakladl stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, v u€inném znéni,

nejpozdéji do 6 tydni od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad

b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ikon

c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o0 Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Zhotovitel provede dil¢i ¢ast dila B (usek 11/300 Miletin, dotcena oblast je v km cca 5,400 —
6,000) v nasledujicich terminech:

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

predani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) spolu s zadosti o tzemni
souhlas potvrzené pfisluSsnym Uradem véetné vech pfiloh

nejpozdéji do 12 tydnid od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1
predani hodnoceni ve smyslu § 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny
nejpozdéji do 12 tydna od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace pfislusnym uUfadem ve stupni DUR

(dokumentace pro Uzemni rozhodnuti) spolu s pravomocnym uzemnim rozhodnutim

véetné vSech vyjadrfeni pfislusnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské innosti
nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni spolu s zadosti o stavebni
povoleni potvrzené stavebnim Ufadem vcetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy

opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organt vcetné
zajisténi inzenyrské innosti dle ¢l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)
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nejpozdéji do 20 tydnu od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim uUfadem ve stupni DSP

(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim

véetné vech vyjadreni pfisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské innosti
nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoctll v€etné ocenéného polozkového rozpoctu nakladl stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, v G€inném znéni,

nejpozdéji do 6 tydni od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

f) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zadkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Zhotovitel provede diléi ¢ast dila C (usek 111/3081 Divec, dotéena oblast je v km cca 3,361 —
4,500) v nasledujicich terminech:

g) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

predani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) spolu s zadosti o tzemni
souhlas potvrzené pfisluSnym Gfadem véetné vSech pfiloh

nejpozdéji do 12 tydntd od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1
predani hodnoceni ve smyslu § 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny
nejpozdéji do 12 tydnti od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace pfislusnym uUfadem ve stupni DUR

(dokumentace pro Uzemni rozhodnuti) spolu s pravomocnym Uzemnim rozhodnutim

véetné vech vyjadreni prislusnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské Cinnosti
nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni spolu s zadosti o stavebni
povoleni potvrzené stavebnim Ufadem vcetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy

Vv,

opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organa vcetné
zajisténi inzenyrské ¢innosti dle €l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)

nejpozdéji do 20 tydnt od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim uUfadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
véetné vech vyjadreni pfislusnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské Cinnosti
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nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoctl v€etné ocenéného polozkového rozpoctu nakladl stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, v G€inném znéni,

nejpozdéji do 6 tydnl od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad

h) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ikon

i) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o0 Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila ¢asti plnéni A, B a C samostatné dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b), tedy ¢innost
autorského dozoru, zahdji zhotovitel pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele k pfedmétné
¢asti dila A, B &i C. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail. Zhotovitel bere na védomi, ze
realizace predmétné casti dila — autorského dozoru jednotlivych €asti dila zavisi na vysledku
navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pInéni ve
smyslu tohoto odstavce do étyr (4) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam
vS8echna prava a povinnosti ve vztahu k pfedmétné ¢asti predmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych ¢innosti uvedenych
v €l. 3 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich &asti
nésledujici:

Dilci ¢ast A — usek 11/308 Slatina, dotéena oblast je v km cca 4,600 — 5,200:

Diléi &asti pinéni dil&i Easti A CenavKe | DPHsamostainé | Cenav KC
bez DPH v K& vcetné DPH
Cena A - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [doplni [doplni
glanku 3 odst. 1 pism. a) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena B - Cena za realizaci €innosti dle . . .
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) —inzenyrska [doplni [doplni [doplni
o . L dodavatel] dodavatel] dodavatel]
¢innost k tzemnimu fizeni
Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle [dopIni [doplni [dopIni
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DSP dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [doplni [doplni
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inZzenyrska dodavatel] dodavatel] dodavatel]
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¢innost ke stavebnimu povoleni

Cena E - Cena za realizaci ¢innosti dle

Y ] ~ .| [doplIni [dopIni [doplni
cv:!anku 3 odst. 1 pism. &) - DPS a ostatni dodavatel] dodavatel] dodavatel]
cinnosti
Cena F- Cena za realizaci ¢innosti dle . . ,
¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — autorsky dozor [0l [coplit o

- pism. y dodavatel] dodavatel] dodavatel]
dozor
Cena G - Cena za realizaci hodnoceni ve " . .
smyslu § 67 zakona o ochrané pfirody a [doplni [doplni [doplni
kra}?ny P y dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Soucet diléichcen A+B +C +D + E+ | [doplni [doplni [doplni
F+G dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Dilci ¢ast B — usek 11/300 Miletin, dotéena oblast je v km cca 5,400 — 6,000:

TP A= 2o AR Cena v K¢ DPH samostatné Cenav K¢
Dilci €asti pInéni diléi ¢asti B bez DPH v Ke véetn& DPH
Cena A - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [dopIni [doplni
&lanku 3 odst. 1 pism. a) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena B - Cena za realizaci ¢innosti dle " . .
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inzenyrska [doplni [doplni [doplni
o CSL. 1 pism. &) = y dodavatel] dodavatel] dodavatel]
¢innost k tzemnimu Fizeni
Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [doplni [doplni
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DSP dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle . . .

i ) e, [doplni [doplni [doplni
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inZenyrska
o . . dodavatel] dodavatel] dodavatel]
¢innost ke stavebnimu povoleni
Cena E - Cena za realizaci €innosti dle [opi [opini [opi
cv:!anku 3 odst. 1 pism. &) - DPS a ostatni dodavatel] dodavatel] dodavatel]
cinnosti
Cena F- Cena za realizaci Cinnosti dle ; . .
¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — autorsky dozor [dopini [doplni [dopini

- pism. y dodavatel] dodavatel] dodavatel]
dozor
Cena G - Cena za realizaci hodnoceni ve . . .
smyslu § 67 zakona o ochrané pfirody a el [coplit el
kra}?ny P y dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Soucet diléichcen A+ B +C +D + E+ | [doplni [doplni [doplni
F+G dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Dilci ¢ast C — usek 111/3081 Divec, dotéena oblast je v km cca 3,361 — 4,500:

TV 5 ol Sl AV Sl Cena v K¢ DPH samostatné Cena v K¢
Dilci ¢asti pInéni diléi ¢asti C bez DPH v K& véetn& DPH
Cena A - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [doplni [doplni
&lanku 3 odst. 1 pism. a) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena B - Cena za realizaci ¢innosti dle . . .
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inzenyrska el [coplit el
o AR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
¢innost k Gzemnimu fizeni
Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [doplni [doplIni
¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — DSP dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplni [doplIni [doplni
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¢lanku 3 odst. 1 pism. a) — inZzenyrska dodavatel] dodavatel] dodavatel]

¢innost ke stavebnimu povoleni

Cena E - Cena za realizaci ¢innosti dle [opi opini [opi

g:z:zzt? odst. 1 pism. a) — DPS a ostatni dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Cena F- Cena za realizaci ¢innosti dle [dopini EEEN [dopini

¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — autorsky dozor P P P

dozor dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Cena G - Cena za realizaci hodnoceni ve [opi [Gopini [opi

smyslu § 67 zdkona o ochrané pfirody a b b b

krajiny dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Soucet diléichcen A+ B +C +D + E+ | [doplni [doplni [doplni

F+G dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Celkova cena plnéni (Dil¢i ¢asti A+B+C)
Celkové cena pInani Cena v K¢ DPH samostatné Cena v K¢
P bez DPH VKE véetné DPH

. - Swe ow s [doplni [dopIni [doplni

Celkova cena pInéni za dil¢i ¢asti A+B+C d6davaTal dodavalel] d6davaTal

Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim

(pfipravou

a provedenim) dila dle této smlouvy v€etné vSech spravnich poplatk dotéenych spravnich organi
(napf. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné Uzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z dlvodu lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadti zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pred zahajenim praci zhotovitelem.

Cena za realizaci pfedmétné casti predmétu pinéni dle ¢l. 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny
rozsah realizace Casti pfedmétu plnéni dle ¢l. 3 odst. 1 pism. d) — autorského dozoru zavisi na
pribéhu realizace vysledki (stavebnich praci) navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek
a zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpeceni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni
jednotlivych ¢asti predmétu dila jednotlivych €asti dila A, B ¢i C za podminek stanovenych v odst.
2. Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila dil¢ich ¢asti dila A, B ¢i C dle odst. 2
objednatelem fadné pfijaté dle predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze
akceptuje pfedanou podobu plnéni akceptacnim protokolem. Ustanoveni pfedchozi véty se
nevztahuje na ¢innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila k jednotlivym diléim ¢astem jednotlivych &asti dila A, B
¢i C dle tabulek uvedenych v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim zplGsobem:

a. cenu A ve vySi 80 % po predani DUR spolu s zadosti o Uzemni rozhodnuti potvrzené
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pfislusnym Ufadem:;
b. cenu A ve vySi 20 % po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti;

c. cenu B ve vysi 80 % po predani DUR spolu s zadosti o Uzemni rozhodnuti potvrzené
prisluSnym Uradem;

d. cenu B ve vysi 20 % po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti;

e. cenu C ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace pro ziskani stavebniho povoleni
spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem;

f. cenu C ve vySi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

g. cenu D ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace pro ziskani stavebniho povoleni
spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem;

h. cenu D ve vysi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

i. cenu E ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace
pro provedeni stavby) v&etné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu;

j- cenu Eve vy8i 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
pfipominek objednatele;

k. cenu F az do vySe 90 % na zakladé dil¢ich faktur za kazdy mésic vykonu cinnosti
autorského dozoru, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice, pficemz jako den
uskutec¢néni diléiho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

I.  cenu F ve vySi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokonenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovanim a stavebnimu radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

m. Cenu G ve vysi 100% po predani hodnoceni dle § 67 zakona o ochrané pfirody a krajiny

Pfi predani Césti dila jednotlivych casti dila bude sepsan protokol o predani a prevzeti a
akceptacni protokol, které budou podepsany zastupci obou smluvnich stran, umoznuje-li to
charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnt od doruceni objednateli. Zhotovitel je povinen ve Ihité pro vystaveni
danového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento
danovy doklad dostal do dispozice objednatele. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu dle
této smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pridéleni). V pfipadé, Zze faktury nebudou
obsahovat nélezitosti dariového dokladu nebo dal$i stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihita splatnosti zacne bézet nejdfive az po
doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil¢i pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek radné provést dilo dle této smlouvy je spinén pfedanim a prevzetim dila a vykonanim
¢innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialti, pokyna, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledkd pro jakost a provedeni dila, €i rozpoctu, s
podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organd verejné spravy Ci
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obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipadé, Zze objednatel
bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialt, pokynt a véci, které
byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy,
pokud by se jejich spInénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho €asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi pInéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veSkeré Udaje tykajici se pozadavkl na dilo, pfedev§im sledovaného
zaméru, Udaju o tom, co objednatel od navrhu ofekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pripadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu s pravnimi predpisy, technickymi normami
a pozadavky pfisludného stavebniho Gfadu tak, aby dilo v€as a fadné predal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpis(, je povinen spoluptlsobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a
tuto soucinnost v pfipadé, Zze k tomu bude objednatelem vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2029. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnanctim nebo zmocnénctim povérenych organda (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$Siko kontrolniho Gfadu, organim finanéni spravy
apod.) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organa, ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicu a zacina plynout dnem predani jednotlivych &asti dila jednotlivych
casti dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena Ihlta pro jeji odstranéni. zhotovitel
je povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne doruéeni reklamace.

Smiluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pripadné vady odstranit bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ihuté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.
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V pfipadé, Ze na zakladé vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich
praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu ¢ast nakladd realizace stavby, které nebude
mozné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v rdmci dotacniho
programu, ledaze prokaze, ze tyto naklady nezpusobila chyba v jim provadéném dile. Jedna se
predevd§im o naklady spojené s porfadanim nového zadavaciho/vybérového fizeni, pfipadné
naklady spojené s prodiouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené néklady (napf.
v dusledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterda musela byt odstranéna, plus
cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliuji podminky zpusobilosti v
dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Clanek 11
Sankeéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho €asti ve vSech stupnich ¢lenéni dle terminu
uvedenych v ¢lanku 5 vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z pfislusné ceny dila v K& bez DPH ¢i jeho ¢asti dle €lanku 6 za kazdy i zapoCaty den prodleni
zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle ¢l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem v K& bez
DPH ve smyslu ¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapoc€aty den
prodleni objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové €i textové ¢asti dokumentace &i vykazu
vymeér, které vyvolaji prace nad ramec puvodniho predmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o 2 % oproti pavodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vic&i zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé
dalSi % navySeni ceny dila nad 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zékladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vic&i zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce neprekroéi 45 % z celkové
ceny dila dle ¢l. 6 v€etné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v €l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mize byt vici zhotoviteli vznesen narok na ndhradu Skody) uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
porudeni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruSeni povinnosti), a to i opakované, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni se
spinénim povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v €l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouzi trvani pojisténi na dalSi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavfe navazujici nebo neuzavfe pojisténi odpovédnosti pro pfipad
ukonéeni Cinnosti autorizované osoby), stanovuje se jednordzovd smluvni pokuta ve vysi 5% z
celkové ceny bez DPH za kazdy pripad poruSeni této povinnosti.

V pfipadé poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 3 odst. 3 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto
porusSeni objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
20.000 K¢ za kazdy pfipad pouziti specifického oznaceni. Vznik prava na smluvni pokutu nema
vliv na povinnost uhrady Skody, ktera objednateli timto poruSenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda v€as soupis praci s vykazem vymér v kterékoliv fazi plnéni
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realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeéru, vznika objednateli pravo na jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&
za kazdy pfipad poruSeni smlouvy.

V pfipadé, ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povazuije,
pokud dlvod nelcasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je uc¢inéna pisemné (napf. e-mailem) a
doru¢ena objednateli alespon dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.Ustanovenim o
smluvnich pokutach dle tohoto ¢lanku smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplUsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pInéni minimalné
1.000.000, K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi
se souCasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, kterda z tohoto dlvodu nebude odpovidat pozadavkim
smlouvy, a to na limit pojistného pInéni minimélné 1.000.000 K& (slovy jeden milion
korun Ceskych).

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Zze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci, (tzv. ,udrzovaci pojisténi®). Sjednani podminek, za kterych poijistitel
uzavie se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi“ mize byt téZz soucésti pojistné smlouvy pojisténi
profesni odpovédnosti, neni to vSak podminkou. Zhotovitel ,udrzovaci pojiSténi“ objednateli
kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ihiité dolozi pfedlozenim pojistné smlouvy, pfip. pojistného
certifikatu.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a ac€innych pojistnych smluv, pfip.
pojistného certifikatu dle tohoto €lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smlouvy. Zhotovitel
se dale zavazuje fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po
celou dobu trvani této smlouvy a minimalné po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto Cclanku.
Zhotovitel se zavazuje predlozit doklad o trvani pozadovaného pojisténi pfi kazdé dil¢i fakturaci
dle ¢l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale predlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi dle vySe
uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonéeni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Odpovédnost za vady

Smiluvni strany se dohodly, ze vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit
nejpozdéji do 60 mésicl od pfedani jednotlivych €asti dila objednateli. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouc€eni uziti § 2103 obanského zakoniku.

Clanek 14
Uziti dila
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Zhotovitel udéluje objednateli licenci k wuziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do
nasledujicich projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy v8ak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li 0 zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
Ucel této smlouvy ve smyslu § 2376 obcanského zdkoniku se povazuje zejména stavebni
vyjadreni dila, jeho €asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uziti dila jako podkladu
pro dila navazuijici ¢i spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a ¢asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze licencni odména za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakoZto jeji soucast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad plnénim povinnosti objednatele ¢&i jiné osoby ve
smyslu § 11 odst. 3 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisegjicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel
muze realizovat dohled dle véty predchozi formou zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace
zmén ¢€i jiného zasadu do dila, a to vzdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici
projektové faze. Objednatel poskytne zhotoviteli pozadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich

dnud od doruéeni zadosti.
Objednatel neuzije dilo zptsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z¢asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalSi odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pFisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni a zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat po dohodé smluvnich stran pouze pisemnymi,
ocislovanymi dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkdl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v ucinném
znéni, v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc€innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentd vztahujicich se k
plnéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skutecnosti a
veSkera dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, predem objednateli pisemné a jasné oznalil a nejsou

obsazeny v této smlouvé.

Smilouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi ffi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva G&innosti spinénim podminek:
a. uvefejnénim smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢€innosti
nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto smiluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v uéinném znéni;
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10.

11.

12.

b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle ¢lanku 5 odst. 1 smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadi
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obcanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvencni fizeni dle zdkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho
feSeni (insolvenéni zadkon) ve znéni pozdéjSich predpist, jehoz predmétem bude Upadek nebo
hrozici Upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skutecnost neprodiené
objednateli.

b) bude-li pInéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz
Gcinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Smluvni strany
jsou povinny provést vypofadani vzajemnych prav a povinnosti v souladu s pravnimi pfredpisy
nejpozdéji do doby uvedené v odst. 10 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén smlouvu nebo jeji Cast vypovédét bez vypovédni doby kdykoliv v jejim
pribéhu, a to i bez udani divodu. Vypovéd musi byt u€inéna pisemné, doruc¢ena druhé smluvni
strané. Uginnost vypovédi nastava jejim drouéenim druhé smluvni strané. Uginnosti vypovédi
zanika zavazek zhotovitele provést dilo v rozsahu, na které se vypovéd vztahuje. Zhotovitel je
povinen neprodlené obejdnatele upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku
Skody hrozici z nedokonéeného dila.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym spinénim dila dle odst. 9 je zhotovitel povinen pfedat
objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil, a které jsou soucasti dila, do 14 dnu od
ucinnosti vypovédi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci,
které zhotovitel opatfil, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzajemné prava a povinnosti

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a zZe je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pfipojuji své podpisy.

O uzavfeni smlouvy rozhodl vedouci odboru zivotniho prostfedi na zékladé povéreni dle Smérnice
¢. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi
zadavani vefejnych zakazek.

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.

hejtman Kralovéhradeckého kraje
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