

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ - zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889456
Ev. č. VVZ	Z2019-021836
Způsob zadání	veřejná zakázka na služby zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci jsou na dvou místech uvedené různé částky za dodávku technologie (103 mil. – v Zadávacích podmínkách a 170 mil. ve studii). Který údaj je správný?

Odpověď na dotaz č. 1

Částka 103 milionů odpovídá reálným nákladům na pořízení nové technologie. Částka uvedená ve studii pak odpovídá kompletnímu součtu hodnot jak technologií nově pořizovaných tak i těch stávajících.

Dotaz č. 2

V ZD nebyly dodány podklady k rekonstruovaným částem. Budou dodány? Existují? V jakém rozsahu jsou či budou k dispozici?

Odpověď na dotaz č. 2

Podklady k rekonstruovaným částem budou dodány vybranému dodavateli. Jedná se především o zaměření stávajících objektu. Pro zpracování nabídky využije dodavatel podklady pro projektovou dokumentaci dle přílohy č. 5 zadávacích podmínek.

Dotaz č. 3

Jakým způsobem bude řešeno, když Zhotovitel nedodrží požadované termíny ne svým zaviněním, ale buď nesoučinností Objednatele, či včasným neplněním ze strany dotčených orgánů a úřadů? Bude toto pokládáno za vinu Zhotovitele včetně uplatnění sankcí dle smlouvy?

Odpověď na dotaz č. 3

V souladu s § 1975 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů není dlužník (zhotovitel) v prodlení, neposkytl-li mu věřitel (objednatel) součinnost ke splnění dluhu (realizaci díla). Z toho jednoznačně vyplývá, že za nesplnění termínů, které způsobí objednatel svou nečinností, nenese zhotovitel odpovědnost.

V případě prodlení vyplývajícího z nečinnosti správních orgánů je situace obdobná. Zadavatel pro upřesnění doplňuje článek 4 návrhu smlouvy o dílo o odstavec 4, který k tomu stanoví:

Po dobu, která uplyne od posledního dne, ve kterém měl dle právních předpisů příslušný správní orgán učinit úkon nezbytný k realizaci díla, do dne, ve kterém je takový úkon učiněn, není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

Přílohou tohoto dokumentu je v souladu s výše uvedeným doplněná příloha č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dílo. Dodavatel ke zpracování nabídky využije vždy přílohy zadávací dokumentace platné ke dni konce lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k charakteru doplnění zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 15. 8. 2019 v 10:00.

Místo pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 7. 8. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Centrum investic, rozvoje a inovací