Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 2

Verejna zakazka ,111318 Castolovice, obchvat - zpracovani projektové dokumentace a
vykon autorského dozoru“ v ramci projektu , RozSifeni strategické
primyslové zény Solnice — Kvasiny a zlepSeni verejné infrastruktury v
Kralovéhradeckém regionu*

Spisova znacka CIRI/2019/557

Zadavatel Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500
03 Hradec Kralové

Zpusob zadani vefejna zakazka na sluzby zadavana v otevieném fizeni v nadlimitnim rezimu
dle § 56 a nasl. zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon")

Zadavatel vysvétluje, dopliiuje ¢i méni zadavaci dokumentaci obdobné § 98 odst. 3 a § 99 zakona
na zakladé predchozi zadosti dodavatele a z vlastniho podnétu.

Uvod k dotazaim &. 1-3:

Technickou studii, tvofici podklad zadavaci dokumentace této verejné zakazky, povaZujeme po
technické strance za nevhodnou: budouci silnice I/11 v trase obchvati by méla slouzit mj. i vozidlim
dalkové dopravy. Trasa I/11 je rozdélena okruZnimi kfizovatkami, které na této trase, vedené v
nezastavéném uGzemi, budou predstavovat bodové zavady. Krom toho neni na sil. I/11 splnéna
vzéjemné vzdalenost kfizovatek dle CSN 73 6101 &l. 11.2, tab. 8; dle studie je tato vzdalenost stézi 1,0
km.

Dotaz ¢. 1
Bude Zadavatel trvat na tvaru kiizovatek dle technické studie pfesto, Ze je technické rfeSeni dle
odborného posouzeni dodavatele nevhodné?

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Zhotovitel navrhne technické Fe$eni v souladu s CSN, TP a tzemnéplanovaci dokumentaci.
Zameér projektu je podkladem pro projektovou dokumentaci. Stavba bude navrzena jako
komunikace |I. tfidy v kategorii S 11,5/90 a jako komunikace Il. tfidy kategorie S 9,5/90, bude
vSak v celém Useku realizovand jako stavba pfelozky silnice 11/318.

Dotaz ¢. 2

Bude Zadavatel trvat na spinéni ustanoveni CSN a TP? Zadavaci podklady jsou viak v pfimém rozporu
s technickymi pfedpisy, dodavatel proto nhema dostatecné urcité podklady pro zpracovani projektové
dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 2

Zhotovitel navrhne technické Feseni v souladu s CSN a TP. Zamér projektu je podkladem pro
projektovou dokumentaci. Zadavatel povazuje podklady pro zpracovani projektovych
dokumentaci pro stavbu pfelozky silnice 11/318 za dostate¢né k realizaci pInéni v celém rozsahu.



Dotaz ¢. 3
Ma Zadavatel k navrhu technické studie pisemné souhlasné vyjadieni budouciho spravce sil. I/11, jimz
je RSD CR?

Odpovéd na dotaz ¢. 3

Zamér projektu byl schvalen Centraini komisi Ministerstva dopravy CR.

Dotaz ¢. 4

Mohu si prosim jen ovéfit, Ze avizovanymi novymi informacemi je pouze zména terminu podani nabidky
z 15.8.2019 na 16.8.2019 nebo se jedna o vice zmén v priloZzené dokumentaci?

Odpovéd na dotaz ¢. 4

Dokumentem ,Vysvétleni, doplnéni nebo zmé&na zadavaci dokumentace &. 1 ze dne 2. 8. 2019
doSlo k objasnéni, doplnéni a zméné zadavacich podminek na vice mistech. PIné znéni
dokumentu se viemi informacemi je dostupné z URL
https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display inbox_42335.html v detailu vefejné zakazky na
profilu zadavatele.

Zadavatel dale obdrzel dotaz ¢aste¢né oznaceny jako namitka proti zadavacim podminkam.
Vzhledem k tomu, ze se zadavatel rozhodl na jeho zakladé zménit zadavaci podminky, uverejiuje
jeho text soucasti tohoto dokumentu jako dotaz €. 5.

Dotaz ¢. 5

Dovolujeme si Vas upozornit, Ze terminy uvedené v &lanku 4.3 navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 3
zadavaci dokumentace) jsou velmi nestandardni a pro zadavanou akci i velmi nevhodné. Nerealné
kratké terminy neumoZzriuji sou¢asné zajisSténi vysoké kvality a komplexnosti zpracovani dokumentace
stavby. Pripadna nizka kvalita dokumentace se muze vyrazné projevit predevSim ve zvyseni
celozivotnich nakladi stavby. V souvislosti se smluvni pokutou za prodleni pri zpracovani dokumentace,
ktera je uvedena v ¢lanku 10.2 a ¢ini 30.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, tyto smluvni podminky
vyznamnym zptsobem ovlivriuji okruh moznych uchazec¢l o zakazku nepfimérenym pfesunutim rizik
na stranu uchazecu. V pripadé, Ze zadavatel zméni smluvni podminky na standardni a realné, jsme
presvédcéeni, Ze zadavatel obdrzi vyznamné vétsi pocet nabidek od kvalifikovanych uchazect a tim na
zakladé stanovenych kritérii vybere nejlepSiho uchazece z vétsi trzni konkurence neZ za souéasnych,
zcela nestandardnich smluvnich podminek.

Odpovéd na dotaz ¢. 5

Zadavatel k dotazu uvadi, ze terminy pInéni dila byly stanoveny v realné nezbytném rozsahu a
s ohledem na extenzivni zkuSenosti s realizaci obdobnych projektd v Kralovéhradeckém kraiji.
Zadavatel v§ak v ramci potencialniho rozSifeni okruhu dodavatell pfistoupil k Upravé terminu
pro odevzdani projektové dokumentace ve stupni DUR, jakozto vyznamného milniku, od
kterého jsou odvozeny terminy pro realizaci ostatnich dil€ich plnéni.

Prilohou tohoto dokumentu je upravena pfiloha €. 3 zadavacich podminek — navrh
smlouvy o dilo. Dodavatel je pro zpracovani nabidky povinen pouzit pfilohu platnou ke
dni konce lhiity pro podani nabidek.


https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_inbox_42335.html

Dotaz ¢. 6

V bodu 6.3 Technicka kvalifikace pozadujete seznam vyznamnych sluzeb. Zajima nas, zda je mozné
prokazat technickou kvalifikaci pfedloZzenim jedné zakazky, které splriuje kritéria pro vsSechny tri
poZadované zakazky?

Odpovéd na dotaz ¢. 6
Zadavaci podminky nestanovi zadné omezeni ve vztahu k prokazani technické kvalifikace timto

zpUsobem. Ugastnik je opravnén prokazat spinéni této &asti kvalifikace jednou zakazkou, ktera
soucasné splni vSechna kritéria stanovena zadavatelem.

Objasnéni, doplnéni &i zména zadavaci dokumentace bez predchozi zadosti dodavatele

Objasnéni, doplnéni ¢i zména ¢. 1

V hlavi€ce dokumentu ,Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace ¢. 1* uvefejnéném dne
2. 8. 2019 byla v informaci o zpusobu zadani nespravné uvedena nasledujici fraze ,malého rozsahu
zadavana mimo zadavaci fizeni.” Jak vSak vyplyva z této i ostatnich ¢asti zadavacich podminek, zplsob
zadani je otevienym fizenim v nadlimitnim rezimu dle § 56 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Misto a lhiita pro podani nabidek

Vzhledem k povaze zmény zadavaci dokumentace zadavatel prodluzuje Ihitu pro podani nabidek
o celou plvodni délku.

Lhita pro podani nabidek nové konéi dne 12. 9. 2019 v 10:00 hodin.

Misto podani nabidek se neméni a je platné dle zadavacich podminek.

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

V Hradci Kralové dne 7. 8. 2019

DigitaIné podepsal

Mgr- Jan Mgr. Jan Base
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