Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace ¢. 4

Verejna zakazka ,11321 Cernikovice — Domasin, obchvat® v ramci projektu , Rozsifeni
strategické primyslové zoény Solnice — Kvasiny a zlepseni verejné
infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu“

Spisova znacka CIRI/2019/574
Zadavatel Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500
03 Hradec Kralové

Zpusob zadani vefejna zakazka na stavebni prace zadavana v otevieném Fizeni v nadlimitnim
rezimu dle § 56 a nasl. zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®)

Zadavatel vysvétluje, doplnuje ¢i méni zadavaci dokumentaci dle § 98 a § 99 zakona na zakladé
predchozi zadosti dodavatele a z vlastniho podnétu.

Dotaz ¢. 1

Zadavatel v zadavaci dokumentaci na vySe uvedenou vefejnou zakazku v ¢l. 11 bodé 9. pozaduje
predloZeni dokladu o zajisténi asfaltovych smési jiz do nabidky.

Dodavatel ma za to, Ze pozadavek zadavatele na splnéni shora uvedené kvalifikaéni podminky vede
skryté k omezeni okruhu moznych dodavatell a je tedy ve svém dusledku v rozporu se zakonem,
zejména zasadami zadavaciho fizeni uvedenymi v § 6 zakona, pfedevSim zasadou pfiméfrenosti,
zakazu diskriminace a rovného zachazeni.

Utad pro ochranu hospodéafské soutéZe i soudy samotné jiz nékolikrat ve svych usnesenich deklarovaly,
Ze pozadavek zadavatele na zajisténi obaloven vzneseny v zadavacim fizeni zakazky na stavebni prace
v ramci prokazani splnéni technické kvalifikace je, pokud neni odlvodnén druhem, rozsahem a slozitosti
zakazky, jednoznaéné v rozporu se zakonem (viz napf. rozhodnuti Ufadu pro ochranu hospodarské
soutéze &.j. UOHS-S369/2013/VZ-18223/2013/511/KCe, rozsudek Krajského soudu v Brné, &.j. 62Af
1/2011-83, rozsudek NejvysSiho spravniho soudu, €.j. 1 Afs 69/2012 — 55), nebot vede jiZ od pocatku k
nezadoucimu omezeni okruhu moznych dodavateld a k nerovnému zachazeni.

Dle zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach a dle judikatury CR je zadavatel povinen postupovat
vzdy tak, aby jeho jednanim nedoslo ke znevyhodnéni potencialnich dodavatelt a aby jim neuzaviral
pfistup do zadavaciho fizeni. Cilem zadavatele je zajiSténi hospodarnosti a efektivniho vynakladani
vefejnych prostfedk( pFi dodrzeni fadné hospodafské soutéze. Uelem zadavaciho fizeni je pak ziskat
k vybéru nabidky dodavatelu plné zplsobilych k fadnému a v€asnému plnéni vefejné zakazky.
Zadavatel je tudiz povinen stanovit veSkeré podminky vztahujici se k vefejné zakazce, at jiz k
zadavacimu Fizeni nebo realizaci pInéni tak, aby byly v souladu se zdkonem a respektovaly i jeho cil a
ucel.

Pozadavek zadavatele na zajisténi obalovny tak vyvolava divodné pochybnosti o zakonnosti celého
zadavaciho fizeni a dodavateli tim hrozi Gjma, ktera spolivd v nemoznosti u€astnit se zadavaciho
fizeni, ziskat zakazku a dosahnout zisku z plnéni zakazky. Ze shora uvedenych diivodd dodavatel zada
zadavatele, aby své pozadavky v zadavaci dokumentaci vysvétlil nebo je uved| do souladu se zakonem.

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Zadavatel si je védom skutecnosti, Ze NejvySSi spravni soud pro urcité pfipady konstatoval, ze
pozadavek na zajiSténi obalovny jako kvalifikacni pfedpoklad mize byt diskriminacni (nap¥. 1



Afs 69/2012-55). V pfipadé této vefejné zakazky ale zadavatel nestanovil poZadavek na
predlozeni dokladu o zajisténi asfaltovych smési jako kvalifikacni predpoklad, nybrz jako
pozadavek mimo technické kvalifikacni pfedpoklady (jina zadavaci podminka v souladu s § 45
zakona). Pokud byl tento pozadavek zafazen mimo technické kvalifikacni pfedpoklady (jako jina
zadavaci podminka), je dle aktualni rozhodovaci praxe UOHS souladny se zakonem, bez
ohledu na objem asfaltovych smési (€. j. S372/2013).

Nad ramec uvedeného vSak zadavatel dodava, ze ze zmiflovanych rozhodnuti Nejvy$Siho
spravniho soudu vyplyva, Ze pozadavek na zajisténi obalovny mlze byt odivodnén na zakladé
objektivnich okolnosti vefejné zakazky (témi lze rozumét i nezanedbatelny objem dodavky
materialu v poméru k objemu celkovému a potfeba dodrzet pravé z tohoto divodu zminéné
technické podminky, ktomu napf. 52Af 16/2016-87). Pokud by asfaltovd smés tvofila
vyznamnéjsi ¢ast zakazky, o diskriminaCni pozZzadavek by neslo. Jako souladny se zakonem byl
tento pozadavek UHOS zhodnocen v ptipadé, kdy asfaltova smés ¢inila 9,18 % vefejné zakazky
(€. j. S995/2014), pficemz v pfipadé této vefejné zakazky se jedna dokonce o mnozstvi cca
18 %. | z tohoto pohledu je patrné, Ze uvedeny pozadavek by byl zcela v souladu se zakonem
i v pfipadé, Ze by jeho splnéni bylo pozadovano v ramci technickych kvalifikaénich pfedpoklada.

Zaroven je patrné, ze pfedmétny pozadavek nevede jiz od pocatku k nezadoucimu omezeni
okruhu moznych dodavatelt a k nerovnému zachazeni, jelikoz zadavatel v ¢l. 11 odst. 11.9
zadavaci dokumentace pozaduje pfedlozeni dokladu o zajisténi asfaltovych smési, z néjz bude
vyplyvat, ze dodavatel bude mit v obdobi pokladky, pfi€¢emz dobu pokladky si dodavatel urci
sam dle nim vytvofeného harmonogramu stavby, zajiSténou dostateCnou kapacitu a objem, to
v8e pfi dodrzeni maximalni dojezdové vzdalenost s horkou smési dle CSN normy.

Pozadavek zadavatele navic spo€iva pouze v pfedlozeni dokladu o moznosti realizace stavby
a plnéni zakonnych povinnosti. Takovy poZadavek nelze povazovat za diskriminaéni, ale jde o
jediny relevantni zplsob eliminace situace, kdy vybrany Uc¢astnik nebude schopen predmét
realizovat v pozadované kvalité, resp. v souladu s relevantnimi technickymi normami (k tomu
viz 52Af 16/2016-87). Pokud by zadavatel netrval na pozadavku dokladu o zajisténi asfaltovych
smési a asfaltova smés by byla dovazena v Case daleko prevySujicim pozadavky kladené
technologickymi predpisy, byl by zadsadné ohrozen fadny zpusob realizace dila, potazmo cely
ucel zadavani verejné zakazky.

V pfipadég, ze ucastnik tvrdi, ze dolozeni dokladu mu znemoznuje uc€ast, vyvolava to pochybnost
0 mozné bezchybné realizaci dila v souladu s technologickymi pfedpisy.

S ohledem na uvedené ma zadavatel za to, Ze pfedmétny poZzadavek je zcela legitimni a jeho
cilem neni skryta diskriminace dodavatell, nybrz kvalitni a bezproblémova realizace dila
v souladu s normou CSN.

Nad rdmec uvedeného zadavatel dopliuje, Ze v €l. 13 stanovil, Ze v souladu s § 105 odst. 2
zakona pozaduje, aby uCastnik realizoval ¢ast zakazky ,pokladka asfaltovych smési“ vyhradné
vlastnimi kapacitami, tj. nikoli prostfednictvim poddodavatele, z ¢ehoz vyplyva, Ze se jedna
0 samotnou pokladku asfaltovych smési, pfiCemz dodani materialu se mlaze prostfednictvim
poddodavatelt uskutecnit, zadavatel tedy nepozaduje, aby obalovna byla ve vlastnictvi
dodavatele.



Dotaz ¢. 2

Ve stavebnim objektu SO 101 je uvedena tato polozka:
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12573B

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A
SKLADEK TR. | - DOPRAVA
Vnitrostavenistni doprava z
mezideponie do ulozeni (nasyp, AZ)

M3KM 183 655,20

0,00

Vzhledem k tomu, Ze zajisténi mezideponii jsou Cisté v kompetenci zhotovitele, je u této polozky

zemina nasyp pol. 17111: 7871,7=7
871.70 [A]

zemina AZ pol. 17131;
4998,60+2434,30=7 432.90 [B]
Celkem: A+B=15 304.60 [C]
Vzdalenost: 12=12.00 [D]

Celkem M3KM: C*D=183 655.20
[E]

Polozka zahrnuje samostatnou
dopravu zeminy. Mnozstvi se urCi
jako soucin kubatutry [m3] a
pozadované vzdalenosti [km].

chybné stanoven vypocet a tudiz i mérna jednotka.

Dle vypodtu je uvazovano s mezideponii ve vzdalenosti 12 km. V pfipadné zfizeni mezideponie blize
ke stavbé, je nucen zhotovitel ocenit vyrazné vyS$Si mnozstvi mérnych jednotek.

Domnivame se, ze spravné mnozstvi by mélo byt 15304,6 m3 a mérna jednotka m3. Zhotovitel si pak
muzZe zkalkulovat polozku dle skuteéné vzdalenosti mezideponie. Zédame tedy zadavatele o opravu

této polozky.

Odpovéd na dotaz ¢. 2

Polozka €. 11 (12573B) je uvazovana jako maximalni vzdalenost mezideponie (12 km). Za
predpokladu, Zze by zhotovitel zfidil meziskladku v jiné vzdalenosti, bude Cerpana tato poloZka
bez ohledu na vzdalenost.

Dotaz ¢. 3

Dale v SO 101 je obsazena polozka Cislo 9, ktera je dle naSeho nazoru navic. Sanace AZ je obsazena
v polozkach poradoveé Cislo 26 a 27. Vypusti zadavatele polozku Cislo 9?
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123736

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC
A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM
Odkop pro sanaci AZ. V¢etné odvozu
materialu bez ohledu na vzdalenost a
uloZzeni na meziskladku (meziskladka
zvolena zhotovitelem). Vyméra dle
kubaturovych listll. Viz pfilohy
D.1.1.1.2.4.X.

M3 4 998,60

0,00




hlavni trasa, odkop ve staniCenich:
0,000-0,120; 0,260 - 0,760; 0,900 -
1,580; 1,700-1,820; 1,960-1,980
3531,90=3 531.90 [A]

polni cesta km 0,580: 376=376.00 [B]
polni cesta km 1,55-1,92: 1090,70=1
090.70 [C]

Celkem: A+B+C=4 998.60 [D]

Odpovéd na dotaz ¢. 3

Polozka €. 9 (123736.2) je pro sanaci AZ tam, kde neni mozné provést sanaci v misté, ale je
tfeba zeminu odkopat a pfevézt na meziskladku, kde bude nasledné provedeno zlepSeni. K této
poloZce se vaze polozka €. 18 (17131), ktera feSi zpétné ulozeni zlepSené zeminy do AZ.

Polozka €. 26 (21461) se tyka mist, kde z divodu nedostatku vhodného/zlepSeného materialu
do AZ bude FfeSen nakupem vhodného materialu viz pol. €. 19 (17180). Polozky €. 27 (215663
a 215669) pak feSi upravu AZ v misté, kde neni potfeba zeminu odvazet, zlepSovat a pak znovu
ukladat.

Dotaz €. 4
Domnivame se, Ze v rozpo¢tu zcela chybi zemni prace pro propustky - polozky hloubeni ryh/jam pro

propustku, obsypy propustkl, odvoz vykopku na skladku a skladkovné za ulozeni vykopku.

V SO 101 jsou pouze polozky propustk( - pol. €. 89-93.
V SO 102 jsou pouze polozky propustkl - pol. €. 44-45.
V SO 103 jsou pouze polozky propustkl - pol. &. 45-46.

¢ O

V téchto uvedenych polozkach vSak nejsou obsazeny zemni prace.
Odpovéd na dotaz ¢. 4

Zemni prace pro realizaci propustk(l jsou soucasti zemnich praci pro realizaci télesa
komunikace.

K dotaziim €. 2—4 zadavatel uvadi, Ze nebyly doruéeny véas ve smyslu § 98 odst. 3 zakona.
Zadavatel v takovém pripadé jiz neni povinen vysvétleni poskytnout.

Misto a Ihiita pro podani nabidek
Lhata pro podani nabidek se neméni.

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni dne 28. 8. 2019

Magr. Jan
Base
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