
Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:...

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
dále též „objednatel"

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546 
CZ 70889546 
Komerční banka, a.s.
35-345650287/0100

Společnost / podnikatel ENERGIS 92 s.r.o.
se sídlem: Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Jaromírem Doležalem, jednatelem společnosti
IČ: 63218691
DIČ: CZ63218691
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7913 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 102629029/0300

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého

rozsahu:

Vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného pracoviště Brněnská
(par.č.st. 204/1) IV.
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Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného 
touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným 
písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 
stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží 
daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky: Ing. Roman Čapek, 
tel: . ......​......​......​....., rcapek@kr-kralovehradeckv.cz

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): [bude řešeno 
na základě sam ostatné sm louvy a následně oznámeno zhotoviteli e-m ailem ]

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): Ing. Lukáš Oma, tel.: . ......​......​..... 
​.....

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Doležal

b) ve věcech technických: .............​...........

c) zástupci zhotovitele na stavbě: .............​...........

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 9. 2019 
předložená v rámci veřejné zakázky Vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného 
pracoviště Brněnská (par.č.st. 204/1) IV.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

b) Příloha č. 2 -  Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně vvkazu vvměr ('rozpočet')

c) Příloha č. 3 -  Vyjádření stavebního odboru MMHK a Vyjádření elektrárny Opatovice

d) Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění

e) Příloha č. 5 -  Technické připojovací podmínky pro připojení na vodní tepelné sítě teplárenské 
soustavy zásobování teplem EOP -  Hradec Králové -  Pardubice - Chrudim

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;
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e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 
který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje stavebních objektech, uvedených v předané 
projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 
řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 
Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem -  Vybudování předávací stanice dodávky tepla 
odloučeného pracoviště Brněnská (par.č.st. 204/1) podle projektové dokumentace pro provedení 
stavby, kterou zpracovala společnost EVELIS, s.r.o., se sídlem Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové, IČ: 27516741, zodpovědný projektant Ing. Dita Doležalová (dále též jen „DPS" nebo 
„PD"). Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou v projektové dokumentaci 
obsaženy a ve výkazu výměr. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a 
dispozičních požadavků a záměru objednatele.
Předmětem díla je vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného pracoviště SUPŠ HNN 
Hradec Králové, Brněnská (par.č.st. 204/1). Vybudování předávací stanice dodávky tepla 
odloučeného pracoviště bude provedeno s tím, že k finálnímu napojení na horkovodní přípojku a 
přepojení stávajícího rozdělovače a sběrače bude provedeno až po obdržení předávacího protokolu 
horkovodní přípojky.

4.2 Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu odloučeného pracoviště SUPŠ HNN Hradec 
Králové a tím, že práce nelze provádět od 20:00 hod. do 05:00 hod. následujícího dne.

4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost zařízení -  
pracoviště SUPŠ HNN Hradec Králové, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila 
prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany.

4.5 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování zařízení staveniště;

při předání staveniště zástupce objednatele označí zařízení, které zhotovitel po demontáži
předá objednateli. Ostatní materiál je zhotovitel povinen zlikvidovat jako odpad.

provádění a řízení stavebních prací;

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
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vedení deníku stavby;

zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 
odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 
zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
zadavatele;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;

zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;

dokumentace skutečného provedení díla;

poskytnutí záruk na celé dílo;

servis a odstraňování vad v záruční době;

zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 
č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.9 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 
nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních 
předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho 
činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s 
platnými právními předpisy.

4



4.10 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. 
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. 
Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN 287-1. Svářecí práce 
na potrubí a jejich kontrola budou prováděny dle Technických připojovacích podmínek EOP. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoliv během realizace stavby k nahlédnutí doklady o 
způsobilosti svářečů a zhotovitel je povinen mu tyto doklady předložit.

4.11 Realizace předmětu díla a uvádění do provozu bude provedena dle dokumentu „Technické 
připojovací podmínky pro připojení na vodní tepelné sítě teplárenské soustavy zásobování teplem 
EOP -  Hradec Králové -  Pardubice -  Chrudim".

Nové rozvody SZT -  budou kontrolovány následovně (viz Technické připojovací podmínky pro 
připojení na vodní tepelné sítě teplárenské soustavy zásobování teplem EOP -  Hradec Králové -  
Pardubice -  Chrudim):
a) Primární rozvody
- Metoda VT (vizuální) -  všechny svarové spoje
- Metoda RT (radiografická) -  20% svarů na potrubí uloženého nad zemí -  svary určí technický dozor 
objednatele
b) Sekundární rozvody
- Metoda VT (vizuální) -  všechny svarové spoje
- Metoda RT (radiografická) -  4% svarů (minimálně však napojovací svar) -  svary určí technický 
dozor objednatele

Svary zhotovitel označí dle platných norem. Svary kontrolované RT zhotovitel označí dle platných 
norem. Pro svařování potrubí je zhotovitel povinen použít jednu nebo více z následujících metod:

• metodu 141 (obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu -  TIG/WIG) 
pro kořen a první výplňovou vrstvu sváru nebo celý svár

• metodu 131 (obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu -  MIG)
• metodu 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu -  MAG)
• metodu 111 (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) pro výplň a převýšení sváru

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 
Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele kjeho 
převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 
v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 
Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 
podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:
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Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 9/2019 

Celková doba realizace:
minimálně 10 týdnů ode dne předání staveniště, maximálně do 29. 11. 2019 ode dne předání 
staveniště.

Místo plnění: SUPŠ HNN, Brněnská 207, Hradec Králové (par.č.st. 204/1)

5.3. V případě, že předávací protokol horkovodní přípojky nebude k dispozici do 1.11. 2019, posouvá 
se termín předání díla o počet dnů, o které bude předávací protokol předán později.

5.4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.5. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a 
dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, 
o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6 

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 
režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a 
může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

cena celkem bez DPH 1 095 830,00 Kč (slovy jeden milion devadesát pět tisíc
osm set třicet korun českých)

DPH samostatně 230 124,30 Kč (slovy dvě stě třicet tisíc jedno sto dvacet
čtyři korun českých a třicet haléřů)

cena celkem s DPH 1 325 954,30 Kč (slovy jeden milion tři sta dvacet pět tisíc
devět set padesát čtyři korun českých a třicet haléřů)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v 
příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 
jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto 
víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 
cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této
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smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 
smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 
účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,95. Pokud konkrétní položka v ceníku 
příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 
obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 
či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 
změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 
revize.

6.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury")- Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc technickým dozorem.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla Vybudování předávací stanice dodávky tepla 
odloučeného pracoviště Brněnská (par.č.st. 204/1) a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů -  dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh 
soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného 
období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních 
dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 
provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis
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provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury 
bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury -  daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání 
a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura").

7.6 Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující 
soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 
budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu -  daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud
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bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 
proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 
vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 
částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 
částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 
podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 
a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx  za 2 týdny s 
možností i dřívějšího svolání.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 
plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením
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nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 
přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 
a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 
nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 
stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to 
jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 
zhotovování díla.

8.1.9 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je 
povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 
péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 
nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 
po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 
zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
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Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 
nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 
zhotovitel.

Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 
či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 
ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 
náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 
jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 
(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 
či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 
z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 
jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.2.4

8.2.5

8 .2.6

8.2.7
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8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 
práce na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 
příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 
této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 
nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 
v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 
užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
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8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 
přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 
netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 
uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 
z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 
této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 
prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.
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9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 
určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 
se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 
podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v 
počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je 
objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event, jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 
po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 
předchozího odstavce.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 
stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob
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s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 
objednatele.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 
na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 
objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o
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důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 
související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po 
dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby (záruční doba).

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 
zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 
objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 
V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 
Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad 
vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

>  Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 
závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 
díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 
vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 
dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 
prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 
jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

>  Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od 
nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a 
dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

>  Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů od 
nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a 
dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději
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však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 
dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

>  Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
nahlášení požadavku.

>  Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
>  na telefonním čísle (Hot-line): v pracovní dny v době 8:00-17:00
>  na e-mailové adrese: režimu 7x24x365
>  Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 
cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 
dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za 
plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 
nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, 
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 
zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12 
Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
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12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této 
smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to 
až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 
nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.

12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 
prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde- 
li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až 
do doby jejího odstranění.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 
termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému 
případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 
případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do dobv provedení opravy anebo do 
doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel 
objednateli.

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté částí staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.

12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny.

12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 
plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 
zahájeno insolvenční řízení.
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13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou.

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 
zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 
vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 
jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 
na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 
a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo
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které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy 
nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 
v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při 
podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této 
smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 
zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně 
zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 
podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat 
své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 
osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 
se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 
z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 
postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
1 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 
objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu 
smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 
stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 
smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 
vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 
plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 
financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu.
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14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 
díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 
věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou 
stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 
předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.
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16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 -  Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu vvměr (rozpočet')

Příloha č. 3 -  Vyjádření stavebního odboru MMHK a Vyjádření elektrárny Qpatovice 

Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění

Příloha č. 5 -  Technické připojovací podmínky pro připojení na vodní tepelné sítě teplárenské 
soustavy zásobování teplem EOP -  Hradec Králové -  Pardubice - Chrudim

Objednatel:

V Hradci Králové dne I 6, (JQ ^fjjíj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
Královéhradecký kraj

Ing. Jarbmír Doležal, jednatel 
ENERGIS 92, s.r.o.
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Kód: P00319-Revize_1
Stavba: PS Petrof KH kraj

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 25.4.2019

Zadavatel: IC: 70889546
Královehradecký kraj DIČ: CZ70889546

Zhotovitel: IČ:
Energis 92 s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 095 830,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 095 830,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 095 830,00 230 124,30

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 325 954,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P00319-Revize_1

Stavba: PS Petrof KH kraj

Místo: Hradec Králové Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Energis 92 s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 095 830,00 1 325 954,30
P003919
1 Technologie PS 1 020 030,00 1 234 236,30

P003919_
2 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 75 800,00 91 718,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 095 830,00 1 325 954,30
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k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
PS Petrof KH kraj 

Objekt:

P003919_1 - Technologie PS

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: IC: 70889546
Královehradecký kraj DIČ; CZ70889546

Zhotovitel: IČ:
ENERGIS 92 s.r.o. DIČ;

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 020 030,00 
0,00

1 020 030,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 020 030,00 21,00% 214 206,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 234 236,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

PS Petrof KH kraj
Objekt

P003915M - Technologie PS

Místo; Hradec Králové Datum: 25. 4 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: 
Zhotovitel: ENERGIS 92 s.r.o. Zpracovatel 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 020 030,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 471,01
997 - Přesun sutě 1 471,01

PSV - Práce a dodávky PSV 977 366,69
713 - Izolace tepelné 60 176,60

721 - Zdravotechmka - vnitřní kanalizace 39 124,16

732 - Ústřední vytápění - strojovny 619 739,55

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 181 433,29

734 - Ústřední vytápění - armatury 59 070,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 17 822,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 192,30
N00 - Nepojmenované práce 41 192,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) +  2) 1 020 030,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PS Petro f KH kraj

Objekt:
P003919_1 - Technologie PS

25. 4. 2019

0

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královehradecký kraj 
ENERGIS 92 s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 030,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 471,01

D 997 Přesun sutě 1 471,01

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 1,232 103,00 126,90 CS ÚRS 2019 01

PP

PSC

Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 
2. V ceně jsou započteny i  náklady na terénní přirážky i  na jízdu v 
nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 
plochy, použití přívěsů a pod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 
překážka, pro kterou je  nutné překládat suť z jednoho dopravního 
prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém 
úseku samostatně.

2 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 12,320 11,60 142,91 CS ÚRS 2019 01

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
PP složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i

započatý 1 km přes 1 km 
Poznámka k  souboru cen:
1 Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 
2. V ceně jsou započteny i  náklady na terénní přirážky i  na jízdu v 
nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 
plochy, použití přívěsů a pod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 
překážka, pro kterou je  nutné překládat suť z jednoho dopravního 
prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém 
úseku samostatně.

W  1,232*10 'Přepočtené koeficientem množství__________________________ 12,320
3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,232 105,001 129,36 CS ÚRS 2019 01

pp  Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění 
Poznámka k  souboru cen:

PSC 1 Cena platí i  pro překládání při lomené dopravě 2. Cenu nelze použít 
oři dooravě do železnici, oo vodě nebo ručně.

4 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 0,616 1 740,00 1 071,84 CS ÚRS 2019 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
PP izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170

604
Poznámka k  souboru cen:
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00- 
60 Drcení stavebního odpadu z kataloau 800-6 Demolice obiektů

PSV Práce a dodávky PSV 977 366,69

60 176,60

5 K 713420813
Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy 
v pletivu spoienými drátem tl přes 50 mm

m 40,000 86,33 3 453,20 CS ÚRS 2019 01

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v 
pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí,

6 K 713420823 Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy m 10,000 136,57 1 365,70
v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm ]
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v 
pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem ohybů,

7 K 713E000001
Přemístění izolací demontovaný vodorovně do 100 m v 
obiektech výšky do 6 m

t 0,616 500,00 308,00

VV
W

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot

8 K 713483211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI m 33,600 62,01 2 083,54 CS ÚRS 2019 01
fólií staženými AI páskou 1x D do 50 mm i
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm 
Poznámka k  souboru cen:
1 Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných 
izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v  části C01 Opravy a 
údržba tepelných izolací. 2 Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat 
izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího 
průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami 
souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových 
v  části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až - 
3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 
tohoto kataloau 
35*0 ,8"Po trubí DN15 
7*0,8"P otrub í DN20

28,000
5,600

33,600

9 K 713483215 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI m 8,400 100,82 846,89 CS ÚRS 2019 01
fólií staženými AI páskou 1x D do 50 mm ----------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólii (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
ohybů jednovrstvá D do 50 mm 
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných 
izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a 
údržba tepelných izolací, 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat

PSC izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího 
průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami 
souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových 
v části A 03, 3 Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až - 
3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 
tohoto kataloau

w 35*0,2"Potrubí DN15 7,000
w 7*0,2"Potrubí DN20 1,400
w Součet 8,400

10 K 713421211 Montáž izolace tepelné potrubí pásy bez úpravy v Pz 
pletivu spojenými drátem 1x m2 34,849 227,57 7 930,59 CSÚRS 2019 01
Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v

PP pletivu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 
v pozinkovaném šestihranném pletivu spojených ocelovým 
pozinkovaným drátem potrubí a ohvbů jednovrstvá

w (P i*(0 ,0424+2*0,04+2*0,005)*75*0 ,8)"P řívod  a zpátečka, DN32- 
1, izo lační vrstva

24,957

w (P i*(0 ,0889+2*0 ,04+2*0 ,005)*22*0,8 )"P řívod  a zpátečka, DN80- 
1, izo lační vrstva 9,892

w Součet 34,849

11 K 713421215 Montáž izolace tepelné ohybů pásy bez úpravy v Pz 
pletivu spojenými drátem 1x m2 8,712 356,09 3 102,26 CS ÚRS 2019 01

vv

vv

Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v 
pletivu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 
v pozinkovaném šestihranném pletivu spojených ocelovým 
pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá
(P i*(0 ,0424+2*0,04+2*0,005)*75*0 ,2)"P řívod  a  zpátečka, DN32- 
1, izo lační vrstva
(P i*(0 ,0889+2*0,04+2*0,005)*22*0 ,2)"P řívod  a zpátečka, DN80-
1, izolační vrstva
Součet

2,473

8,712

12 K__ 713491111_____ ■____ _
Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí 
vnějšího obvodu do 500 mm m2 23,091 254,25 5 870,89 CSÚRS 2019 01
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční 
součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí 
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav 
doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba 
tepelných izolací.
(2*P I*0,0612*0,0612+2*PI*0 ,0612*75 )*0 ,8 "O p lechování Přívod 
a zpátečka DN32

23,091

13 K 713491112 Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů 
vněišího obvodu do 500 mm m2 J 5,773 895,46 5 169,49 CSÚRS 2019 01
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční 
součástí oplechování pevného vněišího obvodu do 500 mm ohybů 
Poznámka k  souboru cen:
1 Ceny-2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav 
doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba 
tepelných izolací
(2*P I*0 ,0612*0,0612+2*P I*0 ,0612*75 )*0 ,2 "O p lechováni Přívod 
a zpátečka DN32

14 M \13756545 I plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1mm tabule I * 0,035 28 100,00 983,50 CS ÚRS 2019 01
PP

P

W

plech ocelový hladký jakost 11321 21 tl 1mm tabule 
Poznámka k  položce:
Hmotnost 16 kg/kus 
28,864*0,0012 'P řepočtené koeficientem  m nožství

15 M 71300001 8 Lamelová rohož tloušťky 40 mm, \0=  0,038 W m-1 K-1
m2

i
43,561 j 440,00 19 166,84

pro 0°C, objemová hmotnost p = 60 kq/m3

w

w

Lamelová rohož tloušťky 40 mm, A0= 0,038 W m-1 K-1 pro 0°C, 
objemová hmotnost p = 60 kg/m3
(P i*(0 ,0424+2*0,04+2*0,005)*75)"P řívod  a zpátečka, DN32- 1, 
izo lační vrstva
(P i*(0 ,0889+2*0,04+2*0,005)*22)"P řívod  a zpátečka, D N 8 0 -1, 
izo lační vrstva 
Součet

31,196

12,365

43,561

16 M 71300001.9 Návleková izolace 22x15 mm + AL Folie i m  | 35,000 | 64,00 2 240,00 \

Návleková izolace 22x15 mm + AL Folie
• návleková trubka je potažená vyztuženou hliníkovou fólií s podélným 
přesahem
♦ hliníkový povrch chrání před UV zářením a mechnickým poškozením

17 M 71300001 10 Návleková izolace 35x10 mm + AL Folie m 7,000 63,00 441.00

Návleková izolace 35x10 mm + AL Folie
• návleková trubka je potažená vyztuženou hliníkovou fólií s podélným 
přesahem
* hliníkový povrch chrání před UV zářením a mechnickým poškozením

18 M 71300001.4 Hliníková folie vyztužená pozinkovaným šestihranným 
pletivem

m2 35,908 80,00 2 872,64

PP

VV

Tvárné pletivo s velikostí oka 20 mm, které je vloženo mezi AL a PE 
fólii Pletivo tvoří mechanickou ochranu tepelně izolační vrstvy potrubí 
Ochrana izolace proti mechanickému poškození

35,908

I 19 K 713400921 Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení kus 8,000 195,33 1 562,64 CS ÚRS 2019 01
I__ foliemi za správkový kus

Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou

I
j 20 K 7 1 ^x000 11  (Příplatek k opravě izolaci tepelných potrubí vyspravení kus 4,000 429,741 1 718,96 CSÚRS 2019 01oplechováním za správkový kus

úpravou za správkový kus vyspravení oplechováním

21 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
% 320,041 1,77 566,47 CS ÚRS 2019 01

I v do 6 m i _____I
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Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

m
Poznámka k souboru cen.
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

PSC hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích 3, Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro

_______________________ _______  hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.____________________________________________________________________________ — ___ __________________________

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený I
% ! 588,081 0,84 493,99 CS ÚRS 2019 01

přesun do 500 m |
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 

PP ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit 

PSC hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích 3. Příplatek k  cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu která se tímto zoůsobem skutečně přemísťuje

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 124,16

23 K 7 2 1 0 0 0 1
Přečerpávací box, o parametrech Q=3,4 l/s, h= 8 ,5  m, 
vč. drobný materiál, dodávka + montáž sada 1 ,0 0 0 15  4 4 0 ,0 0 15 4 4 0 ,0 0

Přečerpávací box, o parametrech Q=3,4 l/s, h= 8,5 m, vč. drobný 
PP materiál, kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 o délce 10 m,

lišta elektroinstalační vklad ací L V 2 4 x 2 2 , L=10m, dodávka + montáž

24 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D m 30,000 417,79 12 533,70 CS ÚRS 2019 01
32x4 ,4  mm

PP

PSC

Potrubí z  plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -4001 až -4088jsou započteny náklady na montáž a

Zhotovení otvoru ve zdech a následné stavební

25 K 7210002 zapravení v místnostech č.2.131, č.2.136. Napojení na 
stávající svislé potrubí v místnosti č. 2.136, úprava 
stávaiícího kanalizačního potrubí, dodávka + montáž

sada 1,000 9 780,00 9 780,00

Napojení na stávajcí svislé potrubí v místnosti č.2 136 a 
stávajícího kanalizačního potrubí 
V místnostech č.2 131, č.2.136
Zhotovení otvoru ve zdech a následné stavební za pra ve ní vč. 
mechanizace, drobného materiálu, ekologická likvidace

26 K 998721201

doaavka + montáž
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 377,537 1,68 634,26 CS ÚRS 2019 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m
Poznámka k souboru cen
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro

27 K 998721293 Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený % 377,537 1,95 736,20 CS ÚRS 2019 01
přesun do 500 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 

PP ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

PSC hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně ořemísťuie.

p 732 Ústřední vytápěni - strojovny_____________________________________ ______________________ 619 739,55

28 K 7320004
Demontáž stávající skříně MaR, vč. el. kabelů a lišt k 
jednotlivým stávajícím OČ, zapravení otvorů po 
uchycení skříně, ekoloaická likvidace

sada 1,000 2 500,00 2 500,00

Demontáž stávající skříně MaR, vč. el. kabelů a lišt k jednotlivým 
PP stávajícím OČ, zapravení otvorů po uchycení skříně, ekologická 

likvidace

29 K 7320005
Demontáž stávajícího MT, vč. el. kabelů, zapravení 
otvorů po uchycení MT, ekologická likvidace

sada 1,000 550,00 550,00

Demontáž stávajícího MT, vč el kabelů, zapravení otvoru po uchycení 
MT. ekologická likvidace_________________________________________

K 7320006 Demontáž čerpadel oběhových do dimenze DN50, vč. hod 5,000 550,00 2 750,00
odvoz a ekologické likvidace ___

PP
Demontáž čerpadel oběhových do dimenze DN50 
vč. odvoz a ekologické likvidace

31 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0 ,0 4 3 1 6 1 3 ,2 5 69 ,3 7 CS ÚRS 2019 01
---------------—
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
stroioven vodorovně do 100 m v objektech vvškv do 6 m

32 K 732199100 Montáž orientačních štítků sada 16,000 78,60 1 257,60 CSÚRS2019 01
PP Montáž štítků orientačních

33 K 7321991001 Orientační štítek kus 16,000 140,00 2 240,00
PP Orientační Štítek

34 M 01218P083
Tlakově nezávislá předávací stanice na rámu 200 kW  
pro vytápění, bez tepelné izolace, bez přípravy teplé 
vody, s řídícím systémem - dodávka + montáž

sada 1,000 455 002,94 455 002,94

Tlakově nezávislá předávací stanice na rámu 200 kW pro vytápění, 
bez tepelné izolace, bez přípravy teplé vody, $ řídícím systémem 
Stanice je  vybavena deskovým výměníkem pro UT Stanice bude 
vybavena regulačním ventilem DN15 na straně UT

Deskový výměník pro UT
P= 200 kW
primář:
-200 kW; 138/64,8°C; TS140°C, PN25 
sekundář UT
-200 kW, 80/6 Q°C, TS80°C, PN6

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární 
distribuční soustavy s možností prvotního ručního napouštění. 
Objem dopoštěné vody je měřen vodoměrem 
Stanice je vybavena vlastním řídícím systémem, který zároveň řídí i 
provoz topných větví
Stanice je sestavena jako kompakt na rámu 
Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva

Řídící systém.
Regulační automatika OPS bude obsahovat tyto komponenty: 
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje 
AI Pt1000, Ni 1000/6180 (5000 ppm)
AO 0-10 V 
DL 24 VDC/AC 
Ekvitermní regulace pro UT

35 M 01218P083.1 Tepelná izolace pro OPS, dodávka + montáž sada 1,000 9 800,00 9 800,00 |
Tepelná izolace pro Objektovou předávací stanici vč drobného 

PP materiálu
_____ ____________________ Dodávka + montáž_____________

Prokabelováni mezi stávající elektrickou pojistnou

36 M 01218P083 2 skříní a OPS, nový standardní 16A j is t ič -  16A/1/C, vč 
krycích lišt, drobného materiálu, kabeláže, napojení na 
OPS a zprovoznění, dodávka + montáž

sada 1,000 5 499,00 5 499,00

Prokabelováni mezí stávající elektrickou pojistnou skříní a OPS, 
nový standardní 16A jistič -  16A/1/C, vč. drobného materiálu, kabeláže 
CYKY-J 3x4 mm, délka el kabelu 10 m,žlab kabelový drátěnný

PP pozinkovaný 50x50 mm o délce 10 m, napojení na OPS a zprovoznění,
dodávka + montáž

37 01218P083 3

Čidlo venkovní teploty pro možnost regulace, vč 
uchyceni na fasádu, krycích lišt, drobného materiálu, 
kabeláže, napojení na OPS a zprovoznění, dodávka + 
montáž
Čidlo venkovní teploty pro možnost regulace dle venkovní teploty, vč

sada 1,000 7 981,00 7 981,00

drobného materiálu, uchycení na fasádu, žlab kabelový drátěnný 
PP pozinkovaný 50x50 mm o délce 25 m, kabel sdělovací JYTY AI

laminovanou fólií 4x1 mm2, napojení na OPS a zprovoznění, dodávka 
+ montáž____________________________________________________

38 K 732331621.3
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení R1, PN 6 o objemu 600 litrů, vč. příslušenství, 
zprovoznění, zapojení na OPS - dodávka + montáž

sada 1,000 41 247,00 41 247,00

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení R1, PN 6 o 
PP objemu 600 litrů, vč. příslušenství, zprovoznění, zapojení na OPS - 

dodávka + montáž

39 K 7323316214
Nové oběhové čerpadlo pro UT o parametrech Q= 3 
m3/h, DN25, h= 6 m, vč drobného materiálu, dodávka 
+ montáž

sada 1,000 9 296,00 9 296,00

Nové oběhové čerpadlo pro ÚT, vč. drobného materiálu
Q= 3 m3/h, DN25, h= 6 m
Větev UT s označením na výkrese P2 Slévárna
Dodávka + montáž

40 K 732331621 5
Nové oběhové čerpadlo pro UT, o parametrech Q= 3 
m3/h, DN25, h= 8 m, vč. drobného materiálu, dodávka sada 2,000 12 578,00 25 156,00
+ montáž
Nové oběhové čerpadlo pro ÚT, vč drobného materiálu 
Q= 3 m3/h, DN25, h= 8 m

PP Větev UT s označením na výkrese P3 -1  Patro nad SOU, P 5 -
Středisko
Dodávka + montáž

41 K 732331621.6
Nové oběhové čerpadlo pro UT, o parametrech Q= 3 
m3/h, DN32, h= 8 m, vč. drobného materiálu, dodávka sada 1,000 13 999,00 13 999,00
+ montáž
Nové oběhové čerpadlo pro UT, vč drobného materiálu 
Q= 3 m3/h, DN32, h= 8 m
Větev UT s označením na výkrese P4 Administrativa 
Dodávka +■ montáž___________

42 K 732331621 7
Nové oběhové čerpadlo pro UT, o parametrech Q= 8 
m3/h, DN32, h= 8 m, vč. drobného materiálu, dodávka 
+ montáž

sada 1,000 25 499,00 25 499,00

PP

Nové oběhové čerpadlo pro UT, vč. drobného materiálu 
Q= 8 m3/h, DN32, h= 8 m
Větev UT s označením na výkrese P6 Vzduchotechnika 
Dodávka + montáž

43 M 01218P083 4
Prokabelováni mezi novými OC a OPS, vč krycích lišt, 
drobného materiálu, kabeláže, napojení na OPS a 
zprovoznění, dodávka + montáž

sada 1,000 12 000,00 12 000,00

.
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P Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Prokabelování mezi novými OC a OPS,
vč, drobného materiálu, kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 o 
délce 25 m, elektroinstalační ohebná trubka z PVC pro napojení OČ o 
délce 4 m, lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 o délce 25 m, 
na D o ie n í na OPS a zorovoznění dodávka + montáž

44 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m % 1 244,946 3,00 3 734,84 CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
Poznámka k  souboru cen.
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásob i  
rozpočtové náklady za celý stavební d íl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích 3 Příplatek k  cenám -2181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro

45 K 998732293 Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený % 1 244,946 0,93 1 157,80 CS ÚRS 2019 01přesun do 500 m
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z  ceny 

PP Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit 

PSC hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební d íl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k  cenám -2181 pro přesun prováděný bez 
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

d 733____________Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí_____________________________________________________ 181 433,29
46 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 40,000 99,49 3 979,60 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0  přes 89 do 133

47 K 733890801 Přemístěni potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v obiektech vvškv do 6 m t 0,564 1 260,62 710,99 CS ÚRS 2019 01

pp  Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v obiektech vvškv do 6 m

48 K 00618P037.1 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do 
DN 100 m 139,000 65,00 9 035,00

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 100

49 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 117,000 10,18 1 191,06 CS ÚRS 2019 01
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 

PP zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z  trubek ocelových hladkých 0
do 51/2,6
Poznámka k  souboru cen:

PSC 1 Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za
________________________ provozu (naoř pn výměně částí potrubí nebo armatury).______

50 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 22,000 20,65 454,30 CS ÚRS 2019 01
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 

PP zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z  trubek ocelových hladkých 0
přes 60,3/2,9 do 89/5,0 
Poznámka k  souboru cen.

PSC 1. Zkouškami těsností potrubí se rozumí běžné přezkoušení za
__________________________ provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury)._______

51 K 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo stroiovnách DN 15

m 35,000 288,25 10 088,75 CS ÚRS 2019 01
pp Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 

nízkotlakých v kotelnách a stroiovnách DN 15

52 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo stroiovnách DN 25 m 7,000 380,53 2 663,71 CS ÚRS 2019 01

pp Potrubí z  trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých v kotelnách a stroiovnách DN 25

53 K 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo stroiovnách DN 32 m 75,000 549,17 41 187,75 CS ÚRS 2019 01

pp Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých v  kotelnách a stroiovnách DN 32

54 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
stroiovnách D 89x3.6

m 22,000 1 234,15 27 151,30 CS ÚRS 2019 01
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
v  kotelnách a strojovnách 0  89/3,6
Poznámka k  souboru cen
1. Cenami-2122  a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

PSC stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky
topného okruhu 2 V cenách -2122 a -2123 je  započteno: a) úplné 
těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.______________________

55 K 733000.1 Ocelové redukce R60/80, R80/100, dodávka + montáž sada 1,000 890,00 890,00]
Ocelová redukce R/65/80 - 2 ks 
Ocelová redukce R/80/100 -2 ks

PP Umístění redukcí viz schéma OPS
vč. drobného materiálu, svá řecké práce,
Dodávka + montáž 
Poznámka k  souboru cen:
1 Cenami -2122  a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

PSC stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky
topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je  započteno: a) úplné 
těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky,______________________

56 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 4,000 648,21 2 592,84 CS ÚRS 2019 01
p p  Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek 

ocelových do DN 50

57 K 0061800055 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu pro 
zhotovení uchycení potrubí, zhotovení a montáž kg 500,000 68,00 34 000,00

p p  Doplňkové konstrukce z profilového materiálu pro zhotovení uchyceni 
potrubí zhotovení a montáž

58 K 0061800056 Ocelový profilový materiál kg 500,000 42,00 21 000,00
PP Ocelový profilový materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 230XPP026 1 Kontrolní prozářeni svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 4,000 1 170,00 4 680,00
PP Kontrolní prozáření svarů -  pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm

60 K 230XPP025 Kontrolní prozáření svarů - pr 88,9-114,2 mm, t do 10 
mm kus 1,000 1 450,00 1 450,00

PP Kontrolní prozáření svarů - p r 88,9-114,2 mm, t do 10 mm

61 K 7330011

Zhotovení otvoru ve zdech pro horkovodní a doplňovací 
potrubí v místnostech č. 2 133, č 2 134, ocelové 
chráničky pro potrubí DN32, DN15, stavební zapraveni 
otvorů po stávajících, demontovaných sekundárních 
rozvodech UT v místnostech č. 2 133. č 2.134

sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zhotovení otvoru ve zdech pro horkovodní a doplňovací potrubí v 
místnostech č. 2 133, č. 2 134,
Ocelové chráničky pro potrubí DN32, DN15 v místech prostupů 
Stavební zapraveni otvorů po stávajících, demontovaných 
sekundárních rozvodech UT v místnostech č, 2.133, č 2,134 
vč, mechanizace, drobného materiálu, ekologická likvidace 
dodávka + montáž

62 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m % 1 673,343 3,19 5 337,96 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k  souboru cen.
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává t hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební d íl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k  cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto zoůsobem skutečně ořemísťuie

63 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m % 1 673,343 3,00 5 020,03 CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 

PP Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

PSC hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební d íl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k  cenám -3191 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu která se tímto zoůsobem skutečně ořemísťuie.

d 734______ Ústředni vytápěni - armatury__________  ___ _______ __________________________ 59 070,20
64 K 00618MT001 1 Montáž měřiče tepla DN 25 kus 1,000 1 540,00 1 540,00

PP Montáž měřiče tepla DN 25

65 K 00618RTD001 1 Montáž regulátoru diferenčního tlaku DN 32 kus 1,000! 1 540,00 1 540,00
PP Montáž regulátoru diferenčního tlaku DN 32

66 K 00618KK001 Montáž kulový kohout DN25 s přivařovacím připojením 
pro připojení snímačů teploty kus 2,000 1 540,00 3 080,00

pp Montáž kulový kohout DN25 s přivařovacím připojením pro připojení 
snímačů teploty

67 M 4363425203 Montáž vodoměru, závitový 6  3/4" s impulzním 
výstupem pro dálkový odečet - montáž kus 1,000 1 540,00 1 540,00
Montáž vodoměru, závitový G 3/4" s impulzním výstupem pro dálkový 
odečet - montáž__________________________
Prokabelování pro vzdálený odečet vodoměru

68 M 01218P0835 umístěného na doplňovací trati, vč. zprovoznění, 
dodávka + montáž

sada 1,000 2 761,00 2 761,00

Prokabelování pro vzdálený odečet vodoměru umístěného na 
PP doplňovací trati, vč. el kabel, drobný materiál, zprovoznění, dodávka +
___ _______________________montáž_______________________________________________________

69 K 00618A089 1 Kohout kulový přímý DN 10 PN 40 do 140 °C 
navařovací, dodávka + montáž kus 1,000 1 549,00 1 549,00
Kohout kulový přímý DN 10 PN 40 do 140 °C navařovací, dodávka + 
montáž_________________________________

70 K 00618A070.1 Kohout kulový přímý DN 15 PN 40 do 140 °C 2,000 1 895,00 3 790 00navařovací vypouštěcí dodávka + montáž
Kohout kulový přímý DN 15 PN 40 do 140 °C navařovací vypouštěcí 
dodávka + montáž___________________________________________

71 K 00618A070.2 Kohout kulový přímý DN 15 PN 40 do 140 °C
kus 12,000 1 895,00 22 740,00

i navařovací, dodávka + montáž
Kohout kulový přímý DN 15 PN 40 do 140 °C navařovací, dodávka + 
montáž____________ _________________________________________

72 K 00618A0703 Kohout kulový přímý DN 32 PN 40 do 140 °C
kus 1,000 2 154,00 2 154,00navařovací, dodávka + montáž

Kohout kulový přímý DN 32 PN 40 do 140 °C navařovací, dodávka + 
montáž______________________________________________________

73 K 00618A070 4 Zpětná klapka DN32, TS140, PN25, mezipřírubová, vč. 
2x příruba DN32, drobný materiál, dodávka + montáž kus 1,000 2 874,00 2 874,00
Zpětná klapka DN32, TS140, PN25, mezipřírubová, vč 2x příruba 
DN32. drobný materiál, dodávka + montáž____________________

K 734411128.1 Teploměr kruhový rozsah 0-200°C, dodávka + montáž kus 2,000 1 290,00 2 580,00
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 100 mm délka stonku 150 mm, dodávka + montáž

K 734421101 1
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- 
25 bar průměr 50 mm spodní připojení, dodávka + kus 4,000 1 4 9 0 , O o l  5 960,00
montáž i
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0-25 bar průměru 50 mm, dodávka + montáž

76 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 176,75 1 060,50 CS ÚRS 2019 01
PP Měřicí armatury návárky s trubkovým závitem G 1/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen.
1 V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením, 

jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy 
návarkv neisou součástí dodávkv zařízení.

77 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m % 531,685 1,10 584,85 CS ÚRS 2019 01

PP

PSC

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto zoůsobem skutečně Dřemísťuie

78 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m % 531,685 10,00 5 316,85 CS ÚRS 2019 01

PP

PSC

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m 
Poznámka k souboru cen.
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích 3 Příplatek k cenám-4181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu která se tímto zoůsobem skutečně Dřemísťuie

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 822,89
79 K 00618P070 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x 

antikorozní, 1x základní, 1x email m2 60,000 255,00 15 300,00

PP Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x 
základní, 1x email

80 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm m 117,000 15,83 1 852,11 CS ÚRS 2019 01

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

81 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm m 22,000 30,49 670,78 CS ÚRS 2019 01

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 192,30
D N00 N epojm enované práce 41 192,30

82 K 006180N001 Provozní zkouška sada 1,000 3 960,00 3 960,00
PP Provozní zkouška

83 K 0325030003 Požární hlídka po dokončení svářečských prací den 10,000 600,00 6 000,00
PP Požární hlídka po dokončení svářečských prací

84 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění sada 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění

85 K 0452000008 Topná zkouška - v trvání min 72 hodin sada 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Topná zkouška - v trvání min 72 hodin

86 K 0452000009 Propláchnutí a napuštění soustavy -1  x proplach + 
napuštění upravenou vodou m3 0,100 1 123,00 112,30

PP Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění 
upravenou vodou

87 K 0452000010 Vizuální kontrola svarů (EN 970) sada 1,000 9 870,00 9 870,00
PP Vizuální kontrola svarů {EN 970)

88 K 0950020005 Ověření měřidla tepla kus 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Ověření měřidla tepla

89 K 0950020006 Zprovoznění zařízení měřidla tepla sada 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Zprovoznění zařízení měřidla tepla

90 K 0950020008 Stavební přípomoce hod 25,000 350,00 8 750,00
PP Stavební přípomoce
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k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
PS Petrof KH kraj 

Objekt:

P003919_2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 25.4. 2019

Zadavatel: IČ: 70889546
Královehradecký kraj DIČ: CZ70889546

Zhotovitel: IČ:
ENERGIS 92 s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

75 800,00 
0,00

75 800,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
75 800,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
15 918,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 91 718,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba'
PS Petrof KH kraj

Objekt:
P003919_2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo; Hradec Králové Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Královehradecký kraj 
Zhotovitel- ENERGIS 92 s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 75 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 75 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 29 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 75 800,00
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Stavba:
PS Petrof KH kraj

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
P003919_2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královehradecký kraj 
ENERGIS 92 s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 4. 2019 

0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady

d  VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

75 800,00

75 800,00
33 500,00

1 K 00618P194 Dílenská a výrobní dokumentace sada 1,000 5 000,00 5 000,00
Dílenská a výrobní dokumentace

00618P195 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 25 000,00 25 000,00 CS URS2019 01
^Dokumentace skutečného provedení stavby

045002000 Kompletační a koordinační činnost sada 1,000 3 000,00 3 000,00 CS URS2019 01
pp Kompletační a koordinační činnost

K 049002000 Ostatní inženýrská činnost sada 1,000 500,00 500,00 CS URS 2019 01
pp Ostatní inženýrská činnost

PP

D VRN4

Energie pro zařízení staveniště

Inženýrská činnost 29 800,00

K 00618P1102
Harmonogram výstavby časová souslednost v 
souvislosti se zajištěním provizorního zásobování a 
klimat

sada 1,000 1 200,00 1 200,00

Harmonogram výstavby časová souslednost v souvislosti se zajištěním 
provizorního zásobování a klimat__________________

10 00618P1105
Mechanizace (lešení, plošiny, jeřábnické 
práce,pronájem zvedací techniky) vč. montáže a 
demontáže

s a d a 1,000 3 000,00 3 000,00

Mechanizace (lešení, plošiny, jeřábnické práce, pro nájem zvedací 
techniky) vč. montáže a demontáže

11 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 10,000 100,00 1 000,00 CS URS 2019 01
PP Autorský dozor projektanta

12 K 041203000 Technický dozor investora hod 10,000 100,00 1 000,00 CS URS 2019 01
pp Technický dozor investora

13 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi hod 10,000 350,00 3 500,00 CS URS 2019 01
pp Koordinátor BOZP na staveništi

14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi sada 1,000 2 500,00 2 500,00 CS URS 2019 01
pp Plán BOZP na staveništi

15 K 044002000 i Revize sada 1,000 5 000,00 5 000,00 CS URS 2019 01
PP

16 K 0452000001 Návrh provozního řádu kus 1,000 2 500,00 2 500,00
pp Návrh provozního řádu

17 K 0452000002 Skříňka provozního řádu kus 1,000 500,00 500,00
pp Skříňka provozního řádu

18 K 0950020004 Úklid staveniště hod 12,000 250,00 3 000,00
pp Úklid staveniště

19 K 0950020016 [Zaškolení obsluhy sada 1,000 3 600,00 3 600,00
Zaškolení obsluhy

20 K 0950020016 1 Komplexní zkoušky s a d a 1,000 3 000,00 3 000,00
Zaškolení obsluhy
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r n a
C i l  V i i j i r  i

£ I. fc. K T R A fl N V 
Oi'ATCViG r.

EVELIS s.r.o.
Vážní 531
500 03 Hradec Králové

Vaše značka:
Naše značka:

Vyřizuje:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 25.4.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci

Akce: HK-HV k PS C195 Petrof - stavební objekt IQ 01 -  Předávací stanice 
Stureň: Realizační PD
investor: Královéhradecký král Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Elektrárny Opatoviee, a.s. {dále EOF) souhlasí s technickým řešením obsaženým v PD.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní 
yyznačených, Projektová dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 61/2008 Sb., který 
uvádí úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn, včetně 
prováděcích vyhlášek a v souladu s platnými technickými připojovacími podmínkami EOF.

Petr Kůst 
Obchod s teplem

Elektrárny Opatoviee, a.s., Opatoviee nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.

Telefon: *467 043 111 !Č: 288 00 621 www.eop.cz
Fax: *466 536 030 DIČ: CZ28800621 E-mail: info@eop.cz
Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UníCredit 800565026/2700

http://www.eop.cz
mailto:info@eop.cz


HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT Místa HRADEC KRÁi.OWÁ ČeSKOf.LOVťríSKi: ARMÁDY <!0S, S02 00 HRADEC KfiÁlOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE: 3.4.2018
NAŠE ZN.: SZ MMHK/06290B/2019 STI/Fab
NAŠE C.i.. MMHK/073023/2019 STI/Fab
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Fabiánová
TEL...
E-MAIL: !u c ie . fa b ía n o v a @ m m h k ,c z

DATUM: 17.4.2019

n

DLE ROZDÉLOVNÍKU

VYJÁDŘENÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1 písm, c) zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
obdržel dne 3.4,.2019 Vaši žádost o vyjádření k vybudováni předávací stanice dodávky tepla 
odloučeného pracoviště Brněnská na č .p , 207 v ulici Brněnská na pozemku st. p, 204/1 v 
katastrálním území Nový Hradec Králové

K výše uvedené žádosti v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
vydává stavební úřad toto vyjádření:

Podle ustanovení § 103 odst 1 písm. e) bodu 6. stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) 
stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do 
nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení 
vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost 
stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. Z vaší žádosti a jejích 
příloh je patrné že se jedná výše uvedené stavební úpravy.

Ing. Lucie Fabiánová 
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu otisk úředního razítka

Obdrží;
EVELIS, s.r.o., IDDS; daf3?tf
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky

Vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného pracoviště 
Brněnská (par.č.st. 204/1) IV.

Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

Název
Sídlo
IČ
Zastoupen

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní název ENERGIS 92 s.r.o.

Sídlo
IČ
DIČ

Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
63218691
CZ63218691

Zastoupena Ing. Jaromír Doležalem, jednatelem

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část veřejné 
zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a případně doplní o čestné prohlášení o nevyužití
poddodavatelů.
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí 
č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka 
malého rozsahu 2. kategorie

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1 . Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Josef Dvořák

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Veselí 89, 536 01 Přelouč

IČ: 11070692 Svářecí dohled + vizuální kontrola svarů

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

Josef Dvořák

Tel./fax:

E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým 
kvalifikaci nebo její část?

prokazuje dodavatel ano/ne*

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.



Příloha č. 4

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí 
č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka 
malého rozsahu 2. kategorie

Činnost poddodavatele,, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

ATELIER SAEM, s.r.o.

Prokázání profesní způsobilosti pozemní 
stavby

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Branická 26/43 
147 00 Praha

IČ: 26391376

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

Ing. Michal 
PROCHÁZKA

Tel ./fax:

E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel 
kvalifikaci nebo její část?

ano/ne*

In2. Jarom ■̂jednatel
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Elektrárny MPŘVč. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky revize: 1.5.2018

1 ÚČEL, ROZSAH PLATNOSTI A PRÁVNÍ NÁVAZNOST
1.1 Účel Technických Připojovacích Podmínek (TPP)

Tento dokument stanoví závazné technické podmínky pro přímé i nepřímé připojení, 
provoz a rekonstrukce zařízení pro odběr tepla z teplárenské soustavy zásobování teplem 
Elektrárna Opatovice - Hradec Kráiové - Pardubice - Chrudim (dále jen "Soustava 
zásobování teplem" nebo "SZT"). Tím se sleduje zajištění nezbytné funkční návaznosti 
všech prvků SZT, a to i v případech, kdy části soustavy jsou vlastněny a provozovány 
různými subjekty.

1.2 Rozsah platnosti
Tyto TPP platí pro připojení, provoz a rekonstrukce zařízení, která jsou nebo budou 

přímo i nepřímo (tj. i přes jiného dodavatele tepla než je EOP) napojena na vodní tepelné 
sítě společnosti Elektrárny Opatovice.

Zařízení, která byla připojena do data vydání těchto TPP, mohou být dáie 
provozována, pokud neodporují zákonným podmínkám bezpečnosti a požadavkům na 
spolehlivost a ekonomii provozu SZT. Při opravách, rekonstrukcích a změnách je nutno 
respektovat tyto TPP.

V přílohách jsou pro jednotlivé oblasti zásobování teplem vydány specifické datové 
listy, které je nutno brát v úvahu a respektovat údaje v nich obsažené. Pro provedení 
odběrných tepelných zařízení jsou doporučená schémata zapojení uvedena v příloze č. 4 a 
daiších. Nejasnosti při návrhu odběratelského zařízení a použití TPP vysvětlí na počátku 
projekčních prací pracovníci dodavatele tepla.

1.3 Právní návaznost
Právní předpisy, technické a oborové normy, provozně montážní předpisy výrobců 

zařízení a podobně (dále společně jen "předpisy") nejsou těmito podmínkami nahrazeny, 
pouze je doplňují. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito TPP a předpisy mají vždy
přednost předpisy před TPP.

2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČSČzB čerpací stanice Černá za Bory
DT Distribuce tepla
EOP ('základní zdroj tepla SZT) Elektrárny Opatovice, a.s., případně též elektrárna Opatovice
GIS geografický informační systém
HVS hlavní výměníková stanice v EOP
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MZ Ministerstvo zdravotnictví
PN nominální tlak
PS předávací stanice tepia
RTD regulátor tlakové diference
SZT soustava zásobování teplem
SŽT EOP HK PA CR soustava zásobování teplem Elektrárna Opatovice - Hradec 

Králové - Pardubice - Chrudim
TeV teplá voda ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 

252/2004 Sb. (dříve TUV -  teplá užitková voda)

—i z: tepelný napáječ-
TPA areál bývalé Teplárny Pardubice
TPP technické připojovací podmínky
TV topná voda bezprostředně za výměníkem tepla na sekundární 

straně před. stanice, ze které se připravuje médium pro TeV a 
ÚT

ÚT ústřední topení
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Elektrárny MPŘVč. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky revize: 1.5.2018

3 VYMEZENÍ POJMŮ

Centrální předávací stanice
Centrální předávací stanice je stanice, ve které jsou upravovány 
parametry teplonosné látky pro více objektů najednou. Zpravidla 
je umístěna v samostatném objektu a je provedena jako tlakově 
nezávislá.

Dodavatel tepla
Dodavatelem tepla se rozumí subjekt, který zabezpečuje 
odběrateli dodávku tepelne energie (event, teplé vody). 
Dodavatel tepla může být přímý (ten, se kterým má spotřebitel 
uzavřenu smlouvu o dodávce tepelné energie), tak nepřímý 
(nepřímým dodavatelem tepla je např. EOP v případě, kdy 
centrální předávací stanici nebo domovní stanici provozuje jiný 
dodavatel tepla). Není-li specifikováno jinak, dodavatelem tepla 
se dále rozumí přímý dodavatel tepla.

Dom ovní stanice
Domovní stanice je stanice pro úpravu parametrů teplonosné 
látky pro jeden objekt (z toho jinak i objektová stanice) a je 
umístěna zpravidla přímo v zásobovaném objektu. Je provedena 
buď jako tlakově nezávislá -  tzv. objektová předávací stanice 
(zkráceně OPS, napojení je provedeno nepřímo pomocí 
teplosměnné plochy výměníku tepla), nebo jako tlakově závislá -  
tzv. objektová směšovací stanice (zkráceně OSS; vnitřní zařízení 
objektu je propojeno přímo s tepelnou sítí).

Objekt
Objektem je ucelené stavební dílo technicky propojené jedním 
společným odběrným tepelným zařízením.

Odběrné místo
Odběrné místo je místem plnění stanovené ve smlouvě o 
dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z 
vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele. Odběrné místo 
nemusí být současně i majetkovým rozhraním mezi zařízením 
odběratele a dodavatele.

Odběrné tepelné zařízení
Odběrným tepelným zařízením se rozumí zařízení připojené na 
zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod a 
spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, případně v 
souboru objektů odběratele. Součástí odběrného tepelného 
zařízení jsou i centrální předávací stanice vlastněné odběrateli a 
domovní stanice vlastněné odběrateli.

Předávací stanice Předávací stanice (zkráceně PS) je souhrnné označen) pro 
objektové předávací stanice (OPS) a centrální předávací stanice 
(CPS).

Rozvod tepelné energie
Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, 
přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným 
tepelným zařízením.

Rozvodné tepelné zařízení
Rozvodné tepelné zařízení je zařízení pro dopravu tepelné 
energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a 
domovními stanicemi; odběrné tepelné zařízení není součástí 
rozvodného tepelného zařízení. Rozvodné tepelné zařízení se z 
hlediska tlakových a teplotních parametrů se rozděluje na 
primární a sekundární.

Soustava zásobování teplem
Soustavou zásobování teplem je soustava tvořená vzájemně 
propojenými zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným 
zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, 
chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy.

Tepelná přípojka
Tepelná přípojka je zařízení, které vede teplonosnou látku ze 
zdroje nebo rozvodného tepelného zařízení k odběrnému 
tepelnému zařízení pouze pro jednoho odběratele. Tepelná 
přípojka začíná odbočením od rozvodného tepelného zařízení a 
končí vstupem do odběrného tepelného zařízení odběratele.

Úpravna parametrů
Úpravna parametrů je zařízení pro úpravu tlaku a teploty, 
případně dalších parametrů teplonosného média. Úpravny
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parametrů jsou tvořeny centrálními předávacími stanicemi nebo 
domovními stanicemi, které mohou být tlakově závislé nebo 
tlakově nezávislé. Je-li úpravna parametrů v majetku dodavatele 
tepla, je součástí rozvodného tepelného zařízení. Je-li v majetku 
odběratele tepla, je součásti odběrného tepelného zařízení.

Vnitřní zařízení (nebo též 
Vnitřní rozvod)

Vnitřní zařízení začíná za rozvodným tepelným zařízením a 
skládá se z potrubního rozvodného systému tepelné energie či 
teplé vody v objektu a ze spotřebičů tepla či teplé vody a jejich 
regulačních zařízení v objektu (radiátorové ventily, kohouty, 
termostatické radiátorové ventily, event, zónová regulace).

4 PROJEDNÁVÁNÍ, REALIZACE, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A PROVOZ 
ZAŘÍZENI NA ODBĚR TEPLA

4.1 Projednávání

4.1.1 Žádost o připojení nového objektu na SZT
Žádost o připojení nového objektu na SZT podává zákazník na formuláři "Žádost o 

připojení na SZT EOP", který je k dispozici v útvaru Obchod s teplem EOP nebo na 
stránkách http://www.eop.cz/formulare-ke-stazeni.

Na základě údajů uvedených v žádosti o připojení navrhne útvar Obchod s teplem 
EOP způsob připojení a zpracuje nabídku, která zpravidla obsahuje:

návrh technického řešení (místo napojení, návrh trasy přípojky, předpokládanou 
dimenzi přípojky, potřebu realizace úpravny parametrů)

- cenu tepia platnou pro danou úroveň připojení v aktuálním roce 
investiční rozhraní mezi dodavatelem a budoucím zákazníkem 
předpokládaný termín realizace stavby a zahájení dodávky tepla.

V případě nezbytnosti napojení na teplovodní rozvod jiného dodavatele tepla útvar 
Obchod s teplem EOP tuto skutečnost žadateli sdělí.

4.1.2 Postup při realizaci připojení
Realizace připojení na SZT je zpravidla řešena následujícími způsoby:
A) Přímé připojení objektu na primární nebo sekundární soustavu provozovanou EOP

AI) s investiční spoluúčastí EOP 
A2) bez investiční spoluúčasti EOP

B) Nepřímé napojení objektu na sekundární soustavu jiného dodavatele tepla

ad A1 ) Přímé připojení objektu na primární nebo sekundární soustavu provozovanou EOP s 
investiční spoluúčastí EOP

- Zákazník zajistí zpracování projektové dokumentace své části stavby do úrovně 
projektu pro stavební povolení a předloží ho EOP k odsouhlasení (útvar Obchod s 
teplem), EOP (útvar Obchod s teplem) vydá do 30 dnů vyjádření k předložené 
projektové dokumentaci. Zákazník je povinen podmínky uvedené ve vyjádření 
respektovat.

- EOP (útvar Obchod s teplem) po interním schválení investice předloží zákazníkovi k 
podpisu návrh smlouvy o uzavření budoucí obchodní smlouvy o dodávce tepla ze 
soustavy zásobování teplem EOP, případně další nezbytné smlouvy
EOP (útvar Investice) zajistí na základě interních schválených podkladů zpracování 
prováděcího projektu v rozsahu investice EOP

- EOP (útvar Investice) předloží budoucímu zákazníkovi tepla prováděcí projekt své 
části investice k vyjádření.

- Zákazník předloží k odsouhlasení prováděcí projektovou dokumentaci na realizaci té 
části teplovodní či horkovodní přípojky a odběrného tepelného zařízení, která je
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předmětem jeho investice. EOF (útvar Obchod s teplem) vydá do 30 dnů vyjádření k 
předložené projektové dokumentaci. Zákazník je povinen podmínky uvedené ve 
vyjádření respektovat.
Realizaci té části teplovodní či horkovodní přípojky a odběrného tepelného zařízení, 
kterou zajišťuje EOF, provádí pro EOP vybraná odborná montážní firma.
Realizací té části teplovodní čí horkovodní přípojky a odběrného tepelného zařízení, 
která je předmětem investice zákazníka, provádí zákazníkem vybraná odborná 
montážní firma vlastnící veškerá oprávnění pro realizaci stavby.
EOP (místně příslušný provoz DT) zajišťuje před uvedením do provozu kontrolu 
provedených prací na zařízení zákazníka (soulad s technickými připojovacími 
podmínkami a vydaného vyjádření EOP).
EOP (místně příslušný provoz DT) předá zhotoviteli odběrného tepelného zařízení 
měřič tepla, a při realizaci předávací stanice vodoměr doplňovací vody a regulátor 
diferenčního tlaku s příslušenstvím (blíže viz příloha č, 17).
EOP (útvar Obchod s teplem) uzavře obchodní smlouvu o dodávce a odběru tepla.

- EOP (místně příslušný provoz DT) provede kontrolu zařízení zákazníka, zdali 
odpovídá schválené projektové dokumentaci a zkontroluje správnost funkce měřiče 
tepla.
EOP (místně příslušný provoz DT) po kolaudaci, případně při předčasném užívání 
stavby či při zkušebním provozu, umožní dodávku tepla.

ad A2 ) Přímé připojení obiektu na primární nebo sekundární soustavu provozovanou EOP 
bez investiční spoluúčasti EOP

Na základě nabídky dodávky tepla či jiných podkladů předaných ze strany EOP 
zákazník zajistí zpracování projektové dokumentace.

- Zákazník předloží k odsouhlasení projektovou dokumentaci (všechny stupně) na 
zřízení teplovodní či horkovodní přípojky a odběrného tepelného zařízení (včetně 
rekonstrukce, modernizace či rozšíření stávajícího zařízení). EOP (Obchod s teplem) 
vydá do 30 dnů vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Zákazník je povinen 
podmínky uvedené ve vyjádření respektovat.
Realizaci přípojky a odběrného tepelného zařízení zajišťuje zákazníkem vybraná 
odborná montážní firma vlastnící veškerá oprávnění pro realizací stavby, zejména 
oprávnění na montáž potrubí předizolovaného (je-li součástí stavby).
EOP (místně příslušný provoz DT) zajišťuje kontrolu prováděných prací ve smyslu 
těchto technických připojovacích podmínek.
EOP (místně příslušný provoz DT) předá zhotoviteli odběrného tepelného zařízení 
měřič tepla a při realizaci předávací stanice vodoměr doplňovací vody a regulátor 
diferenčního tlaku s příslušenstvím.
EOP (útvar Obchod s teplem) uzavře obchodní smlouvu o dodávce a odběru tepla. 
EOP (místně příslušný provoz DT) provede kontrolu zařízení zákazníka, zdali 
odpovídá schválené projektové dokumentaci a zkontroluje správnost funkce měřiče 
tepla.

- EOP (místně příslušný provoz DT) po kolaudaci, případně při předčasném užívání 
stavby či při zkušebním provozu, umožní dodávku tepla.
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ad B) Nepřímé připojení objektu na sekundární soustavu provozovanou jiného dodavatele
- EOP (útvar Obchod s teplem) dodavateli tepla sdělí, že má dostatečnou kapacitu ve 

stávajícím zařízení (HV přípojce) pro napojení nového zákazníka,
Dodavatel předá podklady pro projektanta zákazníkovi (místo napojení a návrh trasy 
přípojky).

- Mezi dodavatelem a zákazníkem bude uzavřena smlouva budoucí o dodávce tepla, 
případně jiné nezbytné smlouvy.
Realizaci přípojky a odběrného tepelného zařízení zajišťuje pro dodavatele vybraná 
odborná montážní firma.

- Dodavatel tepla zajišťuje kontrolu prováděných prací ve smyslu těchto technických 
připojovacích podmínek.

- Přímý dodavatel tepla zajistí měřidla tepla dle požadavku zákazníka podle schválené 
projektové dokumentace.
Dodavatel tepia před zahájením dodávky tepla písemně oznámí EOP útvaru Obchod 
s teplem připojení nového odběru tepla a bude rozšířena obchodní smlouva na 
dodávku tepla mezi EOP a přímým dodavatelem tepia.
Dodavatel tepla uzavře obchodní smlouvu na dodávku tepla. Smlouva obsahuje 
závazek obou stran provádět realizaci, provoz a údržbu odběrného tepelného 
zařízení v souladu s těmito technickými připojovacími podmínkami.
Dodavatel provede kontrolu zařízení zákazníka, zdali odpovídá schválené projektové 
dokumentaci a zkontroluje správnost funkce měřiče tepla.

- Dodavatel tepla zahájí dodávku tepla po kolaudaci, případně při předčasném užívání 
stavby či zkušebním provozu v dohodnutém termínu.

4,1.3 Údaje vyžadované od odběratelů (pro zařízení, jehož investorem je 
odběratel)

Před zahájením jakékoliv stavby napojené na SZT je odběratel povinen přímým 
dodavatelům předložit následující podklady (není-li některý z dodavatelů stavebníkem dané 
části zařízení):

- projekt k odsouhlasení, který bude mimo jiné obsahovat:
schéma zapojení odběrného tepelného zařízení, včetně legendy s 
přílohou, ze které musí být zřejmé:
- typ zapojení a funkce zařízení

údaje o výkonu, resp. údaj o hodnotě přípojného tepelného výkonu v 
souladu s ČSN 06 0310 přílohou A, zároveň uvést způsob vytápění v 
relaci s přípravou TeV (např. přednostní ohřev TeV na úkor vytápění),, 
dále údaje o jmenovitých světlostech a jmenovitých tlacích zařízení, 
údaje o typech čerpadel, armaturách u regulačních armatur i hodnoty 
Kvs a autority v otopném i mimo otopném období 
měřicí místa se specifikací měřidla tepla. Měřidlo určí odborný 
pracovník místně příslušného pracoviště dodavatele tepla

- poiohopisný plán s patrným obrysem objektu v měřítku 1:500, příp. 1:1000
- půdorys podlaží, ve kterém má být umístěna úpravna parametrů, v měřítku 

1:50, příp. 1:100
- situaci tepelné přípojky v katastrální mapě, vzorový řez tepelnou přípojkou

- předpokládaný termín uvedení do provozu, v případě etapovitosti výstavby 
uvést všechny výše uvedené údaje pro jednotlivé etapy (je-li etapovitost
známa)

Mezi dodavatelem tepla a odběratelem jsou dohodnuty hodnoty průtoku, tlak v 
přívodu a zpátečce a max. teplot zpátečky, které se stanou stálou součástí smlouvy na 
dodávku tepla. Přitom se předpokládá, že nejméně 50 % špičkového tepelného příkonu na 
ohřev TeV bude kryto na úkor vytápění, tj. přípojný tepelný výkon = vytápění + 50 % ohřevu
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TeV. Při stanovení tepelného příkonu bude zohledněna i skutečná nutná současnost 
jednotlivých složek potřeby tepelného příkonu.

Dojde-li dodatečně ke snížení potřeby tepla objektu, je nutno dle nových poměrů 
změnit odpovídající části zařízení, zejména regulační ventily (viz čl. 5).

4.1.4 Schvalování projektové dokumentace
Projektová dokumentace bude s dodavatelem tepla projednána a jím odsouhlasena. 

V EOP zajistí projednání dokumentace útvar Obchod s teplem dle vnitřních předpisů firmy. 
Při zpracování projektové dokumentace, kde je investorem společnost Elektrárny Opatovice, 
a.s., je třeba respektovat číslování dle výchozích podkladů, jejichž technická část bude 
zpracovateli dokumentace předána.

V průběhu zpracování projektu při návrhu trasy, uloženi a kompenzace 
předizolovaného potrubí spolupracuje projektant s příslušnými pracovníky výrobců potrubí, 
tak aby projektová dokumentace byla v souladu s provozně montážními předpisy výrobce 
předizolovaného potrubí.

EOP požaduje předání jednoho paré PD pro vlastní potřebu (tepelné přípojky, 
centrální předávací stanice, domovní předávací stanice, vnitřní zařízení, zdravotechnika, 
stavební část, případně další část, vyžádá-li si ji zástupce EOP).

4.2 Realizace (platí pro část realizovanou ze strany EOP i ze strany 
odběratele)

Stavba musí být prováděna podle odsouhlasené prováděcí projektové dokumentace 
a v souladu s platnými normami a předpisy.

4.2.1 Účast zástupce EOP
Investor stavby tepelné přípojky či úpravny parametrů teplonosného média si vyžádá 

v souladu s potvrzením žádosti o dodávce tepla nebo se smlouvou o uzavření budoucí 
obchodní smlouvy přítomnost zástupce EOP (místně příslušného provozu DT), v 
následujících etapách výstavby:
- při odstavení potřebné části rozvodů tepla za účelem připojení nového zařízení
- při tlakové zkoušce jednotlivých úseků a zařízení stavby, v jejímž rámci bude provedena 
vizuální kontrola svárů a zda provedené svary jsou opatřeny identifikačním znakem svářeče
- při kontrole provedených nátěrů potrubí
- při kontrole provedení tepelných izolací
- u kanálového provedení stav vyčištění kanálu před zaklopením a stav izolací proti zemní 
vlhkosti
- u předizolovaného potrubí při kontrole stavu funkčnosti výstražného systému a při kontrole 
pískového lože před zásypem zeminou. Funkčnost výstražného systému bude doložena 
záznamem o měření ímpulzním reflektoměrem v souladu s pokyny výrobce předizolovaného 
potrubí.
- podle potřeby v průběhu výstavby si zástupce EOP vyžádá účast k dalším kontrolám stavby 
(např. nastavení předpětí kompenzátorů, proplachy potrubí apod.)
- při topné zkoušce úpravny parametrů a vnitřního zařízení připojovaného objektu

4.2.2 Změny během realizace stavby
V průběhu realizace stavby může dojít ze strany odběratele k požadavku změny 

technického řešení projektu, lhůty výstavby, zahájení odběru tepla nebo sjednaných potřeb 
tepla. Veškeré tyto změny je třeba projednat s útvarem Obchod s teplem, který si případně 
vyžádá nové vyjádření příslušného provozu DT, nebo i dalších odborných útvarů EOP. Tyto 
změny musí být zaznamenány ve stavebním deníku.
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4.2.3 Připojení nového zařízení na tepelnou síť
Po dohodě s investorem nového zařízení zajistí místně příslušný provoz DT 

odstavení potřebné části rozvodů za účelem připojení nového zařízení. O odstávce 
potřebného úseku sítě bude dodavatel tepla informovat všechny odběratele tepla připojené 
na odstavený úsek způsobem určeným ve svých obchodních podmínkách ve shodě se 
zákonem o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon).

Stavební činnosti spojené s odstavováním odběratelů budou realizovány mimo 
otopné období.

4.2.4 Požadavky na provádění svářečských prací
Podmínky pro svařování primárních (horkovodních) a sekundárních (teplovodních 

rozvodů tepla:
1) Pro svařování potrubí jsou preferovány a doporučeny následující metody;

■ 141 (obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu -  TIG/WIG) 
pro kořen a první výplňovou vrstvu sváru nebo celý svár

• možno též použít metodu 131 (obloukové svařování tavící se elektrodou 
v inertním plynu -  MIG)

• nebo metodu 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním 
plynu -  MAG)

* 111 (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) pro výplň a převýšení
sváru

2) Metodu 311 (kyslíko-acetylénové svařování) lze použít pouze po předchozím 
souhlasu zadavatele při odstraňování havárie nebo při provádění provizorní opravy, 
nebo na sekundárních rozvodech do PN6 do DN65 včetně.

3) Kontroly svarů nedestruktivními metodami (NDT):

Nové rozvody SZT, opravy prováděné výměnou potrubí v úsecích při dlouhodobých 
odstávkách:

■ Primární rozvody
• Metoda VT (vizuální) -  všechny svarové spoje
• Metoda RT (radiografická):

o  100 % svarů na potrubí od jmenovité světlosti DN200 uloženého v 
zemi

o  20 % svarů na potrubí do jmenovité světlosti DN150 uloženého v 
zemi, min. tři svary v pořadí první svár -  poslední svár -  náhodný 
výběr

o  20 % svarů na potrubí uloženého nad zemí bez rozdílu rozměrů
• Metoda UT (ultrazvuk) -  po předchozí dohodě se zadavatelem

■ Sekundární rozvody
• Metoda VT (vizuální) -  všechny svarové spoje
• Metoda RT (radiografická) -  4 % dle výběru zadavatele, min. však 

napojovací svar, RT metoda se neprovádí u teplovodních přípojek do 
DN32 při napojování v obcích Čeperka a Opatovice n. L.

Opravy rozvodů při poruchách
■ Primární a sekundární rozvody

• Metoda VT (vizuální) -  všechny svarové spoje
• Metoda RT (radiografická) - bude provedena vždy pouze po předchozí 

dohodě se zadavatelem

4.2.5 Požadavky na obsah a formu geodetického zaměření
Požadavky na obsah a formu geodetického zaměření jsou uvedeny v příloze č. 1.
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4.3 Uvádění do provozu

4.3.1 Tlaková zkouška

Pro přípravu, průběh a vyhodnocení tlakové zkoušky platí ČSN EN 13480-5. Tlaková 
zkouška bude provedena na dokončeném potrubním úseku po uzavření všech volných 
konců vedení. Zkouška bude provedena před nátěrem nebo zaizolováním potrubí a jeho 
zakrytím. Kontrola tlaku při zkoušení bude prováděna měřidly tlaku, jejichž měřící rozsah 
odpovídá měřeným tlakům. Používá se tlakoměr třídy přesnosti 0.6 % v rozsahu takovém, 
aby předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru.

Zkušební tlaky:

Primární strana 2.5 MPa

Sekundární strana 0.6 MPa x 1.43 = 0.9 MPa

Pozn.: v případě, že ve zkoušeném úseku je zařízení s nižší tlakovou úrovní, provádí se 
tlaková zkouška se zkušebním tlakem odpovídajícím této úrovni!

Jako zkušební medium bude použita upravená voda. Zkušební tlak musí být v potrubním 
systému udržován po dobu nejméně 30 min.

Vadné svary a spoje budou opraveny před opětovným provedením zkoušek. Tlaková 
zkouška musí být provedena za účasti dodavatele tepla, v opačném případě bude 
vyžadováno provedení nové tlakové zkoušky. O provedené tlakové zkoušce bude sepsán 
zápis do stavebního deníku a následně podepsán protokol.

V případech, ve kterých by byla tlaková zkouška nevhodná nebo neproveditelná, bude 
tlaková zkouška nahrazena vhodnou nedestruktivní zkouškou. Před uvedením potrubního 
úseku do provozu, u kterého nebyla provedena tlaková zkouška, musí být splněny 
následující podmínky:
■ písemný souhlas EOP (místně příslušného provozu DT) o neprovedení tlakové zkoušky
■ vizuální kontrola celého úseku
■ radiografická zkouška u 100 % svarů

4.3.2 Kontrola zařízení před topnou zkouškou
Odpovědný zástupce EOP (místně příslušného provozu DT) potvrdí v průběhu 

přejímacího řízení provádějící odborné firmě či investorovi svůj souhlas s připojením zařízení 
na tepelnou síť. Zároveň provede kontrolu následujících dokladů a skutečností:
- protokol o tlakové zkoušce připojovaného zařízení
- protokol o kontrole funkce výstražného systému u předizolovaného potrubí
- prohlášení o shodě na použité materiály a komponenty
- protokoly o kontrole jakosti svarových spojů
- revizní knihu tlakových nádob
- revizní zpráva elektro zařízení a MaR
- kontrola stavu a úplnosti měření tepla včetně případného připojení na el. síť a měření 
doplňovací vody, elektro, odečty stavů všech měřidel a jejich výrobních čísel
- kontrola stavu tepelných izolací
- komplexnost značení potrubí a zařízení

Odpovědný pracovník provozu DT informuje o souhlasu útvar Obchod s teplem a 
technika přípravy provozu z útvaru Přípravy distribuce tepla.

4.3.3 Provedení topné zkoušky
Způsob provedení topné zkoušky zařízení v majetku EOP stanoví odpovědný 

pracovník provozu DT po dohodě s dodavatelem technologie. O průběhu a výsledku topné
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zkoušky bude sepsán protokol. V rámci topné zkoušky seřídí dodavatel technologie 
hydrauliku připojeného zařízení, provede kontrolu projektovaných parametrů a odstraní 
zjištěné závady.

Zjištěné závady při topné zkoušce budou rozděleny na závady bránící provozu (musí 
být odstraněny ihned) a nebránící provozu -  zde se určí termíny jejich odstranění. Provádí 
dodavatel technologie, kontroluje dodavatel tepla. Dále proběhnou komplexní zkoušky 
funkčností systému MaR včetně dálkového přenosu informací a vizualizace a silových 
okruhů elektro. V rámci těchto zkoušek bude sepsán protokol dokládající kontrolu funkčnosti 
všech přenášených signálů v dálkovém přenosu do dispečerského systému řízení.

4.3.4 Uvedení zařízení do trvalého provozu
Kolaudační řízení zajišťuje investor dotčené části stavby. V jeho průběhu budou 

předloženy příslušnému technikovi provozu DT kopie následujících dokladů, které budou 
dále archivovány u místně příslušného provozu DT:
- protokol o předání a převzetí stavby
- stavební povolení
- smlouvy o věcných břemenech (platí pouze pro stavby v majetku EOP)
- doklady o předání pozemků jejich vlastníkům dle soupisu pozemků v Katastru nemovitostí 
(platí pouze pro stavby v majetku EOP)
- protokol o ekologické likvidaci stavebních zbytků (platí pouze pro stavby v majetku EOP)
- úplná projektová dokumentace upravená dle skutečného stavu, doplněná o dokumentaci o
svárech na potrubí
- kopie stavebního deníku (platí pouze pro stavby v majetku EOP)
- protokol o tlakové zkoušce (i rozvodů ÚT a ZT)
- prohlášení o shodě na použité materiály a komponenty (platí pouze pro stavby v majetku 
EOP)
- doklad o úředních zkouškách svářečů
- protokoly o zkoušce jakosti svarů
- protokol o topné zkoušce
- protokol o hydraulickém seřízení ve smyslu Vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb.
- protokol o změření výstražného systému předizolovaného potrubí impulzním reflektoměrem 
v souladu s pokyny výrobce předizolovaného potrubí
- geodetické zaměření skutečného stavu zařízení (včetně kabelů elektro a kabelů pro 
dispečerské řízení soustavy, chrániček HDPE, odkanalizování, drenáží a technických 
přípojek) ve vhodném měřítku 2x v tištěné podobě a 1x digitální podobě ve formátu *.dwg, 
případně *.dxf v rozsahu dle přílohy č. 1.
- protokoly o kontrole měřících řetězců (platí pouze pro stavby v majetku EOP).
- protokoly o kontrole termostatů (platí pouze pro stavby v majetku EOP).
- kalibrační listy snímačů teploty (platí pouze pro stavby v majetku EOP).
- výchozí revizní zprávy elektro, MaR a hromosvodů (platí pouze pro stavby v majetku EOP)
- pasporty a výchozí revize tlakových nádob (platí pouze pro stavby v majetku EOP).

investor předá EOP jedno vyhotovení kolaudačního rozhodnutí (je-li stavebním 
zákonem vyžadováno) právnímu útvaru a jednu kopii místně příslušnému provozu DT, na 
jehož zákiadě lze uvést zařízení do trvalého provozu.

Odběratel uzavře před zahájením provozu s EOP obchodní smlouvu na dodávku
tepla.

Odběratel zapůjčí provozu DT dva klíče, magnetickou kartu či jiné otevírací zařízení 
od dveří všech prostor nutných k obsluze a údržbě zařízení dodavatele, popř. uzavře dohodu 
o způsobu přístupu k zařízení jiným způsobem dle energetického zákona.
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Prostory s technologií, provozovanou místně příslušným provozem DT (především 
domovní a centrální předávací stanice a prostory s měřením dodaného tepla), budou 
osazeny systémem jednotného univerzálního zámku.

Provozní předpisy se zpracovávají na základě projektové dokumentace a zpracovává 
je dodavatel investora. Provozovatel tepelného zařízení upravuje provozní předpis na 
základě topných zkoušek, komplexního vyzkoušení a skutečností z provozu zařízení.

4.4 Provoz

4.4.1 Plombovatelné uzávěry
Některá zařízení jsou pracovníky provozu DT zaplombována jako ochrana proti 

nežádoucímu odběru, nežádoucímu odvedení tepelné energie nebo nežádoucí manipulaci. 
Plomby mohou odstraňovat pouze zaměstnanci dodavatele tepla. V případě nebezpečí z 
prodlení může být plomba odstraněna jinou osobou. Neoprávněné odstranění nebo porušení 
plomby musí odběratel bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému provozu DT 
(kontakt viz čl. 7), a to s uvedením důvodu zásahu. Zajišťovací metrologická razítka, značky, 
plomby na měřicích přístrojích nesmí být poškozeny ani odstraněny. Zjistí-li odběratel, že 
jsou plomby poškozeny nebo že chybí, je povinen toto neprodleně oznámit pracovníkům 
provozu DT.

4.4.2 Přerušení zásobování teplem
Přerušení zásobování teplem je řešeno v obchodních podmínkách dodavatele a 

energetickým zákonem.

4.4.3 Napouštění sekundárních systémů vodou z primární sítě
Napouštění systémů přes zabudovaný vodoměr v doplňovací trati v souladu s 

obchodní smlouvou o dodávce a odběru tepla je možno provádět max. hodinovým 
množstvím (m3/h), které je vyznačeno na vodoměru. Při jednorázových potřebách většího 
množství doplňovací vody nad 3 m3/h je nutno záměr v předstihu oznámit místně 
příslušnému provozu DT, který zajistí osazení většího vodoměru pro možnost rychlejšího 
napuštění sekundárních systémů. Odběratel vody nahlásí zahájení a ukončení odběru do 
dispečinku teplárenské soustavy EOP a uhradí náklady s tím spojené v souladu s obchodní 
smlouvou.

5 POVINNOSTI ODBĚRATELE
Jsou uvedeny v Obchodních podmínkách EOP a umístěny na adrese 

http://www.eop.cz/op.php, případně je možné je obdržet v tištěné podobě na útvaru Obchod 
s teplem EOP).

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY
6.1 Stanovení potřeby tepla

6.1.1 Potřeba tepla na vytápění
Výpočet potřeby tepla na vytápění se provádí podle ČSN EN 12831 (ČSN 06 0206) - 

Tepelné soustavy v budovách -  Výpočet tepelného výkonu a ČSN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov. Ve zvláštních případech, např. u starých budov, je možno použít náhradní 
postupy.

Otopné zařízení je nutné dimenzovat na celodenní nepřerušovaný provoz. 
Odpovědný zástupce EOP si může vyžádat předložení výpočtu spotřeby tepla a výpočet 
hodnot součinitelů prostupu tepla. Hodnoty součinitelů prostupu tepla musí odpovídat 
skutečnému provedení vytápěné budovy. Další přirážky, které nejsou obsaženy v normě
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nebo neodpovídají danému způsobu vytápění, jsou nepřípustné (napf. tepelné ztráty v 
rozvodech domovního zařízení).

V dokumentaci předložené investorem bude uveden přípojný tepelný výkon - blíže viz
bod 4.1.3.

6.1.2 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody
Potřeba tepla pro ohřev TeV je stanovena podle ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v 

budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování. Vzhledem k nereálným 
výsledkům výpočtů dle této normy je možno použít náhradní postupy die zkušeností 
projektantů.

6.1.3 Potřeba tepla pro vzduchotechnická zařízení
Výpočet tepelných ztrát budov se provádí i pro účeiy vzduchotechniky a klimatizace 

podle ČSN EN 12831 (ČSN 06 0206) - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného 
výkonu. Je třeba respektovat skutečnost, že tepelná ztráta větráním se musí uvažovat pouze 
u podtlakových systémů. U přetlakových systémů je již obsažena v teple, potřebném na 
ohřátí čerstvého (primárního) vzduchu. Dále je nutno uvažovat s teplem vyvíjeným stroji, 
osvětlením, osobami atp. Zvlhčování vodou je nutno rovněž zahrnout jako přídavnou potřebu 
tepla.

6.1.4 Ostatní potřeby tepla
U dalších připojovaných technologických zařízení se potřeba tepla vykazuje 

samostatně.

6=2 Teplonosné médium
Ve vodní tepelné síti SZT EOP slouží jako teplonosné médium voda upravená dle 

ČSN 07 7401 (alkalické čiření, změkčování, termické odplynění a dávkování fosfátu). Proto 
je použití systémů s hliníkovými částmi (např. radiátory) zcela vyloučené, použití částí z 
mědi a jejích slitin je možné, i když ne zcela ideální.

Chemické vlastnosti vody ze zdroje SZT EOP: 
pH
obsah 0 2 
obsah P20 5
zjevná alkalita KNKS 3 (hodnota p) 
celková alkalita KNK45 (hodnota m)

9,5-10 
max. 50 pg/l 
1 mg/1 -  3 mg/l 
max. 0.25 mmol/l 
max. 0.50 mmoi/l

V sekundárních rozvodech (při realizovaném doplňování z primární horkovodní sítě) 
mohou být výše uvedené hodnoty mírně odlišné.

Odběr oběhové vody pro napouštění a doplňování odběratelského zařízení musí být 
odsouhlasen odpovědným zástupcem EOP a zahrnut do obchodní smiouvy na dodávku 
íepia.

Technické řešení zařízení pro odběr oběhové vody u tlakově nezávislých předávacích 
stanic musí umožnit měření množství odebrané oběhové vody - viz příloha č. 13.

6.3 Rozvody tepla a připojovací místo

6.3.1 Rozvody tepla
V návrzích rozvodů tepla je nutno respektovat ČSN 38 3350 - Zásobování teplem - 

všeobecné zásady, u předizolovaných potrubních systémů je nutno při plánování dodržet 
podklady výrobce potrubí.

Technický návrh a provedení určuje dodavatel tepla EOP útvar Obchod s teplem 
nebo přímý dodavatel tepla. Ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepla je dle energetického 
zákona 2.5 m po obou stranách vnějších okrajů potrubí, event, kanálů), V případě vedení
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potrubí v budovách není ochranné pásmo stanoveno. Činnosti, které nesmí být bez 
písemného souhlasu provozovatele zařízení v ochranném pásmu prováděny, definuje 
energetický zákon.

Prostupy obvodovým zdivém (mezi exteriérem a interiérem) musí být vodotěsně 
uzavřeny. Způsob utěsnění musí být proveden v souladu s platnými normami, provozně 
montážními předpisy výrobce potrubí a užíváním objektu. V prostupech vnitřních zdí musí 
být ponechána mezera pro provedení tepelné izolace a pro umožnění dilatace potrubí.

Vedení primárních (horkovodních) tepelných rozvodných sítí a tepelných přípojek 
uvnitř objektů se nedoporučuje (situování prostor předávacích stanic se vyžaduje 
bezprostředně za obvodovou zdí). Ve výjimečných případech se povoluje vedení primárních 
tepelných sítí a přípojek technickými prostory, kolektorovými chodbami, kanály či 
chráničkami. Není dovoleno vedení horkovodních rozvodů a horkovodních přípojek prostory, 
kde v případě poruchy může dojít k ohrožení zdraví či poškození majetku (garáže, sklepy, 
společné chodby apod ).

Při rekonstrukcích a přeložkách při řešení tepelných dilatací potrubí, v provedení 
kanálovém nebo nadzemním, horkovodních větví a napáječů se přednostně doporučují vedle 
přirozené kompenzace a "U, Z" kompenzátorů použít vlnovcové kompenzátory (axiální, 
kloubové) firmy BBA Kompenzátory s.r.o.

U sekundárních (teplovodních) rozvodů a sekundárních přípojek se vedení uvnitř 
objektů připouští.

Vrchní nátěry pozemních a nadzemních vedení horkovodů a teplovodů budou 
provedeny v odstínu RAL 6003.

V případě napojení tepelné primární (horkovodní) přípojky přímo na tepelný napáječ 
(EOP - Hradec Králové, EOP - Pardubice, Pardubice - Chrudim) nebo horkovod s DN500 a 
větší, budou dodrženy tyto zásady, blíže viz příloha č. 2.1:
- min. dimenze odbočky bude DN125
- navaření na páteřní potrubí bude vždy zpevněno límcem
- co nejblíže za kolenem bude umístěna armatura v min. DN125 (vždy přírubová PN40)
- za uzavírací armaturou bude ponechán rovný úsek v délce min. 400 mm (pro potenciální 
další odbočku)
- bude provedena defektoskopie všech svárů od místa napojení po první uzavírací armaturu
(včetně)
- sváření po první armaturu (včetně) bude prováděno v ochranné atmosféře argonu
- v případě menších odběrů bude za rovným úsekem 400 mm následovat redukce potrubí
- za redukcí bude osazena druhá uzavírací armatura (vždy přírubová; již ve snížené dimenzi, 
postačí v PN25)
- v případě realizace napojení při venkovní teplotě nižší než 5 °C bude potrubí před svářením 
předehřáto- odvzdušnění bude provedeno vždy až za prvními uzavíracími armaturami
- v případě možnosti volby bude preferováno napojení na nadzemní část napáječů oproti 
napojení na část podzemní, v případě napojení na podzemní část nebude s ohledem na 
prostorové uspořádání vyžadováno ponechání rovného úseku v délce 400 mm.
- dle možnosti napojovat v blízkosti pevného bodu, v ostatních případech stanoví způsob 
kompenzace projektová dokumentace

Schéma napojování potrubí na třítrubní tepelný napáječ je uvedeno v příloze č. 2.

Kompenzace potrubí se předpokládá přirozenými kompenzátory tvaru "L", "Z", "U", 
které mohou být v potřebných případech doplněny kloubovými jednovrstvými kompenzátory.

Osové kompenzátory u kanálového provedení lze použít jen v nezbytných případech, 
po předchozím projednání s dodavatelem tepla.

V dokumentaci je nutné uvést požadované předpětí či základní polohu kompenzátorů 
a kompenzujících útvarů.
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6.3.2 Připojovací místo
Připojovací místo pro napojení nových objektů stanovuje zástupce provozu DT ve 

spolupráci s projektantem s přihlédnutím k velikosti dilatace rozvodného potrubí. Nejlépe v 
blízkosti pevného bodu. Na začátku tepelné přípojky a za vstupem do objektu budou 
zpravidla osazeny uzávěry, pokud nebude sjednáno jinak.

6.3.3 Materiál pro potrubní vedení

6.3.3.1 Potrubí

Pro vedení, kterými protéká primární voda (tj. voda, která se vrací do primární tepelné 
sítě a zdroje tepla), mohou být použity bezešvé ocelové trubky podle ČSN 42 5715 nebo 
ČSN 42 5716, případně pro velké světlosti svařované ocelové trubky se šroubovicovým 
svarem podle ČSN 42 5738. Izolace takového potrubí se řídí platnou legislativou, zejména 
vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb. Pro teploty do 165 °C je možno použít předizolovaného 
potrubí s polyuretanovou pěnou s trubkami vysokofrekvenčně svařovanými dle DIN 
2458/1626, ohyby a odbočky jsou provedeny z trubek bezešvých dle DIN 2448/1629.

Při použití předizolovaného potrubí do 165 °C jsou z hlediska ohřátí pláště povoleny 
tloušťky polštářování 40 mm u základní tloušťky tepelné izolace potrubí a 80 mm u zesílené 
tloušťky tepelné izolace potrubí. Pro teploty vyšší lze použít předizoiované potrubí se dvěma 
vrstvami tepelné izolace.

Předizolovaný primární přívod s 1x zesílenou tepelnou izolací bude používán v 
systémech do 140 °C a do 165 °C ve světlostech od DN25 do DN300 včetně, u větších 
dimenzí bude proveden výpočet ekonomické výhodnosti pro každou akci samostatně. 
Předizolovaná zpátečka bude navržena se standardní tloušťkou tepelné izolace.

Předizolovaný sekundární přívod s 1x zesílenou tepelnou izolací bude používán pro 
světlosti od DN50 do DN250 včetně, menší dimenze budou navrhovány se standardní 
tloušťkou tepelné izolace. U větších dimenzí bude proveden výpočet ekonomické výhodnosti 
pro každou akci samostatně, Předizolovaná sekundární zpátečka bude používána se 
standardní tloušťkou izolace.

Pro sekundární vedení lze použít též svařované ocelové trubky s podélným svarem 
dle ČSN 42 5723 a trubky ocelové závitové běžné dle ČSN 42 5710.

Pro potrubí teplé vody preferuje EOP antikorozní trubky z ocelí tř. 17 podle ČSN 42 
5750 spojované svařováním a předizoiované potrubí s mediálním potrubím PE-X. 
Pozinkované ocelové potrubí podle ČSN 42 5710 lze použít při opravách, u nových investic 
pouze se souhlasem zástupcem provozu DT. Toto potrubí není dovoleno svářet.

6.3.3.2 Těsnění

Přírubové spoje jsou v provedení s těsnicí lištou a s plochým těsněním typu B dle 
ČSN EN 1092(13 1170).

Použitá těsnění musí být vhodná pro provozní podmínky - teplotu, tlak a kvalitu vody. 
Pro závitové spoje není vhodné, s ohledem na odolnost proti alkáliím, použít čistě konopná 
těsnění.

6.3.3.3 Měděné potrubí v domovních instalacích

Pro instalaci vnitřních zařízení ústředního vytápění, pitné vody a teplé vody může být 
použito měděné potrubí při dodržení následujících zásad:

Měděné trubky musí být vyrobeny dle ČSN EN 1057 z fosforem deoxidované mědi 
(obsah Cu + Ag min. 99.9 %, obsah P 0.015 % -  0.04 %). Označení třídy materiálu 
Cu -  DHP nebo CW 024 A. Deoxidovaná měď se vyznačuje zvýšenou odolností proti korozi. 
Montáž potrubí mohou provádět pouze pracovníci odborně vyškolení pro instalování 
měděných rozvodů, je třeba doložit oprávnění páječe. Při provádění pájených spojů používat 
pouze předepsané pájky a tavidla.
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Zásady pro použití měděných trubek v otopných soustavách
• Je nutné se vyhnout přímému spojení měděných a ocelových částí -  do potrubí je třeba 

vřadit izolační článek z bronzu, mosazi nebo z poniklované mosazi.
• Spojování potrubí -  je možné použít kteréhokoliv druhu spoje kromě vedení v podlahách, 

kde je žádoucí provedení bez spojů, v případě nutnosti lze použít pouze spoje s tvrdým 
pájením. Rozebíratelné spoje musí zůstat přístupné.

• Při montáži trubek do betonu anebo rýhy v omítce je nutné dbát na to, aby se trubky 
nedotýkaly přímo kyselých silikátových hmot (omítka, beton, škvárový násyp apod.). Z 
bezpečnostních důvodů je v těchto případech třeba instalovat měděné trubky s 
plastovým povlakem.

• Podlahové nebo stěnové vytápění se provádí z měkkých trubek s plastovým povlakem 
bez spojů, případně lze použít spoje s tvrdým pájením.

• K vytvoření tepelné pohody by neměla teplota podlahy při podlahovém vytápění překročit 
29 °C, v některých případech je možno připustit vyšší teplotu: zřídka užívané prostory -  
okrajové zóny v místnostech max. 35 °C, koupelny max. 33 °C, prostory s krátkou dobou 
pobytu (např. chodby) max. 30 °C. Má-li místnost větší potřebu tepla než 100 W/m2, je 
nutno použít doplňková otopná tělesa.

• Dilatující části nesmějí být pevně zabudovány (zazděny), měděné trubky s plastickým 
povlakem s teplotní odolností do 90 °C do délky 3 m mezi dvěma oblouky je možné 
zabudovat bez doplňkového dilatačního pole.

• Pro otopné soustavy je dovoleno použití trubek s tloušťkou stěny menší než 1 mm 
(0.7 mm, 0.8 mm).

• U sekundárních systémů, kde je použito části z mědi a jejích slitin se doporučuje 
jednorázově dávkovat do rozvodného potrubí inhibitor, který zabraňuje rozpouštění Cu 
(např. NALCO 73190) v množství doporučeném výrobcem.

• Rychlost proudění vody v potrubí volit max. 0.5 m/s - 0.7 m/s.

Zásady pro použití měděných trubek v rozvodech pitné a teplé vody
• Pro rozvody studené pitné vody a teplé vody se používají trubky s tloušťkou stěny min. 

1 mm.
• Ve směru proudění vody lze umístit nejprve ocelové (pozinkované) prvky, teprve po nich 

prvky měděné (instalace bez cirkulačního potrubí).
• Je-li též instalováno měděné cirkulační potrubí pitné teplé vody, pak musí být z médi 

proveden celý rozvod.
• Rychlost vody v cirkulačním potrubí volit max. 0.5 m/s -  0.7 m/s.
• Možno aplikovat spoje s měkkým pájením nebo spoje rozebíratelné. Spoje s tvrdým 

pájením nejsou doporučovány. K rozebíratelným spojům musí být zabezpečen přístup.
• Nebezpečí koroze potrubí nehrozí, jestliže voda v trubce má hodnotu pH 7 -  9 a obsah 

C 02 je menší než 44 mg/l.
• Povolené množství mědi v pitné vodě: evropská směrnice 2 mg/l (Směrnice Rady 

98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu), česká norma 1 mg/l (Vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.). Při kontrole obsahu mědi se vychází z 
týdenního měření, kde se vyjádří průměrná hodnota.

• Platná legislativa: Zákon č. 258/2000 Sb. ze dne 14.7. 2000 o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů - §3, §4, §103(3), §5, §80(1 g), §84, §102(3,4), 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. ze dne 22.4. 2004, kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Zákon o vodovodech a 
kanalizacích č. 274/2001 (jsou zde uvedeny povinnosti jednotlivých účastníků stavby a 
provozu vodovodu), Zákon č. 274/2003 Sb. ze dne 7.8. 2003, kterým se mění některé 
zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, Nařízení vlády č. 163/2002, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ČSN EN 1057 - Měď a slitiny
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mědi -  Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí 
zařízení, ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů.

6.3.3.4 Potrubí z umělé hmoty ve vnitřních zařízeních

Pro instalaci vnitřních zařízení ústředního vytápění, pitné vody a teplé vody může být 
použito potrubí z umělých hmot při dodržení následujících zásad:

• Pro ústřední vytápění budou použity vícevrstvé trubky ze zesíťovaného polyethylenu 
(PE -  X) se zajištěním před difusí kyslíku stěnou trubky do otopné vody, bude 
zaručena chemická odolnost proti vodě s vlastnostmi dle čl. 6.2, teplotní odolnost 
95 °C, tlaková úroveň min. PN6.

• Pro potrubí pitné a teplé vody lze použít potrubí i z jiných umělých hmot s tepelnou 
odolností alespoň 80 °C, ochrana před difusí kyslíku není nutná, s atestem pro použití 
pro pitnou vodu.

6.3.4 Primární horkovodní síť
Připojení je možné pouze přes výměník tepla (tlakově nezávislé připojení).

Technické údaje:
jmenovitý tlak: 2.5 MPa
hladina konstantního statického tlaku (bez chodu oběhových čerpadel): 1.11 MPa 
(vztaženo ke srovnávací rovině 224 mnm v Bpv)

Provozní tlakové parametry primární sítě v místě napojení odběrného tepelného 
zařízení sdělí zástupce provozu DT.

Teplota horké vody v přívodu:
Mimo otopné období nabývá teplota přívodní horké vody hodnot 85 °C - 105 °C, v 

oblastech s nižšími letními průtoky mohou být i nižší. Pro návrh zařízení se doporučuje 
uvažovat s hodnotou 95 °C.

U odběrných tepelných zařízení s vysokou citlivostí na výši a stálost teploty přívodní 
horké vody (zejména absorpční chlazení, lakovny, technologické provozy) je nutno záležitost 
konzultovat s EOP útvarem Přípravy distribuce tepla již při přípravě projektové dokumentace.

V otopném období závisí teplota přívodní horké vody na venkovní teplotě 
(ekvitermní regulace),

min. hodnota 90 °C (Chrudim 85 °C)
max. hodnoty při výpočtové venkovní teplotě -12 °C, výpočtové teploty jednotlivých

iokalit jsou v souladu s:
ČSN 73 0540-3 - "návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období" v Hradci Králové 
-15 °C, v Chrudimi : 13v °C a v Pardubicích -13v °C,
nebo v souladu s ČSN 38 3350 příloha 4 - "výpočtová venkovní teplota" v Hradci Kráíové 
-12 °C, v Chrudimi ~12v °C a v Pardubicích -12v °C (EOP se řídí dle ČSN 38 3350 příloha
4).

Hradec Králové 140 °C
tepelný napáječ EOP - Hradec Králové 175 °C
iepeiný napáječ EOP -  Pardubice 165 °C
komerční zóna Hradubická (kromě Quelle a Gigasport) 140 °C
Březhrad směr Pohřebačka 175 °C
Pardubice část RS Josef -  Lázně Bohdaneč 140 °C
Pardubice část RS Josef -  Fáblovka 140 °C
Pardubice Polabiny kromě části RS Josef -  křižovatka 
Bělehradská x Prodloužená 140 °C
Pardubice ostatní 165 °C
Chrudim 137 °C
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V případě pochybností při stanovení max. hodnoty teploty horké vody v místě 
napojení, vydá stanovisko EOF útvar Přípravy distribuce tepla.

Teplota horké vody ve zpátečce:
Závisí na teplotách zpátečky ze sekundárních zařízení. Dovolený max. spád zpáteček 

ve výměníku tepla (rozdíl mezi teplotou zpátečky primární vody a teplotou zpátečky 
sekundární vody z odběrného tepelného zařízení) je 5 °C. Teplota zpátečky na patě PŠ 
nesmí přesáhnout 55 °C.

Požadované max. teploty zpátečky z vnitřního zařízení:
okruh ústředního vytápění 50 °C
okruh teplé vody (ohřev v boilerech) 45 °C
okruh teplé vody (ohřev průtočný a kombinovaný) 35 °C
okruh vzduchotechniky 50 °C
okruh vzduchotechniky -  dveřní clony 55 °C

Schematicky je závislost primární horké vody na venkovní teplotě uvedena v příloze č. 3.

6.3.5 Sekundární tepelná síť
Provozní tlakové parametry sekundární tepelné sítě v místě napojení odběrného 

tepelného zařízení sdělí zástupce provozu DT.
6.3.5.1 Čtyřtrubní sekundární síť

Připojení zásobovaného objektu je přímé, 
jmenovitý tlak: PN6
teplota ústředního vytápění: Při připojování nového objektu zjistit výpočtové teplotní

parametry okolních zásobovaných objektů v okrsku. 
Navrhnout vnitřní zařízení v souladu s Vyhláškou MPO č. 
193/2007 Sb. na teplotu vody na vstupu do otopných těles 
do 75 °C. Pokud jsou výpočtové teplotní parametry 
okolních objektů vyšší, bude nutno v novém objektu 
upravovat teplotu topné vody směšováním. U nově 
vznikajících okrsků v souladu s Vyhláškou MPO 193/2007 
Sb. je doporučen teplotní spád 75/50 °C, 70/50 °C. 
Závislost teploty vody je ekvitermní.

6.3.5.2 Dvoutrubní sekundární síť

Připojení zásobovaného objektu je tlakově závislé, 
jmenovitý tlak: PN6
teplota přívodní vody: 70 °C - max. 110 °C, lomená křivka, nutná úprava teploty

70 °C - max. 75 °C, lomená křivka -  pro vybrané centrální 
předávací stanice, úprava teploty není nutná

teplota zpátečky: dle požadavku max. teplot z vnitřních zařízení dle čl. 6.3.4.

6.3.6 Tepelná izolace
Přívod a zpátečka musí být izolovány odděleně. To platí také pro armatury, nádrže, 

výměníky, expanzní nádrže apod. Izolace musí mít tepelnou odolnost odpovídající max. 
možným teplotám, které se v systému mohou vyskytnout. Proti poškození musí být chráněna 
pláštěm. Izolační hmota musí být chemicky neutrální, ve vlhkém stavu nesmí napadat 
materiál potrubí (pozor na izolaci vlnovcových kompenzátorů z antikorozní oceli).

Tepelná vodivost materiálu izolace musí odpovídat požadavku vyhlášky MPO č. 
193/2007 Sb. (s 0.045 W/m.K u venkovních rozvodů a < 0.040 W/m.K u vnitřních rozvodů
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tepia). Tloušťka izolace rozvodů tepla je dána výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepia 
vztažený na jednotku délky potrubí vyhověl požadavku vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb., 
příloha č. 3. Izolace armatur a přírub snímatelná, tloušťka jako u potrubí.

6.4 Odběrné tepelné zařízení
Definice popsána v čl. 3.

6.4.1 Vnitřní zařízení 
Definice popsána v čl. 3.

6,4.1.1 Potrubní rozvodný systém

6.4.1.1.1 Rozvodný systém ústředního vytápění

Musí splňovat požadavky ČSN EN 12828 (06 0205) Otopné soustavy v budovách -  
Návrh teplovodní otopné soustavy. Rozvodný tepelný systém je vyžadován dvoutrubní. 
Připojování jednotrubních systémů je z důvodu vychlazení zpátečky nepřípustné. Pro 
stabilizaci tlakových poměrů je nepřípustné použití prvků přepouštějících oběhovou vodu z 
přívodu do zpátečky, vhodné je použití regulátorů diferenčního tlaku.

Kompenzace roztažnosti a konstrukce pevných bodů jsou navrženy a provedeny s 
ohledem na teploty vnitřního zařízení. Uložení, průchody zdmi a stropy musí být provedeny 
tak, aby nezpůsobovaly hluk. Potrubní vedení musí být tepelně izolována a uložena tak, aby 
bylo zabráněno ohřevu zpátečky. Tloušťky izolací musí být v souladu s Vyhláškou MPO č. 
193/2007 Sb. tak, aby vypočítaný součinitel prostupu tepla vyhověl požadavkům uvedeným v 
příloze
č. 3 vyhlášky a zároveň bylo dodrženo ustanovení §5, odst. 3 vyhlášky.

U potrubí z plastů a mědi se tloušťka tepelné izolace zvolí podle vnějšího průměru 
potrubí nejbližšího vnějšímu průměru řady DN. V dokumentaci uvést tlakovou ztrátu objektu. 
Součástí projektové dokumentace musí být objektové a meziobjektové regulační plány v 
souladu s Vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb.

6.4.1.1.2 Rozvodný systém teplé vody

Rozvodný systém teplé vody se skládá z potrubí rozvodu TeV a cirkulačního potrubí. 
Potrubí, pokud bude provedeno z plastu, musí mít teplotní odolnost alespoň 80 °C při 
požadované životnosti, aby bylo možno provádět termickou dezinfekci. Tepelná izolace musí 
plnit stejnou funkci jako u ústředního vytápění (obal plstí nestačí). Tloušťka izolace se 
stanoví stejným způsobem jako v případě rozvodného systému ústředního vytápění. 
Dimenzování rozvodů cirkulace TeV nutno provádět tak, aby na výtocích v nejvyšším podlaží 
všech stoupaček byla v období nulového odběru teplota 45 °C.

Rozvod TeV je třeba vybavit regulačními prvky, které umožní nastavit potřebné 
průtoky cirkulace TeV jednotlivými stoupačkami. Uzávěry - kulové kohouty - jsou požadovány 
s koulí potaženou teflonem. V dokumentaci uvést nastavení cirkulačních množství pro 
jednotlivé stoupačky, pokud nebudou instalovány na cirkulačním potrubí stoupaček 
termostatické cirkulační ventily. Vzhledem k hodnotám tvrdosti pitné vody používané pro 
přípravu teplé vody je nutné provádět pravidelné (die vlastních provozních zkušeností) 
odkalování rozvodů teplé vody v objektech. Požadavky na vybavení rozvodů TeV jsou 
uvedeny v přílohách č. 8, 9, 10, 11 a 12.
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6.4.1.2 Otopné plochy

Jsou doporučovány litinové, nebo ocelové radiátory. Vždy je nutno respektovat 
tlakový stupeň PN6. Je možné použit, kde to estetické požadavky nevylučují, i těles z 
ocelových rour odpovídajícího tlakového provedení. Použití článkových ocelových radiátorů 
je omezeno na nižší samostatné objekty připojené tlakově nezávisle. Použití hliníkových 
radiátorů v kombinaci s upravenou vodou ze soustavy zásobování teplem je  
nepřípustné. Hliníkové radiátory je možno použít s písemným souhlasem EOP pouze v 
případě nového připojení na nové objektové předávací stanice (tlakově nezávislé) ve 
vlastnictví odběratele tepla, kde budou změny objemu sekundární vody ústředního vytápění 
řešeny expanzní nádobou a napouštěním vody z vodovodního řádu, pokud kvalita této vody 
vyhoví požadavkům ČSN.

V případě potřeby kombinace konvektorů a radiátorů je nutné vytvořit dva samostatně 
regulované okruhy z důvodů rozdílných charakteristik při částečném tepelném výkonu. Lze 
však připustit kombinaci konvektorů a otopných deskových těles.

U plošných systémů (podlahové, stropní vytápění), které prohřívají těžké stavební 
díly, je nutno ověřit únosnost konstrukčního systému.

Otopné plochy musí být navrženy a regulovány tak, aby nebyla překročena teplota 
zpátečky v předávacím místě.

6.4.1.3 Vzduchotechnická zařízení

Vzduchotechnická zařízení musí mít vlastní regulaci bezprostředně u výměníků tepla. 
Regulace se požaduje směšováním, regulace obtokem se nepřipouští. Aby ihned po 
spuštění ventilátoru byla k dispozici dostatečná teplota topné vody, doporučuje se blokování 
ventilátorů při nedostačující teplotě přívodní topné vody. V případech zvlášť dlouhých 
přípojek k vzduchotechnickým jednotkám je povoleno osadit těsně před jejich regulační 
zařízení termostaticky řízený ochoz, který bude nastaven na teplotu 45 °C a zaplombován. 
Termostat musí být opatřen stupnicí pro možnost opětovného nastavení.

6.4.1.4 Regulace vnitřního zařízení

6.4.1.4.1 Všeobecně

Regulace otopných soustav a zařízení pro ohřev teplé vody musí odpovídat ČSN EN 
12098-1 Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v 
závislosti na venkovní teplotě, ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách -  Zabezpečovací 
zařízení a ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách -  Příprava teplé vody -  Navrhování a 
projektování a Vyhláškám MPO č. 193/2007 Sb. a 194/2007 Sb.

Použitý regulační systém vnitřního zařízení domovního systému musí být navržen 
tak, aby dosáhl požadovaných teplot v místnostech při stanoveném průtoku topné vody, 
teplotách a dispozičních tlacích nositele tepla. Při připojování stávajících objektů, 
vybavených ústředním vytápěním, je nutné pro řádný chod ÚT provést zároveň hydraulické 
vyregulování systému.

Uživatelé zařízení musí mít možnost ovlivnění nebo zásahu ke snížení prostorové 
teploty ve vytápěných místnostech. Je třeba dbát na to, aby nevznikal nežádoucí hluk. Z 
tohoto důvodu je nutné zajistit udržování tlakových poměrů jak ve vnitřním otopném systému, 
tak diferenčních tlaků na prahu objektů (použití regulovaných oběhových čerpadel, 
regulátorů diferenčního tlaku).

6.4.1.4.2 Centrální regulace teploty

Centrální regulace teploty vnitřního domovního zařízení je kvalitativní regulace. Může 
být prováděna v centrální předávací stanici, v domovní předávací stanici nebo na jiném 
vhodném místě, např. při zónové regulaci na jednotlivých vývodech či na stoupačkách. 
Otopná soustava pak pracuje s konstantním průtokem.

Zjistí-li se při topné zkoušce nebo při provozu, že v některých místnostech je 
dosaženo odpovídající teploty pouze za cenu zvýšení střední teploty otopných těles
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zvýšením průtoku nad průtok nominální (těleso je relativně poddimenzované), je nutno tuto 
otopnou plochu odpovídajícím způsobem dodatečně zvětšit. Při centrální regulaci teploty je 
bezpodmínečně nutné, aby vnitřní otopný systém byl dobře hydraulicky vyregulován, aby 
nedocházelo k nerovnoměrnému rozdělení tepla na jednotlivé otopné plochy. Při větších 
tlakových diferencích je třeba použít jemně regulující ventily s potřebným hydraulickým 
odporem.

Aby se předešlo pozdějším poruchám ve vytápění, je třeba spočítat tlakové ztráty 
každého topného okruhu. Předepsané hodnoty nastavení ventilů, převzaté z projektové 
dokumentace, je nutno po dokonalém vypláchnutí a uvedení systému do provozu nastavit na 
každém tělese a zaznamenat. Regulační ventily je možno používat pouze takové, jejichž 
nastavení je možno provádět pouze odborníkem pomocí speciálního nářadí, nebo musí být 
nastaveni zajistiteiné (plomba, zámek apod.).

Odběratel nesmí mít možnost uskutečnit změnu tohoto stálého nastavení. Pokud je 
nutno při opravě apod. toto nastavení porušit, je nutno po skončení opravy nastavení dle 
zaznamenaných hodnot obnovit nebo provést nové nastavení v souladu s novým projektem, 
Dodatečnou regulaci a přeregulování systému je možno provádět pouze při konstantních 
provozních podmínkách. Je při tom nutno mít na zřeteli velmi pomalou odezvu systému.

6.4.1.4.3 Decentrální regulace teploty

Decentrální regulace je termostatická regulace teploty jednotlivých vytápěných 
prostorů změnou množství teplonosného média, event, regulace teploty směšovacím 
zařízením řízeném vlastním regulátorem. Při takovéto regulaci je nutno zajistit omezení max. 
průtoku a stabilizovat tlakovou diferenci.

Zařízení, která přepouštějí oběhovou vodu z přívodu do zpátečky (čtyřcestné 
směšovací armatury, přepouštěcí ventily, hydraulická spojka apod.), nejsou dovolena. 
Technické řešení musí zabránit pronikání topné vody do zpátečky i při vypnutém odběrném 
zařízení (při výpadku elektrické energie) - zpětné ventily.

Termostatické ventily a prostorové termostaty
Prostorové termostaty musí udržovat prostorovou tepiotu v rozmezí 1 °C.
Aby bylo zabezpečeno rovnoměrné rozdělení oběhové vody do jednotlivých otopných 

těles, musí být používány výhradně termostatické ventily s dvojí regulací nebo typy, které 
mají při stejné světlosti volitelnou hodnotu Kys* nebo základní vyregulování zajistit jinými 
prostředky, např. regulačním šroubením. Požaduje se certifikace radiátorových ventilů 
včetně termostatických hiavic v rámci programu evropské normovacř komise (CEN), shoda 
výrobku je vyjádřena značkou (n). Dovolený tlakový spád zpracovávaný na ventilu je 15 kPa.

Osazení termostatických ventilů a event, jiné vyregulování otopných systémů je nutno 
předem projednat s přímým dodavatelem tepla.

Omezovače teploty zpátečky
Použiti omezovačů tepioty zpátečky pro regulaci topného výkonu se nepřipouští. 

Použití je možné jen pro omezení tepioty zpátečky na požadovanou hodnotu. Regulátor musí 
udržovat nastavenou teplotu v rozmezí 2 °C a musí být vybaven stupnicí.

6.4.1.5 Přivzdušňování a odvzdušnování vnitřního zařízení

Dává se přednost ručnímu odvzdušnování na otopných tělesech před centrálním 
odvzdušňováním v nejvyšších bodech. Automatické odvzdušňovače na otopných tělesech 
mohou zejména při napouštění potrubí poškodit zařízení bytu. Případné odvzdušříovací 
nádobky musí být umístěny v prostorách chráněných před mrazem. Je nepřípustné 
provádění zkratů mezi přívodem a zpátečkou.

6.4.1.6 Ochrana proti hluku

Je nuino neumísťovat zařízení, která mohou způsobovat hluk, do místností, které 
sousedí s místnostmi se zvláštními nároky na bezhlučnost (např, ložnice). Potrubí, armatury
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a čerpadla musf být dimenzována tak, aby nedocházelo k nepřípustným rychlostem vodního 
proudu a tím ke vzniku hluku. Uložení potrubí, prostupy zdí, musí být řešeny tak, aby 
nezpůsobovaly při provozu zařízení hluk.

V objektech s vyššími požadavky na nízkou hlučnost je třeba použít oddělení 
oběhových čerpadel od potrubí gumovými kompenzátory. Kompenzátor instalovat vedle 
pevného bodu nebo osadit kompenzátor s omezovačem délky. Je vhodné počítat v rozpočtu 
s možností dodatečných úprav proti hluku po uvedení zařízení do provozu. Neprovozovat 
zařízení ústředního vytápění se zbytečně rychlými a velkými teplotními změnami. V 
domovních předávacích stanicích přednostně navrhovat čerpadla s nižšími otáčkami (max. 
1450 ot/mín).

6.5 Připojení vnitřního zařízení na tepelnou síť

6.5.1 Úpravny parametrů
Úpravna parametrů je řešena s ohledem na místo připojení jako tlakově nezávislá 

(připojení na primární soustavu se jmenovitým tlakem PN25) nebo tlakově závislá (připojení 
na sekundární soustavu se jmenovitým tlakem PN6). Obě varianty mohou být s 
centralizovanou přípravou teplé vody. Požadavky na zařízení přípravy teplé vody jsou 
uvedeny v přílohách č. 8, 9, 10, 11. V souladu s požadavkem Vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb. 
se úpravny parametrů přednostně zřizují samostatně pro jednotlivé odběratele.

Při návrhu úpravny parametrů musí být sledováno:
- max. využití teplotního potenciálu horké vody, tj. max. teplotní spád
- min. požadavek na tepelný příkon
- min. požadavek na průtočné množství oběhové vody
- min. nárok na spotřebu elektřiny

Pokud bude stanice situována do vytápěného objektu nebo do bytové zástavby, je 
nutno brát v úvahu zvýšené požadavky na ochranu proti hlučností zařízení.

Preferuje se provedení "na míru" podle místních prostorových podmínek se 
zdůrazněním na usnadnění oprav a demontáže jednotlivých komponentů.

Požadavky na měřidla fyzikálních veličin v úpravnách parametrů jsou uvedeny v 
přílohách č. 14 a 17.

6.5.1.1 Stavebně-technické požadavky pro úpravny parametrů v majetku 
EOP

6.5.1.1.1 Umístění a přístup

Prostor pro umístění úpravny parametrů musí být uzavíratelný a měl by být pokud 
možno v blízkosti vstupu přípojky do objektu.

Prostor nesmí být umístěn v těsném sousedství ložnic nebo jiných místností se 
zvýšenými nároky na ochranu proti hluku.

Prostor úpravny parametrů musí být kdykoli a bez překážek přístupný zaměstnancům 
místně příslušného provozu DT. Podle místních podmínek může být vyžadováno zřízení 
zvláštního vchodu zvenčí. Po dohodě s odběratelem budou předány 2 klíče či magnetická 
karta, pokud provoz DT neopatří vchodové dveře vlastním systémem jednotného zámku. 
Pokud nedojde k dohodě, je odběratel povinen dle energetického zákona zajistit přístup k 
úpravně parametrů jiným způsobem.

Musí být zajištěna úniková cesta včetně jejího vyznačení. Vstupní dveře se musí 
otevírat ve směru úniku a musí umožnit transport největšího zařízení. Dveře musí být 
opatřeny pevnou dveřní výplní.
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6.5.1.1.2 Odkanalizování a ochrana proti vlhkosti

Prostor domovní předávací stanice musí být opatřen odvodněním do kanalizace. 
Pokud nelze odtokové vpustě přímo napojit na odpadní potrubí, bude odkanalizování 
prostoru řešeno nuceným přečerpáváním.

Prostor domovní předávací stanice musí být oddělen prahem od ostatních prostorů 
tak, aby tyto prostory byly dostatečně chráněny při vypouštění vody z potrubí, event, při 
poruše na zařízení.

Podlaha musí být spádována k odtokovým vpustím popř. přečerpávací jímce.
Podlaha a stěny budou opatřeny voděodolným povrchem (např. hydroizolačním 

nátěrem), stěny do výše min. 15 cm (doporučeno 1.5 m).

6.5.1.1.3 Odvětrání

Je nutné zajistit dobré odvětrání, aby teplota prostoru nepřekročila 40 °C. Pokud 
nelze zajistit účinné přirozené větrání, je nutné zajistit větrání nucené řízené termostatem.

6.5.1.1.4 Elektrické instalace

Pro odběr elektrické energie pro potřebu technologického zařízení domovní 
předávací stanice musí být instalován samostatný fakturační elektroměr, pokud není 
domovní předávací stanice v majetku vlastníka objektu.

V rámci elektroinstalace objektu musí být zajištěno osvětlení prostoru domovní 
předávací stanice vyhovující platné legislativě.

Elektrická zásuvka 230 V a 400 V pro údržbové práce bude vyvedena z 
elektrorozvaděče technologie stanice.

Elektrická instalace musí být provedena v souladu s platnými ČSN. Průchody kabel, 
lávek zdmi musí být opatřeny protipožární ochranou.

Pro případné připojení komunikace s měřidlem tepla je nutno v rozvaděči osadit 
rezervní samostatně jištěný výstup 1 A.

6.5.1.1.5 Všeobecně

Při návrhu stavebních konstrukcí oddělujících domovní předávací stanici od okolních 
prostor je nutno dodržovat platnou legislativu. Návrh provedení těchto konstrukcí musí mimo 
jiné zajistit, aby okolní konstrukce a prostor nebyly nadměrně zatěžovány teplem, hlukem a 
vibracemi.

Pro přípravu teplé vody (TeV) je požadován přívod studené vody.
V domovní předávací stanici musí být umístěn na viditelném místě návod k obsluze a 

technologické schéma domovní předávací stanice, v rozvaděčích MaR schéma zapojení
elektro.

Musí být splněny požadavky ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách -  
Zabezpečovací zařízení.

Vlastník domovní předávací stanice je povinen udržovat prostor stanice v čistotě a 
udržovat trvale volné pracovní plochy.

Ve vyhrazeném prostoru pro domovní předávací stanici tepla, bude-!i tato stanice ve 
vlastnictví dodavatele tepla, nebudou instalovány žádné armatury jiných inženýrských sítí 
(híavní vodovodní uzávěry, filtry apod.).

Rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla musí být vyznačeno přímo na 
technologii.

Výše uvedené požadavky se přiměřeně vztahují i na centrální předávací stanice a na 
domovní předávací stanice vznikající ve stávajících objektech.
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6 .5 .1 .2  P o žad avky  na tech n o lo g ické  za řízen í úpraven param etrů

Výměníky tepla
Při návrhu velikosti teplosměnné plochy je požadován spád teplot zpátečky max. 

5 °C. (viz čl. 6.3.4). Je dávána přednost deskovým výměníkům a stojatým protiproudým 
nerezovým výměníkům. Pro možnost chemického čištění je nutno na straně TeV mezi 
přírubu výměníku a uzavírací armaturu osadit napouštěcí a vypouštěcí armatury.

Deskové výměníky pájené se používají při transformaci horká voda/topná voda. Pro 
ohřev teplé vody (TeV, dříve TUV) se používají nerezové deskové výměníky spojované 
natavením nebo rozebíratelné deskové výměníky. Výběr vhodného typu výměníku závisí na 
vlastnostech ohřívané pitné vody, návrh je třeba konzultovat s odpovědným pracovníkem 
přípravy DT.

Regulační armatury
Musí být dimenzovány tak, aby při projektovaném průtoku zpracovávaly cca 50 % 

celkové tlakové ztráty příslušného hydraulického okruhu. V úpravnách parametrů, které jsou 
umístěny v místech s nejnižšími dispozičními tlaky, je možno tento podíl snížit na cca 30 %. 
U stanic, kde jsou zvýšené požadavky na bezhlučnost, budou regulační ventily navrženy na 
max. zpracovávaný tlak 30 kPa (event. 50 kPa).

Zařízení úpraven parametrů musí být navrženo tak, aby byla splněna výše uvedená 
podmínka 50 % tlakového spádu. Připouští se, aby jedním ventilem byl zpracováván rozsah 
hodnot Kv 5 % - 100 %. Při návrhu regulačního ventilu je nutno volit max. tlakový spád na 
ventilu s ohledem na tlaky a teploty teplonosného média (hlučnost, kavítace). Přitom je nutno 
vzít v úvahu i předpokládanou etapovitost připojování vytápěných objektů.

Tlakový spád na regulační armatuře primární strany předávací stanice
Při každém provozním stavu PS, musí být regulační ventil primární strany PS navržen 

tak, aby byla splněna podmínka jeho spolehlivého otevření a uzavření. Tomuto požadavku 
musí odpovídat i volba max. tlakového spádu na ventilu (tzv. zavíracího tlaku).

Návrh musí být proveden s ohledem na skutečnost, že za určitých okolností (např. 
pozdější dodávka regulátoru diferenčního tlaku, nebo jeho porucha), může být regulační 
ventil osazen v okruhu bez stabilizace diferenčního tlaku pomocí regulátoru tlakové 
diference. Max. tlakový spád na ventilu (tzv. zavírací tlak) v přípojném místě musí být roven 
nebo větší max. provozní tlakové diferenci. V primárních rozvodech EOP je tato provozní 
tlaková diference v přípojném místě max. 1.6 MPa.

Regulátor tlakové diference
Na vstupu do úpraven parametrů bude ve zpátečce zpravidla osazen přímočinný 

regulátor tlakové diference, na primárních PS navíc i s omezovačem průtoku.
Regulátor pro primární PS zajišťuje EOP a je považován za součást primárního 

zařízení dodavatele tepla v tlakově nezávislé předávací stanici. Volbu typu, dimenzování a 
zajištění provede pracovník přípravy DT EOP na vyžádání.

Oběhová čerpadla
Je nutno je volit s ohledem na hlučnost, přednostně volit bezhlučná čerpadla do 

potrubí. Ve výtlačném potrubí čerpadel volit rychlost vody s ohledem na hlučnost max. 
2.0 m/s.

V objektech, kde jsou zvýšené požadavky na nízkou hladinu hluku, používat oběhová 
čerpadla s max. otáčkami 1450 ot./min. Při použití termostatických ventilů, event, 
směšovacích stanic regulujících změnou průtoku, volit čerpadla s řízenou regulací otáček.

Pro domovní předávací stanici se doporučuje navrhnout jedno čerpadlo bez zálohy. 
Pro centrální předávací stanici se vyžaduje instalovat min. dvě čerpadla o součtovém výkonu 
100 % množství oběhové vody.
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V případě použití frekvenčních měničů Danfoss ve spojení s pohony suchoběžných 
čerpadei Wiio a Grundfos jsou upřesněny podmínky použití výstupních L-C filtrů mezi 
měničem a motorem takto: Jedná-li se o nový (nepřevíjený) motor s tepelnou izolací vinutí F, 
s mezifázovou izolací, délka kabelu mezi frekvenčním měničem a motorem do 50 m, u 
čerpadel Wilo IL s L-C filtry neinstalují, u čerpadel Grundfos se instalují u typu motorů MG71, 
MG80 a MG90n(1.5 kW), u ostatních motorů se filtry neinstalují.

Při použití externích měničů frekvence a mokroběžných čerpadel je nutno L-C filtr 
instalovat. Řízení otáček čerpadel pomocí externích měničů se uvažuje u okruhů ÚT od 
výkonu 500 kW, pro menší výkony se navrhují čerpadla s pohony s integrovaným měničem 
frekvence. V případě nejasností konzultujte návrh frekvenčních měničů s pracovníkem 
přípravy DT.

Značení potrubí a p o p ís  technologického zařízení
Barevné značení potrubí v úpravně parametrů bude provedeno dle přílohy č. 18. 

Označení jednotlivých komponent technologického zařízení provést v souladu s projektem.

Tlakoměry
U tlakoměrů se zakazuje sdružování více impulsních potrubí do jednoho tlakoměru.

6.5.2 Sekundární tepelná síť čtyřtrubní
Systémy s centrální přípravou teplé vody (TeV) a čtyřtrubními rozvody budou 

postupně nahrazeny systémem dvoutrubním s přípravou TeV přímo v zásobovaném objektu. 
Přesto bude nutné v některých případech dočasné připojení nových objektů čtyřtrubním 
způsobem. Rovněž v některých případech bude z ekonomických důvodů účelné tento 
systém ponechat. Je nutné proto plně respektovat vlastnosti tohoto systému a z nich 
vyplývající dále uvedené požadavky.

6.5.2.1 Systém ústředního vytápění

U tohoto systému je prováděna centrální regulace teploty topné vody. Proto musí mít 
všechny vytápěné objekty podobné vlastnosti, tj. stejnou teplotu přívodní topné vody pro 
dosažení stejné tepelné pohody. Při připojování nových objektů, event, při rekonstrukcích 
stávajících objektů, je nutno dodržet požadavek Vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb. max. teploty 
na přívodu do otopného tělesa 75 °C.

Je možné připojení jak s úpravou teploty topné vody směšováním na vstupu do 
objektu, (event, i pro jednotlivé sekce) dle způsobu provozu připojovaného objektu, tak i bez 
úpravy teploty. Pokud by bylo nutno provozovat na sekundárním okruhu jedné domovní 
předávací stanice oba způsoby připojení, je nutné, aby vnitřní otopné zařízení objektu s 
regulací teploty bylo vyprojektováno na nižší systémové teploty.

Dále musí být domovní předávací stanice vybavena prvky pro nastavení 
hydraulického vyvážení, které musí být zajistitelné proti nežádoucí manipulaci. Při použití 
termostatických ventilů u jednotlivých tepelných spotřebičů (individuální kvantitativní 
regulace) je nutné zapojení s regulátorem diferenčního tlaku pro stabilizaci tlakových poměrů 
na patě objektu.

V případě připojení objektů s odlišným topným režimem na jeden okrsek centrální 
předávací stanice (obchody, administrativa, vybavenost) je třeba tyto objekty vybavit 
zařízením, které umožní delší dobu útlumového provozu (např. směšováním). V tom případě 
je nutno provést posouzení provozních parametrů topného okrsku a s tím související úpravu 
systémových teplot objektů vybavených směšováním, event, jinou regulací.

6.5.2.2 Rozvod teplé vody

Konstrukce rozvodů TeV musí zajistit vyloučení množení legionell (použití filtrů, 
omezení slepých míst v rozvodech TeV, popř. použití jiných desinfekčních zařízení a 
opatření).
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Rozvod TeV musí být dimenzován a hydraulicky vyvážen tak, aby na všech 
posledních výtocích (v nejvyšších patrech) byla dosažena v období min. odběru TeV teplota 
45 °C. Celý rozvodný systém musí být proto opatřen vhodnými regulačními a uzavíracími 
armaturami na patách všech stoupaček. Regulační armatury musí mít možnost zajištění 
nastaveného průtoku tak, aby ho nebylo možno neodbornou manipulací změnit. Hodnoty 
nastavených průtoků, a případně tlakových diferencí, budou zaznamenány pro potřebu 
pozdější diagnostiky systému. Rychlost v cirkulačním potrubí volit alespoň 0.5 m/s.

Jinou variantou vyvážení rozvodu TeV je instalace termostatických ventilů pro 
systémy teplé vody na cirkulačním potrubí.

Na vstupu do objektu bude na cirkulačním potrubí osazen vyvažovači ventil, jehož 
nastavení bude provádět místně příslušný provoz DT. S ohledem na výše uvedený 
požadavek vyregulování systému uvnitř objektu je požadováno vybavení objektu dle přílohy 
č. 12. EOP požaduje na vstupu do objektu osadit na přívodu i cirkulačním potrubí kulové 
kohouty za účelem umožnění odkalování rozvodu TeV v objektu (viz přílohy č. 7, 12)

Měření spotřeby TeV se předpokládá vodoměry na jednotlivých výtocích, event, pro 
skupinu výtoku (byt), případně patní měření TeV (např. systém Cooptherm). Vlastníci objektu 
jsou povinni poskytovat údaje o jednotlivých spotřebách útvaru Obchod s teplem jako 
podklad pro rozúčtování nákladů na TeV.

6.5.2.3 Regulace vytápění

Regulace vytápění je prováděna centrálně v úpravně parametrů změnou teploty 
topné vody v závislosti na venkovní teplotě.

6.5.2.4 Regulace teploty teplé vody

S ohledem na zanášení teplosměnných ploch a rozvodů TeV se doporučuje teplota 
TeV do 55 °C. Musí být zabezpečeno, aby do rozvodů, mimo termickou dezinfekci, která se 
předpokládá na teplotu 76 °C - 78 °C, nepronikla voda o teplotě vyšší než 65 °C. 
Zabezpečení je provedeno osazením havarijního termostatu na výstupu ze zařízení přípravy 
TeV v úpravně parametrů.

6.5.2.5 Úprava studené vody

Doporučuje se dávkování Kdynokoru nebo přípravku obdobných vlastností. Po 
rozboru vody zvážit i osazení magnetické úpravy vody.

Pro některé situace lze použít i úpravu již ohřáté vody (např. úpravny Euroclean
apod).

Zařízení musí být pro dané použití vhodné a nesmí negativně ovlivňovat kvalitu vody.
Hygienické limity mikrobiologických, biologických, chemických a organoleptických 

ukazatelů teplé vody jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. -  
přílohy č. 2 a 3.

6.5.3 Sekundární tepelná síť dvoutrubní
Připojení předpokládá, pro vytvoření vlastního topného režimu vytápění, úpravu teplot 

směšováním v tlakově závislé objektové směšovací stanici, která zajišťuje měření celkového 
dodaného tepla. Pro rozdělení tepla spotřebovaného na otop a na ohřev teplé vody slouží 
vodoměr studené vody na vstupu do ohřívače TeV, jehož údaj se přepočte na odebrané 
teplo pro ohřev TeV. Instalované bytové vodoměry v objektu slouží pro rozdělení nákladů na 
přípravu TeV pro jednotlivé byty. V případě zvláštního požadavku lze měřit spotřebu tepla na 
ohřev TeV samostatným měřidlem tepla.

Vnitřním zařízením protéká topná voda z tepelné sítě. Teploty a tlaky topné vody jsou 
dány zařízením domovní předávací stanice. Rovněž je nutno posoudit stav vnitřních ploch 
otopného systému včetně nánosů s ohledem na možnost znehodnocení oběhové vody. Min. 
je nutno počítat s proplachem systému před napojením na soustavu zásobování teplem.

Musí být dodrženy tlakové podmínky pro správnou funkci termostatických ventilů - 
instalace regulátorů diferenčního tlaku, čerpadla s řízenými otáčkami.
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Zkrat ze tří armatur se na konci sekundárních přípojek, před uzávěry stanice, 
zpravidla nezřizuje. V odůvodněných případech např. pro zajištění vypouštění přípojky, 
provizorní prohřívání atd. může odpovědný pracovník místně příslušného provozu DT 
požadovat zřízení prohřívacího zkratu s vypouštěním.

6.5.3.1 Systém ústředního vytápění

Max. diferenční tlaky musí odpovídat požadavkům výrobce použitých termostatických 
ventilů. Doporučuje se použít jednotný diferenční tlak na vstupu do vnitřního zařízení 18 kPa. 
Vlastnosti topného média viz čl. 6.2.

6.5.3.2 Příprava a rozvod teplé vody

Připouští se příprava nepřímým ohříváním TeV:
- akumulační příprava TeV s topnou vložkou v zásobníku
- akumulační ohřev TeV s vnějším výměníkem
- kombinovaný ohřev TeV (průtočný ohřev doplněný zásobníkem pro pokrytí krátkodobých 
odběrových špiček)
- průtočný ohřev TeV (rychloohřev) pouze po dohodě s EOP a přímým dodavatelem tepla u 
malých odběrů

Návrh technologie ohřevu TeV musí umožnit chemické čištění teplosměnných ploch 
ohříváku na straně TeV bez jeho demontáže.

6,5=3.3 Regulace vytápění

Při tomto systému vstupuje do připojeného objektu topná voda o parametrech 
odpovídajících buď potřebám vytápění, nebo ohřevu TeV. V období, kdy je dodávána topná 
voda o tepiotě vyšší než odpovídá potřebám vytápění, musí regulace účinně snížit střední 
teplotu na otopných tělesech buď snížením přívodní teploty směšováním při konstantním 
průtoku topného media, nebo seškrcením průtoku termostatickými ventily.

Teplotní změny prováděné regulátorem teploty, který řídí směšování, musí být 
pomalé, aby nedocházelo k rušivým hlukům vlivem dilatace topných rozvodů a neúměrně 
zvýšeným požadavkům na tepelný výkon.

6.5.3.4 Regulace teploty teplé vody

S ohledem na zanášení teplosměnných ploch a rozvodů TeV se doporučuje teplota 
TeV do 55 °C. Musí být zabezpečeno, aby do rozvodů, mimo termickou desinfekci, která se 
předpokládá na teplotu 76 °C - 78 °C, nepronikla voda o teplotě vyšší než 65 °C. Toto 
zabezpečení je realizováno pomocí havarijního termostatu osazovaného na výstupu ze 
zařízení přípravy TeV na domovních předávacích stanicích.

6.5.3.5 Specifika připojování rodinných domů na teplovodní rozvody do 
PN6 zejména v obcích Čeperka a Opatovice nad Labem

- Vlastnické rozhraní ~ vlastnické rozhraní mezi zařízením dodavatele tepla a odběratele 
se zpravidla nachází za uzavíracími armaturami na pozemkovém rozhraní veřejné 
komunikace a pozemku příslušejícího k rodinnému domu. Od tohoto vlastnictví je 
zpravidla tepelná přípojka v majetku odběratele.

- Alarmsystém: potrubí v majetku dodavatele tepla a odběratele budou propojeny do 
společné smyčky.

- Alarmsystém tepelné přípojky z předizolovaného potrubí musí být napojen na stávající 
smyčku alarmsystému páteřního rozvodu tepla. Před propojením přípojky s páteřním 
rozvodem tepla musí být provedeno proměření obrazu aiarmsystému přípojky 
odběratele, přičemž toto proměření provádí společnost ISOPLUS-EOP s.r.o. (p. Živčák, 
tel. 602 661 273), event, společnost ENERGOSTAV, spoi. s r.o. (je-li zhotovitelem 
přípojky). O proměření musí být vyhotoven protokol, kterým je odběratel povinen se

28/76



Elektrárny MPŘVč. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky revize: 1.5.2018

prokázat technikovi provozu DT při kontrole přípojky před záhozem a dále je protokol 
povinen předat EOP společně s dalšími doklady po dokončení přípojky (viz čl. 6).

- V objektu není vyžadováno zapojení smyčky alarmsystému do měřící krabice, avšak 
propojené vodiče alarmsystému musí být vyvedeny izolovaným drátem (CY, 1.5 mm2) 
mimo koncové smršťovací víčko předizolovaného potrubí. O zahájení prací na 
propojování alarmsystému (resp. připravovaném rozpojení alarmsystému páteřního 
rozvodu) je nezbytné informovat technika DT SEVER 466 843 822, 602 275 226), příp. 
466 843 820, 724 303 240). Propojení drátků alarmsystému provádí zhotovitel přípojky. 
Odběratel je u zhotovitele povinen zajistit, aby rozpojení smyčky alarmsystému páteřního 
rozvodu netrvalo více než 3 dny!
Podél potrubí v majetku odběratele tepla bude nákladem odběratele (není-li v 
napojovacím bodě dostatečná rezerva kabelu k rozvinutí) uložen sdělovací kabel typu 
TCEPKPFLE 5x4x0,8, který bude ukončen v místě vstupu teplovodu do objektu v měřicí 
skříňce MIS 1 se zářezovými pásky KRONE.
Požadované doklady - po realizaci části přípojky odběratele (při vystavování protokolu o 
kontrole přípojky, který je nezbytný pro kolaudaci stavby) bude po odběrateli požadováno 
předání těchto dokladů:

- zápis o kontrole potrubí zástupcem EOP před záhozem (od EOP)
- protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce (od zhotovitele teplovodní 

přípojky, protokol musí být podepsán i zástupcem EOP)protokol o topné zkoušce 
(od montážní firmy teplovodní přípojky)
protokol o zapojení a proměření alarmsystému teplovodní přípojky impulzním 
reflektoměrem v souladu s pokyny výrobce předizolovaného potrubí protokol o 
úspěšném proměření sdělovacího kabelu (od DIGITAL SPOJ s.r.o.) 
geodetické zaměření teplovodní přípojky 1x v papírové a 1x v digitální formě (od 
vybrané geodetické firmy)
kopie osvědčení dodavatelské firmy od výrobce předizolovaného potrubí 
opravňující montážní firmu k montáži předizolovaného potrubí 
doklad o úředních zkouškách svářečů teplovodní přípojky 
(od zhotovitele teplovodní přípojky)
protokol o zkoušce jakostí svarů (od montážní firmy teplovodní přípojky).

V případě, že u nově připojovaných rodinných domů nebude na patě objektu instalováno 
směšování s ekvitermní regulací, lze použít zapojení dle přílohy č. 7 - v tomto případě 
není nutné respektovat výše uvedené omezení teploty zpátečky okruhu ústředního 
vytápění dle čl. 6.3.4 (50 °C) a připouští se až 60 °C.

6.5.3.6 Záložní či jiný zdroj tepla

Dle § 77, odst. 4, zákona č. 458/2000 Sb. může odběratel provozovat vlastní náhradní či jiný 
zdroj (kogenerační zdroj, elektrokotel, plynový kotel, kotel na pevná paliva, solární ohřev 
teplé vody, tepelné čerpadlo a jiné), který je propojen s rozvodným zařízením, jakož i 
dodávat do tohoto zařízení tepelnou energii, pouze po písemné dohodě s držitelem licence 
na rozvod tepelné energie (Elektrárny Opatovice, a.s.). Propojením s rozvodným zařízením 
se rozumí i stav, kdy teplo (či teplá voda) z tohoto náhradního či jiného zdroje je dodáváno 
prostřednictví stejného vnitřního zařízení, jako kterým je do objektu dodáváno teplo z SZT 
EOP, ať už ve formě tepla či teplé vody.

6.6 Řídicí systémy, komunikace a měření v soustavě zásobování teplem
Řídicí systém SZT je v rámci EOP pro oblast Chrudimi a Pardubic budován jako 

jednotný na bázi automatů firmy TECO Kolín. V Hradci Králové je budován systém na bázi 
automatů firmy ELSACO Kolín. Oba systémy komunikují s nadřazeným dispečerským 
systémem TIRSWeb SZT EOP prostřednictvím protokolu Epsnet (podklady u firmy Coral, 
s.r.o. Hradec Králové), Pomocí řídicího systému mohou být rovněž prováděny dálkové 
odečty údajů měřičů tepla, vodoměrů a event, i dalších měřidel a využívány pro fakturační 
nebo bilanční účely.

29/76



tlektrárny MPŘV č. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky revize: 1.5.2018

6.6.1 Řídící systémy centrálních předávacích stanic
Na centrálních předávacích stanicích ve vlastnictví EOP v lokalitách Pardubice a 

Chrudim jsou požadovány programovatelné regulátory Tecoreg (v původních aplikacích), v 
nových aplikacích jsou požadovány regulátory řady Tecomat FOXTROT. V lokalitě Hradec 
Králové jsou požadovány programovatelné regulátory řady Promos PL2.

Konkrétní provedení je závislé na rozsahu technologie úpravny parametrů. V 
centrálních předávacích stanicích, kdy odběratel (majitel centrální předávací stanice) 
nepožaduje komunikaci řídícího systému s nadřazeným dispečinkem, lze použít regulátor dle 
výběru koncového odběratele tepla. Pro případné využití komunikační schopnosti v 
budoucnu se však obecně doporučuje výhradní použití výše uvedených typů regulátorů.

6.6.2 Řídící systémy domovních předávacích stanic
Na domovních předávacích stanicích, kde majitel stanice svěří dohled nad provozem 

nadřazenému dispečinku zásobování teplem, bude osazen regulátor Tecomat FOXTROT 
(příp. Tecoreg), resp. Promos PL2. U domovních předávacích stanic s výkonem nad 75 kW 
je použití těchto regulátorů doporučeno i pro případ, kdy nebude komunikace s nadřazeným 
dispečinkem využívána.

U domovních předávacích stanic malého výkonu, kde majitel nepožaduje připojení k 
nadřazenému systému dálkového sledování a řízení (a nepředpokládá jej ani v budoucnu), je 
možno použít další typy regulátorů. V rámci SZT EOP jsou takto použity Landis & Gyr 
RVP45.5, Landis & Gyr RVP 97, Siemens RVD 135.

6.6.3 Měření dodávky tepla, teplé vody a ostatních souvisejících komodit

6.6.3.1 Měření dodávky tepla

Měřiče tepla

Dodavatel tepla EOP používá ultrazvuková měřidla tepla Landis & Gyr řady UH50, 
avšak odběry se světlostí měřidla nad DN100 mohou být osazeny kalorimetrickým 
počítadlem Landis & Gyr UC50 s průtokoměrem Siemens Sitrans.

Konkrétní typ a provedení měřiče tepla pro dané odběrné místo určuje odpovědný 
pracovník místně příslušného provozu DT na základě projektových parametrů daného 
odběru výběrem ze standardizovaných typů (viz příioha č. 17). Umístění průtokoměru pro 
měření dodaného tepla je vyžadováno ve zpětném potrubí. Montážní poloha musí v každém 
případě odpovídat doporučení výrobce měřidla. Pokud tomu nebrání vážné důvody, měřič 
průtoku se montuje do výšky umožňující jeho odečet a výměnu bez použití žebříku nebo 
jiných pomůcek. Jakákoli nestandardní montáž podléhá předchozímu schválení 
odpovědného pracovníka místně příslušného provozu DT,

Pro montáž průtokoměru měřiče tepla jsou vyžadovány uklidňující délky přímého 
potrubí stejné světlosti jako má průtokoměr (bez odboček a jiných překážek) - 10x DN před a 
5x DN za průtokoměrem, Nelze-ii požadavek dodržet, je možno na základě schválení 
odpovědného pracovníka místně příslušného provozu DT provést uklidňující délky dle 
doporučení výrobce měřidla.

Potrubí před a za měřidlem průtoku musí být mimo ukiidňovací úseky opatřeno 
uzávěry pro snadnou montáž a demontáž měřidia. V zájmu zajištění jejich spolehlivé těsnosti 
musí být tyto uzávěry odběratelem řádně udržovány, V případě špatné funkce armatur budou 
zvýšené náklady na provedení nezbytné periodické výměny měřidla (odstávka a vypuštění 
většího potrubního úseku) fakturovány odběrateli.

Snímače teploty a jejich instalace

Odporové snímače teploty se používají v provedení 4vodičovém, Pt500. Instalují se 
do speciálně upraveného kulového kohoutu nebo do teploměrové jímky. U měřičů tepla 
UH50-L22 a UH50-L45 je možné instalovat snímač teploty do těla měřidla, druhý snímač je
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instalován v přívodním potrubí do kulového kohoutu (DN 20 nebo 25, viz příloha č. 14.1 a 
14.2).

Přehled používaných typů kulových kohoutů, jímek a snímačů teploty je uveden v 
příloze č. 18. Snímače teploty musí být umístěny v přívodu i zpátečce ve stejných 
podmínkách proudění, to znamená buď oba v kolenech nebo oba v rovném úseku potrubí, v 
místech, kde je médium řádně promíseno na homogenní teplotu a ve stejných světlostech 
potrubí. Při osazení snímačů teploty v teploměrových jímkách v rovných úsecích potrubí 
musí být návarky na potrubí osazeny dle doporučení ČSN EN 1434-2 (jímka šikmo proti 
směru proudění média pod úhlem 45°, návarek odpovídající délky s ohledem na správné 
umístění konce teploměrové jímky v profilu potrubí). Teploměrové jímky popř. kulové kohouty 
mohou být v max. vzdálenosti 180 cm od průtokoměru. Teploměr ve zpátečce se umísťuje 
před regulátor diferenčního tlaku (ve směru proudění média). Konkrétní umístění snímačů 
teploty v potrubí je třeba v každém konkrétním případu konzultovat s odpovědným 
pracovníkem místně příslušného provozu DT (technik měření v útvaru DT JIH a mistr elektro 
a MaR v útvaru DT SEVER).

Jímky teploměrových snímačů se v primárním okruhu nesmí těsnit konopím. Těsnění 
provést měděnými či klingeritovými kroužky, případně těsnicí páskou odolávající max. teplotě 
média. Měděné těsnící kroužky před instalací je potřeba nejprve vyžíhat.

Konce spojovacích vodičů k odporovým teploměrům pro měření tepla se nesmí 
cínovat. Při případném prodlužování je nutno použít krabicových svorkovnic nebo jiného 
spolehlivého spojení. Snímače teploty se svorkovou hlavicí se připojují 4žilovým kabelem 
s průřezem žil alespoň 0,5 mm2 a tepelnou odolností izolace 180°C,v podmínkách s rizikem 
výskytu rušení je třeba použít kabely stíněné. V místech s nebezpečím výskytu hlodavců je

Používané ty p y  te p lo m ě rů , návarků  a je jich  instalace d le  DN v  p řím ém  p o tru b í

Světlost potrubí Návarek Jímka Typ snímače

DN20 - 32 (včetně) bez návarků kulový kohout (PN16 nebo PN40) Sensit TP 13

DN40 šikmý G l/2 " L=50 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN50 šikmý G l/2 " L=50 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN65 šikmý G l/2 " L=50 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN80 přímý G l/2 " L=70 mm Sensit JTP 16A (délka 124mm) Sensit TP 16A

DN100 přímý G l/2 " L=70 mm Sensit JTP 16A (délka 124mm) Sensit TP 16A

DN125 přímý G l/2 " L=22 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN150 přímý G l/2 " L=22 mm Sensit JTP 16A (délka 124mm) Sensit TP 16A

DN200 přímý G l/2 " L=22 mm Sensit JTP 16A (délka 124mm) Sensit TP 16A

Používané ty p y  te p lo m ě rů , návarků  a je jich  instalace d le  DN v ko len i 90°

Světlost potrubí Návarek Jímka Typ snímače

DN40 šikmý G l/2 " L=50 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN50 šikmý G l/2 " L=50 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN65 šikmý G l/2 " L=50 mm ZPA (délka 85mm) ZPA 02170

DN80 šikmý G l/2 " L=50 mm Sensit JTP 16A (délka 124mm) Sensit TP 16A

DN100 šikmý G l/2 " L=50 mm Sensit JTP 16A (délka 124mm) Sensit TP 16A
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EOP dodá kompletní sestavu pro měření tepla. Tzn. měřič tepla (včetně připojovacího 
šroubení), teploměrové jímky popř. kulový(é) kohout(y), snímače teploty. Zprovoznění měřící 
sestavy bude provedeno zaměstnancem EOP po předchozí dohodě s odpovědným 
pracovníkem místně příslušného provozu DT.

6.6.3.2 Měření dodávky doplňovací vody

Pro měření dodávky doplňovací vody jsou zpravidla užívány vodoměry DN15 Enbra 
EV B.H/A.V s impulzním výstupem. Možnost použití odlišného typu vodoměru je třeba 
konzultovat s odpovědným pracovníkem místně příslušného provozu DT, technik měření v 
útvaru DT JIH a mistr elektro a MaR v útvaru DT SEVER.

Vzhledem k tlakovému provedení tělesa vodoměru je třeba jej v doplňovací trati 
montovat zásadně na sekundární straně (za solenoidovým ventilem ve směru proudění 
média v doplňovací trati).

Pro omezení průtoku média doplňovacím vodoměrem (ochrana před jeho zničením) 
se do výstupního šroubení vodoměru vsazuje redukční clonka.

V zájmu možného společného dálkového přenosu dat z doplňovacího vodoměru a 
měřiče tepla v dané PS nesmí fyzická vzdálenost těchto měřidel v rámci technologie 
přesáhnout cca 15 m.

Přenos dat z vodoměru doplňovací vody je realizován prostřednictvím impulzního 
výstupu měřidla, zpravidla připojeného k impuiznímu vstupu interního komunikačního modulu 
měřiče tepla (M-bus modul L+G typ WZU-MI, nebo GSM modul L+G typ WZU-GM-EOP). Ve 
speciálních případech jsou přípustné i další varianty komunikace, ovšem pouze na základě 
předchozího schválení odpovědným pracovníkem místně příslušného provozu DT, technik 
měření v útvaru DT JIH a mistr elektro a MaR v útvaru DT SEVER.

6.6.3.3 Měření dodávky studené pitné vody

EOP předepisuje specifikaci měřidla pouze v případě, kdy vlastní měřidlo je základem 
smluvního vztahu mezi dodavatelem (EOP) a odběratelem tepla (jde o "podružné" měřidlo v 
majetku EOP, nejedná se o hlavní fakturační měření studené pitné vody v objektu 
odběratele). Pro měření dodávky studené pitné vody jsou zpravidla užívány vodoměry řady 
Sensus 420 v příslušné dimenzi a stavební délce dle standardu EOP, s kombinovaným 
komunikačním modulem HRI-B4. (komunikace M-bus pro dálkový odečet + impulzní výstup 
pro dávkovači soupravy k úpravě vody, příp. pro potřeby odběratele). Standardní škálu 
dimenzí a stavebních délek, stejně jako možnost použití odlišného typu vodoměru je třeba 
konzultovat s odpovědným pracovníkem místně příslušného provozu DT, technik měření v 
útvaru DT JIH a mistr elektro a MaR v útvaru DT SEVER. Jelikož výrobcem měřidla je u 
daného typu povolena výhradně horizontální montáž, musí být tato podmínka splněna při 
konstrukci odběrného zařízení či návrhu příslušných potrubních rozvodů. Musí být také 
zachovány předepsané uklidňující délky.
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6.6.3.4 Měření dodávky elektrické energie

EOP předepisuje specifikaci měřidla pouze v případě, kdy vlastní měřidlo je základem 
smluvního vztahu mezi dodavatelem (EOP) a odběratelem tepla (jde o "podružné" měřidlo v 
majetku EOP, nejedná se o hlavní fakturační měření elektrické energie v objektu odběratele). 
Pro měření odběru elektrické energie jsou zpravidla užívány elektroměry Schrack typu:

• MGDIZ 365CZ, 65 A, 3-fázový, 2-tarifní, s komunikací M-bus, používá se i pro
1-tarifní měření

• MGMIZ 632, 32 A, 1-fázový, s komunikací M-bus 
Elektroměry musí být dodány s platným úředním ověřením!

Možnost použití odlišného typu elektroměru je třeba konzultovat s odpovědným 
pracovníkem místně příslušného provozu DT (mistr elektro a MaR DT).

6.6.3.5 Měření dodávky teplé vody

Na základě současného stavu legislativy v ČR není měření dodávky teplé vody na 
patě objektu ze strany EOP vyžadováno.

6.6.3.6 Společná obecná ustanovení

Nebrání-li tomu vážné důvody, z veškerých nově zřizovaných (případně 
rekonstruovaných) odběrných míst si EOP zřizuje dálkové přenosy dat dle zavedeného 
standardu EOP. Preferovanou variantou dálkového přenosu je připojení komunikace M-bus z 
měřidla k řídícímu systému nejbližší předávací stanice a následně přenos dat z měřidla do 
nadřazeného dispečerského systému TIRSWeb v rámci ostatních provozních dat z dané PS. 
Náhradní variantou je přímý přenos do dispečerského systému TIRSWeb prostřednictvím 
interních, příp. externích komunikačních GSM modulů.

Měřidla tepla používaná v soustavě zásobování teplem poskytují poměrně velké 
možnosti v přenosu dat, dostupných v několika datových blocích.

Standard EOP vyžaduje přenos těchto veličin:
• dodané teplo z archivu (předchozí měsíc) [GJ]
• dodané teplo aktuální [GJ]
• proteklé množství média z archivu (předchozí měsíc) [m3]
• proteklé množství média aktuální [m3]
• aktuální tepelný výkon [kW]
• aktuální průtok [m3/hod]
• aktuální teplota -  přívod [°C]
• aktuální teplota -  vratná [°C]
• porucha měřidla
• měsíční výkonové maximum z archivu (předchozí měsíc) [kW]
• časová značka měsíčního výkon, maxima
• dodané teplo -  tarif T1 aktuální [GJ]
• dodané teplo -  tarif T2 aktuální [GJ]
• dodané teplo -  tarif T3 aktuální [GJ]
• dodané teplo -  tarif T1 z archivu (předchozí měsíc) [GJ]
• dodané teplo -  tarif T2 z archivu (předchozí měsíc) [GJ]
• dodané teplo -  tarif T3 z archivu (předchozí měsíc) [GJ]

Nastavení přenosové rychlosti a adresy osazeného měřidla provede místně příslušný 
provoz DT při instalaci komunikačního modulu.

Odběratel tepla umožní EOP instalovat zařízení pro dálkový přenos údajů ze všech 
fakturačních měřidel sloužících k vzájemnému vyrovnání v závazkových vztazích (měřiče 
tepla, vodoměry, elektroměry). Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení s nízkým odběrem 
(do 20 W), umožní odběratel připojení takového k vlastním rozvodům elektro bez instalace
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zvláštního měření spotřeby elektrické energie zařízení (v případech, kdy nelze zvolit jiné 
výhodnější řešení). Způsob vyrovnání takto spotřebované elektrické energie se pak řídí 
individuální dohodou dodavatele a odběratele.

Dálkový přenos dat z měřidel pro potřeby odběratele může být poskytnut v případě, 
kdy je to technicky možné. Preferovanou variantou je poskytnutí impuizního výstupu měřidla. 
V závislosti na individuálně použitém technickém řešení může být ze strany dodavatele vůči 
odběrateli na nákladech ke zřízení přenosu vyžadována finanční spoluúčast.

6.6.4 Spojové cesty
Při výstavbě nových horkovodních přípojek, sekundárních rozvodných potrubí a 

přípojek je požadováno položení sdělovacího kabelu a HDPE chráničky, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Typ a velikost kabelu v konkrétním případě stanoví EOP útvar IT. Převážně 
se používá kabei TCEPKPFLE 5 x 4 x 0.8 ukončený ve skříni MÍS se zářezovými pásky 
KRONE. U HDPE chráničky se převážně používá průměr 12/8mm (mikrotrubička), 
alternativně průměr 40/33mm.

Práce se sdělovacími kabely smí provádět firma s oprávněním pro provádění prací na 
telekomunikačních zařízeních.

Všechny komunikační linky připojené prostřednictvím metalického kabelu a vedené 
mimo jeden bleskosvodný systém, budou vybaveny odpovídající přepěťovou ochranou.

Podél nově budovaných podzemních, nebo opravovaných podzemních potrubí bude, 
pro potřeby EOP, položeno v:
- Hradci Králové, Chrudimi, Pardubicích, Rybitví a Lázních Bohdaneč

2x HDPE chránička + 1x sdělovací kabel
- Čeperce a Pohřebačce žádná HDPE chránička + 1x sdělovací kabel

Položení a umístění kabelů a chrániček HDPE bude zakresleno v předané 
dokumentaci všech stupňů a zároveň předáno v digitální podobě pro zanesení do GIS.

Kromě kabelových tras jsou k přenosu informací využívány radiomodemy:
- v Hradci Králové pro směr Rozdělovači stanice Farářství radiomodem CDA70 (fa Conel, 
pásmo 400 MHz)
- v Hradci Králové pro směr Rozvodna sever VČE radiomodem CDA70 (fa Conel, pásmo 400 
MHz)
- v Chrudimi radiomodem CDA70 (fa Conel, pásmo 400 MHz)
- v Pardubicích radiomodem CDA70 (fa Conel, pásmo 150 MHz). Pro přenos na krátké 
vzdálenosti (do cca 1 000 rri) jsou využívány úspornější radiomodemy s nižším výkonem.

Alternativně lze ve všech lokalitách použít routery fy Conel die specifikace EOP 
útvaru IT.

Optický kabel EOP. Trasa optického kabelu EOP vede z HK přes elektrárnu 
Opatovice do Pardubic a Chrudimi. Vývody ukončení kabelu jsou v následujících objektech: 
Rozvodna VČE Sever HK, VČE HK, Rozdělovači uzei Hradec Králové, EOP, Rozdělovači 
uzel Pardubice, TKB (Telekomunikační budova) PA, TPA, ČSČzB, Rozdělovači uzel 
Chrudim. Většina těchto bodů je vybavena vysokorychlostní LAN. Jsou to: Rozdělovači uzel 
Hradec Králové, Rozvodna VČE Sever HK, EOP, Rozdělovači uzel Pardubice, TPA, ČSČzB, 
Rozdělovači uzel Chrudim.

Přenosy dat z domovních předávacích stanic a měřičů tepla
Pro datové komunikace se převážně využívá komunikační rozhraní RS 232 (případně 

RS 485, RS 422), Používané protokoly pro přenos datových signálů: M-Bus, Profi-Bus, 
Epsnet. Podie technicko ekonomického hodnocení jednotlivých lokalit je pro přenos 
používáno místní sdělovací metalické vedení, stávající rozvody 230 V / 50 Hz, radiomodemy 
a mobiiní sítě GSM.

34/76



Elektrárny MPŘVč. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky revize: 1.5.2018

Sebraná data některým z výše uvedených způsobů je třeba zavést do místně 
příslušného serveru TIRSWeb rozhraním RS 232. Přesné podmínky připojení (formát 
datového řetězce) je třeba konzultovat s dodavatelem systému TIRSWeb - firmou Coral,
s.r.o.

6.6.5 Jednotné značení veličin v projektech MaR
V případě komunikace technického zařízení s nadřazeným dispečinkem je nutno 

zachovat jednotné značení veličin MaR. Pro část soustavy, provozované společností EOP,
а. s., je evidence všech signálů uložena u technika telemetrických zařízení a je
na vyžádání k dispozici.

б. 7 Unifikace
Seznam prvků, doporučených k osazování na zařízeních v soustavě zásobování 

teplem, je uveden v příloze č. 17.

7 KONTAKTNÍ ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA EOP A.S.
Dispečink teplárenské soustavy

800 100 841 (bezplatná linka) nebo 466 536 015
Elektrárny Opatovice, a.s. 
Opatovice n. L 
532 13 Pardubice 2

Obchod s teplem  
(připojování nových 

odběrných míst)

Obchod s teplem  
(obchodní smlouvy)

Distribuce tepla

všechny lokality 466 843 130 466 843 130 466 843 402
DT SEVER

Na Rybárně 1519 
500 02 Hradec 
Králové

lokalita
Hradec Králové

466 843 162 466 843 154

lokality
Opatovice n.L., 
Če perka

466 843 137, 
466 843 161

466 843 154

lokality
Pardubice, Rybitví, 
Lázně Bohdaneč

466 843 137, 
466 843 161

466 843 153, 
466 843 157

466 843 810
DT JIH

K Rozvodně 562 
50302 Pardubice

lokalita
Chrudim

466 843 161 466 843 153

8 PŘÍLOHY 
Příloha č. 1:

Požadavky na obsah a formu geodetického zaměření 
Příloha č. 1.1:

Legenda použitých značek 
Příloha č. 2:

Schéma napojení na třítrubní napáječ 
Příloha č. 2.1:

Schéma napojení na tepelný napáječ, nebo páteřní horkovod DN500 a větší 
Příloha č. 3:

Závislosti teplot primární horké vody v SZT EOP - HK - PA - CR 
Příloha č. 4:

Schéma předávací stanice 
Příloha č. 5:
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Připojení vnitřního zařízení na čtyřírubní sekundární síť
Příloha č. 6:

Připojení vnitřního zařízení na dvoutrubní sekundární síť
Příloha č. 7:

Připojení stávajících objektů zejména v obcích Čeperka, Pohřebačka na teplovod
Příloha č. 8:

Akumulační příprava TeV
Příloha č, 9:

Ohřev TeV kombinovaný
Příloha č. 10:

Rychioohřev TeV
Příloha č. 11:

Uspořádání rozvodu TeV v objektech
Příloha č= 12:

Měřicí a regulační místo na vstupu do objektu
Příloha č, 13:

■Schéma doplňovací tratě
Příloha č. 14:

Měřící místa v rámci technologie SZT osazovaná kalibrovanými snímači (metrolog. zařazení v
kategorii pracovních měřidel)

Příloha č. 15:
Systém značení signálů v řídicím systému SZT EOP

Příloha č. 16:
Systém značení akčních členů v řídicím systému SZT EOP

Příloha č. 17:
Unifikace zařízení - seznam doporučených prvků pro zařízení v SZT EOP

Příloha č, 18:
Standardizované komponenty zařízení v majetku EOP

Příloha č, 19:
Barevné značení potrubí v předávacích stanicích
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Příloha č. 1: Požadavky na obsah a formu geodetického zaměření:

Základní požadavky:

1. Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem ve třetí třídě přesnosti dle 
ČSN 01 3410.

2. V případě podzemních objektů (zejména objektů inženýrských sítí) musí být geodetické 
zaměření provedeno vždy před záhozem a obsahově musí korespondovat s projektovou 
dokumentací skutečného provedení, předanou na vyžádání zadavatelem!

3. U liniových objektů musí být zaměřeny všechny lomové body trasy, odbočky, křížení s 
jinými objekty inženýrských sítí, středy poklopů kanalizačních šachet, ovládací prvky 
(armatury), pevné body, sváry, redukce, kompenzátory, vnější obrysy souvisejících 
objektů (komor, šachet, technický kanál, ...), vstupy přípojek do objektů, změny 
charakteristik (změna materiálu nebo profilu), chráničky (začátek a konec) apod.

4. Zaměření všech bodů bude provedeno polohopisně i výškopisně a u inženýrských sítí se 
bude měřená výška vztahovat k vrchní hraně vedení. U potrubí se tímto myslí vrchní 
hrana materiálu trubky bez izolace. U horkovodního kanálu bude měřena nadmořská 
výška dna.

5. Zaměření bude provedeno v absolutních souřadnicích (nikoliv v místních systémech) 
- polohopis v JTSK, výškopis s navázáním na státní nivelaci.

6. Geodetické zaměření na území obce Pardubice a Chrudim bude vypracováno též v 
souladu s obecně závaznou vyhláškou o vedení technické mapy příslušného města, což 
je mimo jiné podmíněno vyzvednutím aktualizačních výkresů z webového portálu 
„http://zakazky.technickamapa.cz/portal/'' a následným předáním geodetické 
dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě prostřednictvím téhož 
portálu, který vygeneruje písemný doklad o převzetí změn technické mapy obce. Tento 
doklad je pak nedílnou součástí geodetického zaměření, které bude předáno zadavateli.

7. Geodetické zaměření bude předáno zadavateli ve třech tištěných i elektronických 
vyhotoveních, přičemž každé bude mít platnost originálu.

Obsah:

1) Technická zpráva geodetických prací
a) Název akce dle čísla technologických bodů či předávací stanice dle údajů zadavatele 

a v případě přípojek i číslo popisné a ulici dotčených objektů.
b) Základní technická specifikace zaměřovaných sítí, která je u tepelných sítí v 

předizolovaném provedení doplněna o název výrobce
c) Deklarace výškového a souřadnicového systému. Souřadnice v systému JTSK a 

výšky v systému Bpv.
d) Podrobné měření
e) Použité přístroje
f) Délky měřených tras

2) Seznam souřadnic
a) Číslo měřeného bodu
b) Souřadnice Y, X, Z
c) Popis

3) Výkres geodetického zaměření
a) Polohopis situace (pouze budovy a komunikace pro lepší orientaci a udání kót 

měření)
b) Vlastní zaměření sítí a zařízení s kótami, popisem a čísly měřených bodů, přičemž
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c) velikost použitých symbolů a textů bude optimalizována vzhledem k zvolenému 
měřítku výkresu. Umístění textů nesmí znesnadňovat jejich čitelnost z důvodů 
vzájemného překrývání. Popis tepelných sítí obsahuje název výrobce.

4) Medium s daty (CD, DVD)
a) Technická zpráva geodetických prací v dokumentu Microsoft Word.
b) Seznam souřadnic v dokumentu v TXT.
c) Jednotlivé výkresy geodetického zaměření v digitálním provedení. Zvlášť zaměření 

dispečerského kabelu a optochrániček s polohopisem a zvlášť zaměření ostatních 
zaměřených sítí s polohopisem. Všechny výkresy zvlášť s výškami a zvlášť bez 
výšek. Soubory pouze ve formátu DWG a DXF.

5) Pro situace na území obce Pardubice a Chrudim je nezbytné doložit písemný doklad o
převzetí dotčených změn technické mapy obce, vygenerovaný webovým portálem
http://zakazkv.technickamapa.cz/portal/.

Názvy jednotlivých souborů:
název akceJS.dwg -výkres zaměř, inženýrských sítí s polohopisem 
název akceJS_v.dwg -výkres zaměř, inženýrských sítí s polohopisem a výšky 
název akee_DK.dwg -výkres zaměř. disp. kabelů a optochrániček s polohopisem 
název akce_DK_v.dwg -výkres zaměř. disp. kabelů a optochrániček s polohopisem a
výšky
název akceJS.txt -seznam souřadnic zaměř, inženýrských sítí
název akce_DK.txt -seznam souřadnic zaměř, dispečerských kabelů a optochrániček
název akce_tz.doc -technická zpráva

Rozvrstvení a formát jednotlivých grafických entit ve výkresech DWG.

Název hladiny typ tvar barva velikost
Polohopis křivka šedá (9)

Měřené body bod O bílá 0.1

Čísla měřených bodů text bílá 0.2

Kóty text bílá 0.3

Popis text červená (1) 0.75

Výšky text bílá 0.1

Horkovodní kanál křivka bílá

Poklop blok bílá 0.5

Název hladiny
PRiM potrubí přívod/DN

typ
křivka

tvar barva
červená (1)

velikost

PRIM potrubí zpátečka/DN křivka modrá (5)

PRIM potrubí osa os křivka —  ----- červená (1)

PRIM potrubí popis text bílá 0.75

PRIM potrubí kóty text bílá 0.75

ÚT potrubí přívod/DN křivka červená (1)

ÚT potrubí zpátečka/DN křivka modrá (5)
2/5
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ÚT potrubí osa os křivka ------ červená (1)

ÚT potrubí popis text bílá 0 75

ÚT potrubí kóty text bílá 0.75

TeV potrubí přívod/DN křivka zelená (3)

TeV potrubí zpátečka/DN k ř i v k a ------- okrová (40)

TeV potrubí osa os k ř i v k a ------ zelená (3)

TeV potrubí popis text bílá 0.75

TeV potrubí kóty text bílá 0.75

TV potrubí přívod/DN křivka ------- červená (1)

TV potrubí zpátečka/DN křivka modrá (5)

TV potrubí osa os křivka ------ červená (1)

TV potrubí popis text bílá 0.75

TV potrubí kóty text bílá 0.75

Potrubí zemního plynu křivka ------- žlutá (2)

Potrubí zem. plynu popis text bílá 0.75

Potrubí zem. plynu kóty text bílá 0.75

Potrubí pitné vody křivka sv. modrá (4)

Potrubí pitné vody popis text bílá 0.75

Potrubí pitné vody kóty text bílá 0.75

Potrubí kanalizace křivka ------- hnědá (16)

Potrubí kanalizace popis text bílá 0.75

Potrubí kanalizace kóty text bílá 0.75

Potrubí drenáže křivka ------- sv. hnědá (32)

Potrubí drenáže popis text bílá 0.75

Potrubí drenáže kóty text bílá 0.75

Kabel dispečerský křivka fialová (6)

Kabel dispečerský popis text bílá 0.75

Kabel dispečerský kóty text bílá 0.75

Kabel silový křivka ------- sv. fialová (201)

Kabel silový popis text bílá 0.75

Kabel silový kóty text bílá 0.75

Optochránička HDPE křivka sv.zelená (70)

Optochránička popis text bílá 0.75

Optochránička kóty text bílá 0.75
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■Sváry blok O fialová (6) 0.2

Redukce blok > zelená (3) 0.5

Armatury blok N sv.modrá (4) 0.5

Kompenzátor blok í sv.modrá (4) 0.5

Pevné body blok sv. šedá (9) 0.2

Křížení křivka bílá (7)

Chráničky křivka - fialová (6)
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Příklad seznamu souřadnic a výkresu:
SEZNAM SOUŘADNIC MĚŘENÝCH BODŮ 
AKCE: HRADEC KRÁLOVÉ - TESCO - F20

ČERPACÍ STANICE PHM 
PŘELOŽKA HORKOVODU 2x DN150

zak.číslo:07D004

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

č.b. Y X Z poznámka

1 643177.065 1044213.467 227.492 STÁVAJÍCÍ TRASA.
2 643177.463 1044212.792 227.568 STÁVAJÍCÍ TRASA
3 643176.422 1044211.994 227.423 SVAR
4 643176.734 1044211.263 227.471 SVAR
5 643176.537 1044210.801 227.433 LOM
6 643176.150 1044210.684 227.417 LOM
7 643176.206 1044211.647 227.378 LOM
8 643175.937 1044211 511 227.354 LOM
9 643175 114 1044211.986 227.343 SVAR
10 643175.090 1044211.305 227.366 SVAR
11 643174.668 1044212.178 227.320 LOM
12 643174.613 1044212.498 227.325 LOM
13 643173.830 1044211.908 227.294 LOM
14 643173.784 1044212.087 227.296 LOM
15 643174.203 1044213.164 227.375 SVAR
16 643175.021 1044213 340 227.389 SVAR
17 643174.594 1044213.884 227.412 LOM

atd.

%/» ., 7 
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’ Y /

5/5



hlektrárny MPŘVč. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky -  přílohy revize: 1.5.2018

P říloha č, 1,1:
Legenda použitých značek

potrubí

kabel

t>
redukce

čerpadlo

teplou? ěr

~ ® tlakoměr, sdružování impulsních potrubí přívodu a zpátečky do jednoho tlakoměru je nepřípustné

—o teplotní čidlo měřiče tepla

—O měřrcí vsuvka

M ruční uzávěr

ruční uzávěr vypouštěni a odvzdušnéní

kulový kohout

regulační ventil s elektrickým pohonem

3 čestný směšovací ventil s elektrickým pohonem

^ZíI reguiátor tlakové diference

ruční regulační ventil s měřícími vsuvkami

ruční regulační venti bez měřících vsuvek

ventil s elektromagnetickým pohonem {solenoid}

pojistný ventil

d
prútokoměr. nebo prútokoměrná část měřiče tepla

výměník tepla

nádoba obecně, expanzní odplyňovací automat, nebo akumulační nádoba 

(v zapojeni s nabíjecím čerpadlem), nebo vyrovnávací nádoba 

(v zapojení bez nabíjecího čerpadla!
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Příloha č. 2: Schéma napojení na třítrubní napáječ
(blíže čl. 6.3.1.)

přívod přívod / zpátečka zpátečka

přívod zpátečka
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Příloha č. 2.1:
Schéma napojení na tepelný napáječ, nebo páteřní horkovod DN500 a větší,

přívod i zpátečka stejně
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Příloha č. 3: Závislosti teplot primární horké vody v SZT EOP - HK - PA - CR
3.1 Oblasti v HK a PA do 140 °C
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3,2 Oblastí v HK a PA nad 140 °C

2/3



te
pl

ot
a 

př
ívo

du
 n

a 
pa

tě
 p

ře
dá

va
cí 

st
an

ice
Elektrárny MPŘVč. 1/2005-6 Datum účinnosti
Opatovice, a.s. Technické připojovací podmínky -  přílohy revize: 1.5.2018

3.3 Oblast CR
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Příloha č. 4: Schéma předávací stanice
4.1 Doporučené schéma předávací stanice
odchylky však podléhají schválení přípravou DT. použití a umístění uzávěrů PS, zkratu horkovodní přípojky, RTD a 
měřiče tepla jsou však povinné

HX3-D
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4.2 Doporučené schéma předávací stanice většího výkonu
2

'Ž5
CO fsj

>CD
X a

LO >

>
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C\J
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4,3 Doporučené schéma předávací stanice menšího výkonu

CG
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Příloha č. 5: Připojení vnitřního zařízení na čtyřtrubní sekundární síť

Objektová stanice musí umožnit měření tepla dodaného pro otop a v odůvodněných případech i pro 
dodávku TeV. Stanice upravuje parametry dodávaného média pro vnitřní zařízení objektu, proto musí být 
vybavena armaturami umožňujícími úpravu tlaků, diferenčního tlaku, kontrolu a nastavení průtoků.

Pokud to provozní podmínky umožní, nebo je-li to opodstatněné z důvodu odlišného způsobu 
provozu, je možno vybavit objektovou stanici nebo části vnitřního zařízení dodatečným směšováním. 
Schémata způsobů směšování jsou uvedena u dvoutrubního systému. Pro vypouštění ÚT použít kulové 
kohouty se závitem G 3/4", případně G 1/2". Pro odkalování potrubí TeV se doporučuje osadit kulové 
kohouty o světlostech umožňujících řádné odkalení potrubí.

5,1 Zapojení s RTD pro případy, kdy je  nutné snížit diferenční tlak

TeV přívod

— X X }

TeV cirkulace

<----0 5

t
KK3/4" (1/2")

I
KK3/4" (1/2")

—

vyvažovači ventil

Í X } - - - - - - - - >

CXK------
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5=2 Zapojení bez RTD pro případy, kdy není nutné snížit diferenční tlak

íeV cirkulace

■iXh

KK3/4" (1/2")

■ tM - ■CxJé
vyvažovači ventil
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Příloha č. 6: Připojení vnitřního zařízení na dvoutrubní sekundární síť
Na dvoutrubní teplovodní rozvod je možno připojovat objekty pomocí objektových stanic, které 

upravují teplotu topné vody směšováním. Objektová stanice dále zajišťuje měření celkového dodaného 
tepla do objektu, v případě potřeby i tepla pro ohřev TeV a úpravu tlakových parametrů.

6.1 Zapojení s třícestným ventilem
Správná funkce třícestného regulačního ventilu je podmíněna nízkým diferenčním tlakem před touto 

armaturou. V případě použití dvoucestné armatury (čl. 6.2) tato podmínka odpadá).

6.1.1 Směšování třícestným ventilem s RTD pro případy, kdy je  nutné snížit diferenční tlak

6.1.2 Směšování třícestným ventilem bez RTD pro případy, kdy není nutné snížit diferenční tlak
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6.2 Připojení vnitřního zařízení na dvoutrubní sekundární síť
V případech, kdy je k dispozici dostatečný tlakový spád z rozvodné tepelné sítě, je prováděno 

směšování pomocí dvoucestného regulačního ventilu a směšovacího potrubí se zpětnou klapkou. Ventil 
může být umístěn v přívodu nebo ve zpátečce.

V případech, že to hydraulické podmínky umožní, lze tato navržená zapojení upravit na zapojení 
bez regulátoru tlakové diference. Pro vypouštění použít kulové kohouty se závitem G3/4", případně G1/2".

6 2.1 Regulační ventil v přívodu

6,2.2 Regulační ventil ve zpátečce (není preferováno)
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Příloha č. 7: Připojení stávajících objektů zejména v obcích Čeperka. 
Pohřebačka na teplovod

zpátečka z objektu přívod do objektu

A  A

ruční regulační ventil

KK25 - montáž v případě L větší než 2 m

■ - osadit v případě instalace STAPu

regulátor diferenčního tlaku STAP s méřicí 
vsuvkou - instalovat v případě dp > 30 kPa

měřič tepla

hraníce teplovodní přípojky a 
odběrného tepelného zařízení

KK15 s vnějším závitem + přechodka se 
závitem R1/2" pro připojeni kapiláry (volitelné 
příslušenství STAPu č. 52 179-981).

varný nátrubek pro čidlo 27.5 mm (38 mm) 
pro MT- obj.č. WZT-V10

smyčkový regulační ventil s vnějšími závity a 
převlečnýmí maticemi, s měřícím ventiíkem a 
vypouštěním

KK15 přívařovaci - zkrat

teplovodní přípojka
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Příloha č. 8: Akumulační příprava TeV

8.1 Akumulační ohřev TeV s topnou vložkou v zásobníku
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Příloha č . 9: Ohřev TeV kombinovaný
9,1 Ohřev TeV kombinovaný pro menší výkony

V
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9,2 Ohřev TeV kombinovaný pro větší výkony
o  "g
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Příloha č. 10: Rychloohřev TeV
P
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Příloha č. 11: Uspořádání rozvodu TeV v objektech
zakončení stoupačky v nejvyšším podlaží

vodoměr zpětný ventil zátka 1/2"

odbočení do bytu

vodoměr zpětný ventil

< — 0 -o -tx h -t: ú>oJV

regulační sroubení, regulační vyvažovači ventil 

alternativně termostatický ventil pro TeV
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Příloha č. 12: Měřicí a regulační místo na vstupu do objektu

KK 3/4*(1/2*i

~ T ~
KK 3/4"(1/2")

-I- —  sM-----------
vyvažovači ventil s měřícími vsuvkami

t x f c
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Příloha č. 13: Schéma doplňovací tratě
13.1 Zařízení ÚT bez expanzní nádrže s dopouštěním a odpouštěním tlaku pomocí solenoidových 
ventilů

Pro tuto instalaci je nutné do systému řízení zavést signály z měření tlaku ve zpátečce 
sekundárního okruhu ÚT pro otevření a uzavření dopouštěcího solenoidového ventilu a pro otevření a 
uzavření odpouštěcího solenoidového ventilu. Projektované nastavení začátku a konce dopouštění 
požaduje EOP uvést v projektové dokumentaci.

Použití tohoto schéma způsobuje ztrátu odpouštěním vody. Tuto nevýhodu lze odstranit zapojením 
expanzní nádoby do sekundárního okruhu ÚT, která by měla zabránit v drtivé většině případů odpouštění 
vody, ve zbylých, velmi málo, případech bude tlak odpuštěn přes solenoidový ventil odpouštění.

S dodavatelem tepla lze dohodnout schéma bez odpouštěcí trasy. Při tomto zapojení však dochází 
k odpouštění tlaku pojistným ventilem, což je nežádoucí, z tohoto důvodu není použití této varianty 
dodavatelem tepla doporučeno.DN15

13,2 Zařízení ÚT s částečným vyrovnáváním objemu expanzní nádrží
Tento způsob řešení objemových změn vody v otopné soustavě bez možnosti automatického 

provozu lze použít u předávacích stanic, které nejsou v majetku EOP s přípojným tepelným výkonem do 
100 kW. Toto zapojení pro běžný provoz EOP nedoporučuje, jeho použití podléhá schválení EOP přípravou 
DT.

PN25 (PN40) | k pojistnému ventilu
DN20 (DN15) I ústředního vytápění
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13.3 Zařízení ÚT s úplným vyrovnáváním objemu expanzní nádobou
Tento způsob řešení objemových změn vody v otopné soustavě EOP preferuje PV za ZK
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Příloha č. 14: Měřící místa v rámci technologie SZT osazovaná kalibrovanými 
snímači (metrolog. zařazení v kategorii pracovních měřidel)

PS - dvoutrubnř systém

- teplota prostoru PS (včetně snímače teploty pro ventilátor odtahu vzduchu z PS)
- teplota výstup TV (vždy pouze společná teplota na samotném výstupu z PS)
- havarijní termostat - výstup TV
- manometr tlaku primární vody - přívod
- manometr tiaku - výstup TV - rozdělovač
snímač tlaku TV s proudovým (příp. napěťovým) výstupem

PS - čtyřtrubní systém

- teplota prostoru PS (včetně snímače teploty pro ventilátor odtahu vzduchu z PS)
- teplota výstup TeV (nejzazší čidlo ve směru z PS k odběrateli)
- teplota výstup UT (vždy pouze společná teplota na samotném výstupu z PS)
- havarijní termostat - výstup TeV
- havarijní iermostat - výstup UT
- manometr tlaku primární vody - přívod
- snímač tlaku UT s proudovým (příp. napěťovým) výstupem
- snímač tlaku TeV s proudovým (příp. napěťovým) výstupem

oss
- tepiota venkovní
- teplota - výstup UT
- teplota - výstup TeV (nejzazší čidlo ve směru z OSS k odběrateli)
- manometr tiaku -  přívod TV
- manometr tlaku -  výstup ÚT
- termostat -  výstup TeV

O becné požadavky  na p raco vn í m ěřid la:

Min. třída přesnosti pro jednotlivé druhy pracovních měřidel:
- manometry 2.5 %
- snímače tlaku s proudovým (příp. napěťovým) výstupem 1.0 %
- snímače tlakové diference s proudovým (příp. napěťovým) výstupem 1 5 %
- snímače teploty Pt100, Ni1000 B

Dodávka včetně kalibračního listu nebude vyžadována v případě snímačů tlaku a snímačů tlakové 
diference (jejich kalibraci zajistí EOP po předchozí dohodě prostřednictvím vlastního kalibračního 
pracoviště v objektu Rozdělovacího uzlu Pardubice. Zkalibrovaná měřidla EOP vrátí příslušnému dodavateli 
MaR k montáži na technologii.

Ostatní měřidla (mimo uvedená v předchozím bodě) budou dodávána s dokladem o kalibraci (buď 
přímo od výrobce, nebo od některé zkušebny).

V případě dodávky termostatů bude požadována pouze kontrola jejich funkce při technicky 
dosažitelné teplotě. Od dodavatele nového zařízení MaR bude vyžadován protokol o provedení této
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kontroly (uvedení typu a výr. čísla měřidla, měřené veličiny, zkušební teplota dle vlastní stupnice 
termostatu, identifikace provádějícího pracovníka, datum kontroly).

14.1: Vzorové zapojení MT a snímačů teploty pro potrubí DN20 a DN25 na primárním potrubí

1. Vzorové zapojení pro MT íyp: UH50-L22 (DN15, připojení G3/4")

kulový kohout DN20 s přivařovacím připojením 
pro připojení snímače teploty

2. Vzorové zapojení pro MT typ: UH50-L22 (DN15, připojení G3/4") 
a pro MT typ: UH50-L46 (DN25; připojení příruba)

kulový kohout DN25 s přivařovacím připojením
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14,2: Vzorové zapojení MT a snímačů teploty pro potrubí DN20 a DN25 na sekundární potrubí

1, Vzorové zapojení pro MT typ: UH50-L22 (D N I5, připojení G3/4")

kulový kohout DN20 se závitovým připoiením 
pro připojení snímače teploty

TV přívod DN20

l V zpátečka DN20

< -
5x DN f

r
10x DN

I
_______ l

(RTD)

Ť

Is ^igjr

2, Vzorové zapojení pro MT typ: UH5G-L22 (DN15, připojení G3/4")
kulový kohout DN25 se závitovým připojením

3. Vzorové zapojení pro MT typ: UH50-L45 (DN25, připojení G5/4")
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Příloha č. 15: Systém značení signálů v řídicím systému DT EOP
1 2 3 4 5 6  7 8 9  10 11 12_________  13___
7 X A X X X - A A X X X .  X X X X X X - X X X

1. znak 7 číslo výroby sekundárního tepla
2. znak číslice rozlišení lokality 1 -  Hradec Králové (předávací stanice)

3 -  HVS EOP
4 -  Hradec Králové (primární zařízení)
5 -  Pardubice (primární zařízení)
6 -  Chrudim (primární zařízení)
7 -  Pardubice (předávací stanice)
9 -  Chrudim (předávací stanice)

3. znak písmeno označení větve horkovodu, u lokalit 4, 5, 6, se dosadí P (primár) 
4., 5. a 6. znak pořadové číslo stanice -  pro lokality 1, 7, 9 číslo předávací stanice,

pro lokalitu 4 001 -  Směšovací stanice Farářství
002 -  Rozdělovači stanice Farářství
003 -  Směšovací stanice Březhrad
004 -  Směšovací stanice Tesco
014 -  Záložní a špičkový zdroj DT HK K14
015 -  Záložní a špičkový zdroj ZVU K15
016 -  Záložní a špičkový zdroj ZVU K16 
050 -  Technologie propojů HV větví

pro lokalitu 5 001 -  Rozdělovači stanice Josef
002 -  Čerpací stanice Černá za Bory
003 -  Směšovací stanice A32
004 -  Štola TPA
005 -  Směšovací stanice B3
009 -  Záložní a špičkový zdroj TPA K9

7 . znak
8. znak

030 -  Záložní a špičkový zdroj TZL 
050 -  Technologie propojů HV větví 

pro lokalitu 6 001 -  Rozdělovači stanice Chrudim
011 -  Záložní a špičkový zdroj Nemocnice K11
012 -  Záložní a špičkový zdroj Nemocnice K12
013 -  Záložní a špičkový zdroj DT CR K13 

písmeno rozlišení binárního (B) a analogového signálu (A) 
písmeno rozlišení fyzikální veličiny:

D -  hustota 
E -  elektrické veličiny 
F -  průtok, množství 
G -  poloha, délka 
L -  hladina 
M -  vlhkost

P -  tlak 
Q -  kvalita 
S -  otáčky 
T -  teplota
Y -  chvění, prodloužení
H -  signál z externího zařízení nebo vzniklý výpočtem 

uvnitř systému

9. a 10. (u primárních rozvodů také 11.) znak pořadové číslo signálu na stanici
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12 šesticiferná skupina znaků -  číslo objektu (resp, odběrného místa) dle ZIS, v případě měření na 
předávací stanici -  0.

13 tříciferná skupina znaků -  (pouze u signálů, z měřidel) číslo měřícího místa dle ZIS -  číselník 
měřících míst uveden níže.

Limitní signáiy spřažené s analogovými mají navíc koncovku ",LIM"

Pokud jsou u záložních a špičkových zdrojů sledovány signály vždy společně pro dvojicí kotlů, jsou 
označeny kódem prvního z nich.
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Příloha č. 16: Systém značení akčních členů v řídícím systému DT EOP
1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 11

A 7 X A X X X  -  X X .  X X
1 . znak druh akčního členu M (motor), Y (solenoid), R (odpor)
2. znak 7 číslo výroby sekundárního tepla
3. znak číslice rozlišení lokality 1 -  Hradec Král. (předávací stanice)

3 -  HVS EOP
4 -  Hradec Král. (primární zařízení)
5 -  Pardubice (primární zařízení)
6 -  Chrudim (primární zařízení)
7 -  Pardubice (předávací stanice)
9 -  Chrudim (předávací stanice)

4. znak písmeno označení větve horkovodu, u lokalit 4, 5, 6 se dosadí P (primár)
5., 6., 7. znak pořadové číslo stanice pro lokality 1,7, 9 číslo předávací stanice

pro lokalitu 4 001 -  Směšovací stanice Farářství
002 -  Rozdělovači stanice Farářství
003 -  Směšovací stanice Březhrad
004 -  Směšovací stanice Tesco
014 -  Záložní a špičkový zdroj DT HK K14
015 -  Záložní a špičkový zdroj ZVU K15
016 -  Záložní a špičkový zdroj ZVU K16 
050 -  Technologie propojů HV větví

pro lokalitu 5 001 -  Rozdělovači stanice Josef
002 -  Čerpací stanice Černá z. B.
003 -  Směšovací stanice A32
004 -  Štola TPA
009 -  Záložní a špičkový zdroj TPA K9 
030 -  Záložní a špičkový zdroj TZL 
050 -  Technologie propojů HV větví 

pro lokalitu 6 001 -  Rozdělovači stanice Chrudim
011 -  Záložní a špičkový zdroj Nemocnice K11
012 -  Záložní a špičkový zdroj Nemocnice K12
013 -  Záložní a špičkový zdroj DT CR K13

8. a 9. znak pořadové číslo pohonu

10. a 11. znak -  při umístění na objektové směšovací stanici -  pořadové číslo OSS

-  při umístění na předávací stanici -  odpadne.

-  pro technologii propojů HV -  kód daného technologického bodu v rámci příslušné

lokality: kód 01 v lokalitě 74 -  propoj A-D v technol. bodě 5274

kód 01 v lokalitě 75 -  propoj A-B v technol. bodě 4041

Příklad:
Y 7 9 C 0 3 3 - 0 1  doplňovací solenoidový ventil na PS C33 v Chrudimi
M 7 1 A 0 2 9 - 1 2  primární regulační ventil na PS A 29 v Hradci Králové
M 7 4 P 0 5 0 - 0 1  . 01 Hradec Králové, pohon č. 1 na propojí HV větví A-D v jímce 5274
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Příloha č. 17: Unifikace zařízení - seznam prvků pro zařízení v majetku EOF (a 
zároveň doporučených pro ostatní vlastníky zařízení) připojených k SZT EOP
• Primární okruh předávací stanice

• Přívod:
■ Ruční uzavírací ventil PN40 přírubový, velikost dle světlosti přípojky, Při potřebě snížit tlakovou 

ztrátu použít pro teploty do 140 °C kulový kohout přivařovací pro tepiotu 140 °Ca tiak 2.5 MPa, 
pro teploty nad 140 °C kulový kohout přivařovací pro teplotu 180 °C a tlak 2.5 MPa.

» Odkalovač PN40, případně filtr PN40.
■ Regulační ventil s havarijní funkcí LDM, pohon Landis & Gyr, pro každý okruh samostatně.
« Pro stanice menšího výkonu (rodinné domky) alternativně regulační ventil Hydronics Systems 

KTH 512, KTM 512 s pohonem s havarijní funkcí t.a.c. Fořta M800 STS.
■ 1) tlakoměrů se zakazuje sdružování více impulsních potrubí do jednoho tlakoměru.

• Zpátečka:
■ Ruční uzavírací armatura PN40 (jako u přívodu).
* Elektrický uzavírací ventil nebo zpětná klapka.
* Měřič tepla Landis & Gyr 2WR5, resp. UH50.
■ Regulátor tlakové diference s omezením průtoku Samson typ 42-37 s ochozem, pro menší 

dimenze TA Hydronics typ DKH 512, TA Hydronics DA 516. Okolo regulátorů DN40 a větších 
bude ochoz s DN o 1° (až 2) menším než potrubí na regulátoru tlakové diference, ochoz bude 
opatřen kulovým uzávěrem. Samotný regulátor obsahuje příslušenství - připojovací sroubení, 
montážní sadu pro přírubové připojení, kapiláru se spojkami. Regulátor je požadován s 
připojením závitovým a pro DN65 a větší s přírubovým připojením.

■ Filtr PN40.
* Ruční uzavírací armatura.
* Napojení doplňovací tratě za měřič tepla ve směru proudění média, blíže víz příloha č. 4.

• Sekundární okruh předávací stanice
• Okruh topné vody (dvouírubní předehřev):

■ Deskové výměníky dodavatele Secespol s technickou podporou projektantům na
+ vždy kopie na info@secespol.cz.

* Uzavírací armatury PN6.
■ Pojistné ventily pružinové.
■ Filtr PN16.
* Oběhová čerpadla přednostně Wilo, s regulací otáček (s integrovaným měničem frekvence, s 

odděleným měničem frekvence). Při odděleném měniči nutno posoudit použití napěťového filtru 
mezi měničem a motorem čerpadla, s technickou podporou projektantům na +420 605 205 498,
vladimir.bandouch@wilo.cz.

• Okruh ÚT:
* Směšovací třícestný ventil L&G ve spojení s regulátorem L&G, při ovládání jiným regulátorem 

ventil LDM.
* Při dostatečném diferenčním tlaku (cca 20 kPa) řešit směšování dvoucestným regulačním 

ventilem LDM a zpětnou klapkou.
■ Oběhová čerpadla přednostně Wilo.
* Zpětné klapky, šoupata, kulové kohouty PN6.
■ Měřič tepla Landis & Gyr 2WR5, resp. UH 50.

• Okruh TeV (TUV):
* teploměrové jímky na okruhu TeV jsou požadovány z nerezové oceli dle DIN 1.4541.
■ Čerpadla na topné vodě přednostně Wilo.
* Čerpadla nabíjecího okruhu přednostně Wilo.
■ Zpětné klapky, šoupata, kulové kohouty.
■ Deskový výměník tepla nerezový nebo rozebíratelný dodavatele Secespoi variantně stojatý 

nerezový se šroubovicovými spirálovými trubkami.
■ Zásobníkový ohřívač vody a akumulační zásobník -  na PS, nebo OSS - přednostně KP MARK

s.r.o.
■ Cirkulační čerpadlo přednostně Wilo.
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■ Filtr.
■ Zařízení pro odstraňování vodního kamene vysrážením (pouze ve zvlášť nepříznivých 

případech) -  např. od f. Euroclean.
• Okruh studené vody:

■ Vodoměr příslušné dimenze (typ určí VaK, v případě podružného měření určí typ odpovědný 
pracovník místně příslušného provozu DT).

■ Zpětné klapky, kulové kohouty.
■ Pojistný ventil.
- Filtr.
■ Snímač tlaku.
■ Dávkování Kdynokoru (při čtyřtrubkovém systému).

• Okruh doplňování:
■ Ruční uzavírací ventily PN40.
■ Ruční regulační ventil PN40.
■ Filtr PN40 nebo kalník.
■ Vodoměr na teplou vodu DN15 s impulzním výstupem Siemens WFW24.D110.
■ Zpětná klapka PN6.
■ Solenoidový ventil Danfoss s připojením G 1/2" -  G 3/4".
■ Ochoz s ventily PN40.
■ Snímač tlaku WIKA, u menších stanic dva manostaty.

• Okruh odpouštění:
■ Kulový kohout.
■ Filtr PN6.
■ Solenoidový ventil Danfoss s připojením G 1/2" -  G 3/4".

• Řízení a sledování PS
• Regulátor Tecoreg nebo Promos - použije se vždy, bude-li stanice připojena na dispečerský dohled:

■ Zajistí autonomní řízení stanice s dálkovým přenosem dat na dispečink.
■ Umožní dálkové ovládání stanice z dispečinku.
■ Umožní připojení na další nahlížecí pracoviště.
■ Podél každé primární i sekundární přípojky položit sdělovací kabel typu TCEPKPFLE 5x4x0.8, 

ukončit ve skříňce MIS se zářezovými pásky KRONE.
• Regulátor Landis & Gyr, typ RVP:

■ Je možno použít, nebude-li stanice připojena na dispečerský dohled.
■ Osazení regulátoru bude provozně vyhovující (ne na větší obytné prostory).

• Hydraulická regulace
• Cirkulační potrubí TeV na patě objektu:

■ Osadit vyvažovači ventil na vstupu do objektu.
• Cirkulační potrubí TeV na patě stoupačky:

■ Osadit regulační sroubení (např. TRIM firmy TA Hydronics), vyvažovači ventil nebo 
termostatický ventil pro teplou vodu.

• Okruh ústředního vytápění:
■ Osadit vyvažovači ventil v objektové stanici.

• Měření spotřeby elektrické energie:
• Instalovat jedno- či dvoutarifní elektroměry (dle sjednaného typu odběru) s platným úředním 

ověřením a M-bus výstupem pro dálkový odečet. Konkrétní specifikaci typu elektroměru je třeba 
konzultovat s odpovědným pracovníkem místně příslušného provozu DT (mistr elektro a MaR DT).
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Příloha č. 18: Standardizované komponenty zařízení v majetku EOP
Kuíové kohouty - Armatury Group a.s.

Kohout kulový BALLOMAX typ 214, PN16/110°C, přivařovací s pákou, DN15až 200,
Kohout kulový BALLOMAX typ 224, PN16/110°C, přivařovací s převodovkou, DN100 až 300,
Kohout kulový BALLOMAX typ 114, PN16/110°C, přírubové s pákou, DN15 až 200,
Kohout kulový BALLOMAX typ 124, PN16/110°C, přírubové s převodovkou, DN100 až 300,
Kohout kulový BALLOMAX typ 314, PN16/110°C, závitové vnitřní s pákou, DN15 až 50,
Kohout kulový BALLOMAX typ 214, PN25/135°C, přivařovací s pákou, DN15 až 200,
Kohout kulový BALLOMAX typ 224, PN25/135°C, přivařovací s převodovkou, DN100 až 300,
Kohout kulový BALLOMAX typ 114, PN25/135°C, přírubové s pákou, DN15 až 200,
Kohout kulový BALLOMAX typ 124, PN25/135°C, přírubové s převodovkou, DN100 až 300,
Kohout kulový BALLOMAX typ 314, PN25/135°C, závitové vnitřní s pákou, DN15 až 50,
Kohout kulový BALLOMAX typ 214, PN25/175°C, přivařovací s pákou, DN15 až 200,
Kohout kulový BALLOMAX typ 224, PN25/175°C, přivařovací s převodovkou, DN100 až 300,
Kohout kulový BALLOMAX typ 114, PN25/175°C, přírubové s pákou, DN15 až 200,
Kohout kulový BALLOMAX typ 124, PN25/175°C, přírubové s převodovkou, DN100 až 300.

Uzavírací klapky - Pentair Valves & Controls Czech s.r.o.
Klapka uzavírací přivařovací - s přípravou na servopohon Vanessa 30000, PN25/135°C, DN80 až 

600, servo,
Klapka uzavírací přivařovací - s převodovkou Vanessa 30000, PN25/135°C, DN80 až 600, 

převodovka,
Klapka uzavírací mezipřírubová - s přípravou na servopohon Vanessa 30000, PN25/135°C, DN80 

až 600, servo,
Kíapka uzavírací mezipřírubová - s převodovkou Vanessa 30000, PN25/135°C, DN80 až 600, 

převodovka,
Klapka uzavírací přírubová - s přípravou na servopohon Vanessa 30000, PN25/135°C, DN80 až 

600, servo,
Klapka uzavírací přírubová - s převodovkou Vanessa 30000, PN25/135°C, DN80 až 600, 

převodovka,
Klapka uzavírací přivařovací - s přípravou na servopohon Vanessa 30000, PN40/175°C, DN80 až 

600, servo,
Klapka uzavírací přivařovací - s převodovkou Vanessa 30000, PN40/175°C, DN80 až 600, 

převodovka,
Klapka uzavírací mezipřírubová - s přípravou na servopohon Vanessa 30000, PN40/175°C, DN8Q

až 600, servo,
Klapka uzavírací mezipřírubová - s převodovkou Vanessa 30000, PN40/175°C, DN80 až 600, 

převodovka,
Klapka uzavírací přírubová - s přípravou na servopohon Vanessa 30000, PN40/175°C, DN80 až 

600, servo,
Klapka uzavírací přírubová - s převodovkou Vanessa 30000, PN40/175°C, DN80 až 600, 

převodovka.

Uzavírací klapky - TRIVAL, s.r.o.
Klapka uzavírací mezipřírubová - s pákou TR-02, PN16/110°C, DN50 až 300, páka,
Klapka uzavírací mezipřírubová - s převodovkou TR-02, PN16/110°C, DN100 až 300, převodovka.

Měřiče tepla -  Landis a Gyr CZ, s.r.o.
UH50-L22 -Q p  1,5 m3/hod, připojení G3/4“, PN 25 MPa, stavební délka 110 mm 
UH50-L45 -  Qp 3,5 m3/hod, připojení G5/4", PN 16 MPa, stavební délka 260 mm 
UH50-L46 -  Qp 3,5 m3/hod, připojení DN 25, PN 25 MPa, stavební délka 260 mm 
UH50-L60 -  Qp 10 m3/hod, připojení G2“, PN 16 MPa, stavební délka 300 mm
UH50-L61 -  Qp 10 m3/hod, připojení DN 40, PN 25 MPa, stavební délka 300 mm
UH50-L65 -  Qp 15 m3/hod, připojení DN 50, PN 25 MPa, stavební délka 270 mm
UH50-L74 -  Qp 40 m3/hod, připojení DN 80, PN 25 MPa, stavební délka 300 mm
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UH50-L83 -  Qp 60 m3/hod, připojení DN 100, PN 25 MPa, stavební délka 360 mm
UH50-LA2 -  Qp 150 rrrVhod, připojení DN 150, PN 25 MPa, stavební délka 500 mm (Qmax 300 

m3/hod)
UC50-L94 -  Qp 150 nr/hod, připojení DN 150, PN 25 MPa, stavební délka 500 mm (Qmax 420 

m3/hod)

Odporové snímače teploty párové
Sensit TP 13 -  kabelové přímoponorné snímače pro instalaci do kulových uzávěrů popř. do těla 

měřiče tepla, délka 27,5 mm, průměr 3,6 mm, Pt500, 4vodičové provedení
Sensit TP 16A - stonkový teploměr pro instalaci do teploměrné jímky JTP 16A, délka 133 mm, 

průměr 3,6 mm, Pt500, 4vodičové provedení
ZPA Ekoreg 02170 -  stonkový teploměr pro instalaci do teploměrné jímky ZPA, délka 98 mm, 

průměr 6 mm. Pt500, 4vodičové provedení

Kulové kohouty pro instalaci snímače teploty Trival - kulový kohout s návarkem DN 20 PN 40 v
provedení „RED POINT" navařovací

Trival - kulový kohout s návarkem DN 25 PN 40 v provedení „RED POINT" navařovací
Kulový kohout s návarkem DN 20 PN 16 závitový
Kulový kohout s návarkem DN 25 PN 16 závitový

Izolace - Izoltech s.r.o.
Tepelná izolace z minerální vlny přišitá pozinkovaným drátem - rovinná bez AI fólie:

Izolace Rohož Orstech DP 65, 40 až 120,
Izolace Rohož Orstech DP 80, 40 až 120,
Izolace Rohož Orstech DP 100, 40 až 120.

Tepelná izolace z minerální vlny - rovinná s AI fólií:
Izolace Pás Orstech LSP 40, 30 až 100,
Izolace Pás Orstech LSP H, 30 až 100,
Izolace Pás Orstech LSP PYRO, 30 až 100.

Izolace - Ptáček velkoobchod a.s.
Tepelná izolace - rohože z keramického vlákna:

Izolace Rohož BLK128, 25x610x7200.

Izolace - IZOMAT Praha s.r.o.
Tepelná izolace z minerální vlny -  deska:

Izolace Deska Orstech 45, 40 až 100,
Izolace Deska Orstech 65, 40 až 100,
Izolace Deska Orstech 90, 40 až 100,
Izolace Deska Orstech 110, 40 až 100.

Tepelná izolace - lamelové rohože.
Izolace Pás lamelový ML-3, 20 až 100.

Tepelná izolace - hadice z polyetylenové pěny:
Izolace Trubice MIRELON PRO 12 až 35/6,
Izolace Trubice MIRELON PRO 12 až 89/9,
Izolace Trubice MIRELON PRO 12 až 114/13,
Izolace Trubice MIRELON PRO 15 až 114/20,
Izolace Trubice MIRELON PRO 12 až 114/25,
Izolace Trubice TUBOLIT 18-114/30.

Izolace Turbíny Matrace šitá na míru.

Předizolované potrubí - Uponor Infra Fintherm a.s.
předizolované potrubí dle katalogu výrobce,
technická podpora: na 283 922 827, 724 043 070, david.keller@uponor.com.
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Oceíové potrubí - ARMATURY Group a.s.

Zásobníkový ohřívač vody a akumulační zásobník -  na PS, nebo OSS - přednostně KP MARK s.r.o.
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Příloha č. 19: Barevné značení potrubí v předávacích stanicích
■ O kruh  prim árn ího  potrub í

■ červeň rumělková světlá
* Primární přívod od vstupu horkovodní přípojky
■ Odkalovací nádoba na vstupu primární přípojky
■ Rozdělovač primární horké vody
■ Primární přívod k jednotlivým ohřívačům
■ Vypouštěcí potrubí na primární přívodní straně
■ Zkrat na vstupu horkovodní přípojky
■ Primární propojovací potrubí u sériově řazených ohřívačů

■ Červenohnědá 8440
■ Primární zpátečka od výměníků tepla pro vytápění, ohřev TeV 1. a 2. stupeň, od boileru TeV
■ Primární sběrač
■ Odkalovací nádoba v primární zpátečce
■ Primární zpátečka od sběrače ke vstupu horkovodní přípojky
■ Vypouštění primární zpátečky

■ Hliníková 9110
« Armatury (kromě ručních ovládacích koleček)

■ Černá 1999
■ Ruční ovládací kolečka armatur

■ Modř světlá 4400
■ Odvzdušňovací potrubí

■ O kruh ú s tředn ího  vy táp ěn í
■ Oranž návěstní 7530

■ Výměníky pro vytápění
■ Sekundární výstupní potrubí z výměníků
* Rozdělovače výstupní topné vody
■ Sekundární výstupní potrubí od rozdělovače k objektům až k výstupu z PS
■ Vypouštění výstupního sekundárního potrubí
■ Oběhová čerpadla ÚT v přívodu

■ Okr světlý 6700
■ Sekundární zpátečka od vstupu do předávací stanice ke sběrači
■ Sekundární sběrač
■ Sekundární zpátečka od ohřívačů
■ Vypouštění sekundární zpátečky
■ Sekundární propojovací potrubí u sériově zapojených ohřívačů
■ Oběhová čerpadla ÚT ve zpátečce 

Šeď střední 1100
■ Potrubí doplňovací vody z primárního do sekundárního potrubí

■ Hliníková 9110
■ Armatury (kromě ručních ovládacích koleček)

■ Černá 1999
■ Ruční ovládací kolečka armatur

■ Modř světlá 4400
■ Odvzdušňovací potrubí
■ Potrubí stlačeného vzduchu 

* O kruh  TeV
» Zeleň pastelová tmavá 4100

■ Přívod studené vody a veškeré rozvody studené vody
■ Zeleň pastelová světlá 5014

■ Ohřívač 1. stupně ohřevu TeV
■ Žluť chromová tmavá 6480

■ Ohřívač 2. stupně ohřevu TeV
■ Veškeré rozvody TeV včetně rozdělovačů
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■ Krémová střední 6100
■ Cirkulační potrubí TeV včetně sběračů

* Hliníková 9110
■ Armatury (kromě ručních ovládacích koleček)

■ Černá 1999
* Ruční ovládací kolečka armatur

■ Modř světlá 4400
B Odvzdušňovací potrubí 

® Kanalizace
■ Zeleň na vagóny 5700

» Veškeré kanalizační potrubí a příslušenství 
■ Ostatní

■ Černá 1999
* Kovové konstrukce, podpěry uložení
* Všechna hlavní potrubí od rozdělovačů, sběračů, čerpadel označit ve směru toku šipkou 

dlouhou 10 cm -  15 cm
• Červeň rumělková tmavá 8190

■ Kryty spojek čerpadel
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