

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

| ČÍSLO<br>ZMĚNY | DATUM<br>ZMĚNY | POPIS/OBSAH ZMĚNY | PODPIS |
|----------------|----------------|-------------------|--------|
|                |                |                   |        |
|                |                |                   |        |
|                |                |                   |        |

**III/32550 ČERMNÁ - OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ - POVODŇOVÉ ŠKODY**

název akce

**DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**




stavební objekt

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Královehradecký kraj<br>Pivovarské náměstí 1245<br>500 03 Hradec Králové<br>objednatel | spolupráce              |
| Čermná v Krkonoších<br>místo stavby  | Královehradecký<br>kraj |



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

| TECHNICKÁ ZPRÁVA | měřítko | DOS+PDPS<br>stupeň |
|------------------|---------|--------------------|
| výkres           |         |                    |

|   |   |   |  |                         |                             |
|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| Ing. M. BURIANEC<br>kontroloval         |  | Ing. M. BURIANEC<br>hlavní inženýr projektu |  | 043/13<br>číslo zakázky | <b>I.1</b><br>číslo přílohy |
| Bc. L. NOVOTNÝ<br>zodpovědný projektant |  | vedoucí projektant                          |  | 07/2013<br>datum        |                             |

## **I – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**

### **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Název stavby:         | III/32550 ČERMNÁ - OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ - POVODŇOVÉ ŠKODY                                    |
| Zak. č.:              | A086/13   |
| Místo stavby:         | Čermná  |
| Kraj:                 | Královéhradecký   |
| Katastrální území:    | Čermná v Krkonoších   |
| Druh stavby:          | rekonstrukce  |
| Stavebník:            | Královéhradecký kraj<br>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                      |
| Generální projektant: | Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.<br>Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové               |
| Vypracoval:           | Bc. Leoš Novotný  |
| Stupeň dokumentace:   | Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)<br>Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Obsahem PD je oprava stávající opěrné zdi v obci Čermná. Opěrná zeď je umístěna na průjezdním úseku silnice III/32550 na břehu říčky Čermná. Opěrná zeď se nachází v severní části obce mezi domy č.p. 113 a 116

Stávající zeď je z prostého betonu, bez římsy. Mezi opěrnou zdi a komunikací nejsou svodidla ani jiný zachytňový systém. Rozměry opěrné zdi: délka – 30m, výška – cca 1,8m, šířka – cca 0,5 m .

Jedná se opravu – rozměry navržené zdi budou obdobné jako u stávající. Základový pas bude z prostého betonu. Stěna bude z betonu slabě vyztužená sítí KARI. Římsa bude z betonu vyztužena armokošem. Římsa bude opatřena dopravně-bezpečnostním zábradlím – z důvodu požadavku normy.

Předpokládaný termín výstavby: září a říjen 2013.

Předpokládaná doba kdy bude omezen provoz na silnici III/32550 je cca 30 dní.

## 3. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY

V době výstavby bude na silnici III/32550 sveden provoz do jednoho jízdního pruhu. Zúžení komunikace do jednoho jízdního pruhu bude v maximální délce 50m. Označení pracovního místa bude dle vzorového schématu B/5.1 z TP66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci (přiloženo na konci této zprávy).

Návrh objížděných tras není nutný.

### Dočasné dopravní značení

Značky užitá k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R'2 . Budou použity značky základní velikosti. Přenosné značky nebo dopravního zařízení, které nebudou pevně zabudované do terénu budou osazeny na podpěrný sloupek. Sloupek bude osazen do schváleného typu podkladních desek.

## 4. OBECNÉ INFORMACE

Povinností zhotovitele je v předstihu informovat uživatele přilehlých objektů, Obecní úřad, Policii ČR, Záchranou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy.

Zhotovitel zodpovídá, aby po celou dobu realizace stavby byl zajištěn přístup k jednotlivým objektům pro požární techniku. Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Zároveň v intravilánu musí být zajištěn bezpečný průchod chodců podél staveniště.

## 5. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zvláštní podmínky na provádění stavby jsou specifikovány v příloze ZTKP.

