

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících, Obchodního zákoníku
ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Jednající : Bc.Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje
Zástupce pro věci technické : Ing.Josef Kubiček, provozně technický náměstek
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
IČ : 708 89 546
DIČ : CZ 708 89 546
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 27-2031100257/0100

(dále též jako „Objednatel“)

a

Obchodní společnost Miloň Hnízdo
Sídlo, Nemyčeves 90, 506 01 Jičín
Zapsaná v Obchodním rejstříku:

Jednající : Miloň Hnízdo
Zástupce pro věci technické : Miloň Hnízdo
IČ : 489 93 051
DIČ : CZ 7010013175
Bankovní spojení : KB Jičín
Číslo účtu : 35-8679560237/0100

(dále též jako „Zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou k provádění staveb, prací a provedení předmětu díla popsaného touto smlouvou.

Uvedené osoby oprávněné jednat jménem obou smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dále že jsou oprávněny tuto smlouvu (s dále sjednaným obsahem uzavřít) a podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněny sjednávat pouze tyto jmenované osoby. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace včas (tj. minimálně 14 dnů před zahájením touto změnou dotčených prací) požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. V tomto případě má Zhotovitel právo na úhradu případně zvýšené ceny materiálů a na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů včetně již prokazatelně zajištěných materiálů.

4. Bez písemného souhlasu Objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí zadávací dokumentace a související doklady. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo prostředek, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

5. Místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín.

Článek IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v termínu do 15 dní od písemné výzvy Objednatele.

Zhotovitel převezme staveniště do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele.

Termín zahájení prací : **březen 2013.**

Zhotovitel provede dílo v termínu nejdéle **do května 2013** a předá dílo Objednateli nejdéle **do 31.5.2013.**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

2. Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace a ustanovení této smlouvy. V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště včetně příslušných dokladů, prodlouží se termín dokončení díla dle článku IV., odst. 1 této smlouvy (a ostatní termíny) úměrně tomuto prodloužení, a to o dobu odpovídající počtu dní prodloužení Objednatele s protokolárním předáním staveniště dle ustanovení věty předcházející.

3. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že pokud Zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla dle ustanovení této smlouvy do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Jestliže Zhotovitel předmět díla dokončí před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel toto dílo převzít v dřívějším sjednaném termínu, pokud dílo nevykazuje vady či nedodělky.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. O cenách, Obchodního zákoníku a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla,

- zástupcem Objednatele odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu Objednateli.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Tento odstavec se nevztahuje na dodatečné stavební práce, pro které platí režim dle článku III. odstavec 2. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel povinen uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné sankce z důvodu prodlení s placením.

3. Pokud Zhotovitel předá Objednateli a Objednatel převezme celé komplexní dílo zhotovené dle projektové dokumentace, které však bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla. Splátnost faktur (daňových dokladů) je stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena tři dny po jejím doporučeném odeslání. Závazek Objednatele k úhradě ceny za dílo je splněn tehdy, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

4. Pracovníkem, zmocněným Objednatelem pro kontrolu a odsouhlasení soupisu provedených prací je Ing. Vladimír Říha, zástupce Objednatele na stavbě (TDI).

5. V případě, že Zhotovitel odmítne převzít staveniště předávané Objednatelem v souladu s touto smlouvou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den do převzetí staveniště.

6. V případě prodlení Zhotovitele s časem plnění dle článku IV. bod 1. této smlouvy (tzn., pokud Zhotovitel nesplní termíny dle tohoto článku), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení (až do dne, kdy tento závazek ze smlouvy splní. Tento den bude zaznamenán ve stavebním deníku osobami k tomu jménem smluvních stran oprávněnými). Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

7. V případě, že Objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody, která není kryta smluvní pokutou vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky.

8. Bude-li v záruční lhůtě na díle zjištěna vada, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Tuto pokutu však Zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce (odstraní-li vady) do 10-ti dnů od doručení reklamace nebo v termínu,

komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemístování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí oplocení, osvětlení, přechody, vstupy oddělení současného provozu na místních komunikacích od staveniště apod. v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, stavebním zákonem včetně souvisejících předpisů, dále ve smyslu zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese Zhotovitel. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.

6. Nejpozději při odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje zadávací dokumentace, pokud nebude dohodnuto jinak.

7. Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na Objednateli uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí Zhotovitel, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny zákonem č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.499/2006 Sb.

Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího Zhotovitele a kdykoli bude na žádost poskytnut Objednateli, popř. osobě jím k tomu oprávněné.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoby, stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č.499/2006 Sb.

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce Objednatele nebo Objednatelům pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů od data zápisu na základě telefonické výzvy Zhotovitele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případného návrhu dodatku smlouvy o dílo.

10. Zhotovitel umožní provedení rekonstrukčních prací na stávajících inženýrských sítích, zhotovení nových inženýrských sítí, případně jejich přeložek nebo přípojek inženýrských sítí, které se v prostoru staveniště nacházejí a které zajišťují správci, nebo vlastníci těchto sítí.

11. Zhotovitel je povinen stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, rozebrání povrchů chodníků včetně obrubníků a dalších materiálů a výrobků a nedošlo tak ke zbytečnému poškození materiálů a výrobků, o které má Objednatel zájem pro další využití.

12. Před zahájením prací (nebo v průběhu prací) provedou společně zástupci Zhotovitele a Objednatele soupis – inventarizaci stávajícího materiálu a výrobků. Po rozebrání na vyzvání Zhotovitele posoudí zástupce Objednatele (technický dozor) vhodnost dalšího použití těchto výrobků a materiálů. Vytříděný a očištěný materiál bude uložen Zhotovitelem do skladů Objednatele dle určení stavebního dozoru Objednatele. Ostatní (tj. neupotřebitelný) materiál a výrobky budou uloženy dle podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení a ustanovení této smlouvy o dílo. Veškeré náklady, spojené s realizací tohoto bodu, jsou zahrnuty v ceně díla.

13. Zhotovitel před provedením zásypu inženýrských sítí vyzve příslušného správce a vlastníka inženýrské sítě k souhlasu s provedením zásypu – souhlas příslušného správce a vlastníka bude zaznamenán ve stavebním deníku.

14. Zhotovitel se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Písemným souhlasem se pro účely této smlouvy rozumí dodatek uzavřený k této smlouvě, jejímž předmětem bude mimo jiné aktualizace přílohy Seznamu subdodavatelů.

Článek XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, paspory, certifikáty, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly, apod.)
- protokol o zkoušce vodotěsnosti potrubí a šachet
- prohlášení o shodě pro všechny předepsané výrobky
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků (v českém jazyce),
- uvedení seznamu elementů jednotlivých zařízení, které vyžadují pravidelný servis
- zápis o proškolení pracovníků obsluhy
- dokumentace skutečného provedení díla – do dokumentace pro výběr zhotovitele budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- zaměření skutečného stavu trasy kanalizace, umístění šachet včetně dna šachet odbornou firmou – geodetem. Předložení zaměření ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě v CAD, formát (.dwg, .dxf, .dgn) a předáno na CD či DVD

7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. O dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba. O takto prodloužené záruční době bude pořízen účastníky záznam.

Článek XIII.

Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě".
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných jménem smluvních stran jednat.

Článek XIV.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a je povinen je udržovat v platnosti, nebo zařídit, aby bylo udržováno v platnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Limit pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám musí být alespoň do výše ceny včetně DPH dle čl.V. odst.1 za každou pojistnou událost.
2. Pokud Zhotovitel nemá uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši je povinen uzavřít před započatím stavby pojistnou smlouvu na „Stavebně montážní rizika“ na požadovanou částku.
3. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné, a to do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Článek XV.


Ostatní ujednání

1. Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Při opakovaném nebo závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně Zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má právo po Zhotovitelově neuposlechnutí předchozího upozornění Objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit. V tomto upozornění musí být ze strany Objednatele uvedeno, v čem spatřuje porušení povinností Zhotovitele, musí mu být poskytnuta dodatečná lhůta pro odstranění závadného stavu.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením data, ke kterému od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, že dojde k porušení smluvních

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
131	F.1. Připojení kotelny	bm
Stavba :	Název stavby :	SKP :
129	ON Jičín - opravy kanalizace	
Projektant :	Jan Příbyl	Počet měrných jednotek :
		83
Objednatel :	Oblastní nemocnice Jičín a. s.	Náklady na MJ :
		6 185
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		129
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	504 370	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	8 958	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	513 328	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		513 328	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		513 328	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:  6.12.2012	Podpis :	
	SIVOKA - M. HNÍZDO PROVÁDĚNÍ STAVEB AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE Nemyčevs 90, 506 01 Jičín IČ 489 93 051 DIČ CZ7010013175 Tel. 775 247 548, www.sivoka.cz		
Základ pro DPH	5,0 % činí :		
DPH	5,0 % činí :		
Základ pro DPH	20,0 % činí :	513 328 Kč ✓	
DPH	20,0 % činí :	102 666 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		615 994 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	129 ON Jičín - opravy kanalizace	Rozpočet: 131
Objekt :	131 F.1 Přepojení kotelny	ON Jičín - opravy kanalizace

P.	Císlo	Název položky	M.	množství	cena / Mj	celkem Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	110002497T00	Zaměření šachet	ks	4,00	200,00	800,00
2	111002504T00	Skutečné zaměření	m	83,00	15,00	1 245,00
3	111002505T00	Kamerová prohlídka	m	50,00	30,00	1 500,00
4	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	6,00	30,00	180,00
5	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	16,00	70,00	1 120,00
6	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	20,00	37,00	740,00
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	145,00	290,00
8	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	160,00	320,00
9	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00	119,00	119,00
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	56,60	189,00	10 697,40
11	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	115,71	135,00	15 620,85
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	69,43	15,00	1 041,45
13	132202201U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně	m3	18,48	650,00	12 012,00
14	132202209U00	Příplatek za lepivost 3 hor	m3	11,09	95,00	1 053,55
15	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	99,69	330,00	32 897,70
16	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	59,81	29,00	1 734,49
17	132302201U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 4 ručně	m3	19,80	750,00	14 850,00
18	132302209U00	Přípl lepivost h4 rýhy 200cm ručně	m3	11,88	110,00	1 306,80
19	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,75	482,00	4 217,50
20	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,25	70,00	367,50
21	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	10,00	719,00	7 190,00
22	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	6,00	110,00	660,00
23	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	67,00	49,00	3 283,00
24	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	67,00	12,00	804,00
25	151201102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	397,79	99,00	39 381,21
26	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	397,79	26,00	10 342,54
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,11	45,00	949,95
28	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	86,49	65,00	5 621,85
29	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	38,28	55,00	2 105,40
30	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	165,63	120,00	19 875,60
31	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	165,63	42,00	6 956,46
32	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	38,28	125,00	4 785,00
33	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	165,63	14,00	2 318,82
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,57	55,00	1 241,35
35	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	46,22	195,00	9 012,90
36	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	46,22	450,00	20 799,00
Celkem za		1 Zemní práce				237 440,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků včetně vysekání zdíva včetně dodávky profilu l č. 12	t	0,07	36 100,00	2 527,00
38	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,00	480,00	4 320,00
39	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžého tl.do 10 cm	m2	6,00	71,00	426,00
40	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	4,00	70,00	280,00
41	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,15	2 460,00	369,00
42	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,07	18 000,00	1 260,00
43	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,01	140,00	141,40
44	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,02	160,00	323,20
45	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,01	180,00	181,80
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 828,40
Díl: 5		Komunikace				
46	566200999T00	Dynamické zkoušky	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
47	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	167,88	410,00	68 830,80
48	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	9,26	300,00	2 778,00
49	596211211U00	Klad zámkové dlažby	m2	6,00	180,00	1 080,00
Celkem za		5 Komunikace				78 688,80
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
50	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	3,00	200,00	600,00
51	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	8,96	2 247,00	20 133,12
52	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná				

Položkový rozpočet

Stavba :	129 ON Jičín - opravy kanalizace	Rozpočet: 131
Objekt :	131 F.1 Přepojení kotelny	ON Jičín - opravy kanalizace

Př.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M	celkem (Kč)
103	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	13,20	70,00	924,00
104	62836114	Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S35	m2	13,20	69,00	910,80
105	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06	700,00	43,52
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 878,32
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
106	721110927R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150	kus	9,00	70,00	630,00
107	721110928R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	1,00	80,00	80,00
108	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm trubní materiál ve specifikaci	m	4,00	290,00	1 160,00
109	721210813R00	Demontáž vpusti DN 100	kus	1,00	100,00	100,00
110	721223421T00	HL510NPr zápachové podlahové uzávěrky	kus	1,00	796,00	796,00
111	721242110R00	Lapač sfešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	3,00	1 429,00	4 287,00
112	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,33	80,00	26,77
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				7 079,77

Stavba :	130 ON Jičín - opravy kanalizace	Rozpočet :	130
Objekt :	130 F.2 Oprava kanalizační přípojky		ON Jičín - opravy kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	ISV	PSV	Dodávka	Montáž	ELKS
1 Zemní práce	88 309	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 104	0	0	0	0
5 Komunikace	61 851	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 798	0	0	0	0
8 Trubní vedení	41 049	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	9 519	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 097	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 964	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 727	0	0	0
CELKEM OBJEKT	221 690	1 727	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	223 417	0
Oborová přírážka	0	0,0	223 417	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	223 417	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	223 417	0
Zařízení staveniště	0	0,0	223 417	0
Provoz investora	0	0,0	223 417	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	223 417	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	223 417	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	130 ON Jičín - opravy kanalizace	Rozpočet: 130
Objekt :	130 F.2 Oprava kanalizační přípojky	ON Jičín - opravy kanalizace

	Kód položky	Název položky	Mj	m. ož.	Cena v Kč	Celkem (C)
52	894138001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	3,00	900,00	2 700,00
53	894411121R00	Rozebrání šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
54	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034	kus	3,00	960,00	2 880,00
55	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034	kus	1,00	960,00	960,00
56	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034	kus	1,00	960,00	960,00
57	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	1 110,00	1 110,00
58	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	330,00	330,00
59	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	290,00	290,00
60	28611149.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x5000mm SN4	kus	2,03	289,00	586,67
61	28611191	Trubka z žebrovaného PP DN 250/6 m (Ultra Rib 2)	ks	4,06	3 357,00	13 629,42
62	28650653	Koleno kanalizační PVC-U DN 125/15°	kus	1,02	40,00	40,80
63	28650654	Koleno kanalizační PVC-U DN 125/45°	kus	2,03	40,00	81,20
64	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
65	55340352	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	kus	1,00	1 818,00	1 818,00
66	59223852	Spodní díl TBV 2a 45x33x5 cm	kus	1,01	173,00	174,73
67	59223853	Přípojný díl TBV 3a/ PVC 150 mm 45x38x5 cm	kus	1,01	220,00	222,20
68	59223857	Skruž horní TBV - 5b	kus	1,01	155,00	156,55
69	59223861	Skruž TBV - 6a	kus	1,01	155,00	156,55
70	59223871	Koš kalový B1	kus	1,01	350,00	353,50
71	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	3,03	790,00	2 393,70
72	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,01	1 055,00	1 065,55
73	59224183	Dno šachtové TBZ-Q.1 1000/500/150 mm čedič	kus	1,01	5 565,00	5 620,65
Celkem za		8 Trubní vedení				41 048,52
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
74	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	5,00	171,00	855,00
75	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,45	2 450,00	1 102,50
76	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	28,00	25,00	700,00
77	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	28,00	80,00	2 240,00
78	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,00	80,00	1 040,00
79	919794441R00	Úprava ploch kolem poklopů v živ.krytech do 2 m2	kus	1,00	1 210,00	1 210,00
80	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	200,00	200,00
81	970041036T00	Vrtání jádrové do betonu d 150 mm	ks	2,00	800,00	1 600,00
82	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	5,00	12,00	60,00
83	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,10	14,00	57,40
84	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10	kus	5,05	90,00	454,50
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				9 519,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
85	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,80	1 320,00	1 056,00
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,38	90,00	844,31
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	18,76	3,00	56,29
88	979084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	9,38	15,00	140,72
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 097,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
89	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	174,54	80,00	13 963,57
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				13 963,57
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
90	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	1,00	290,00	290,00
91	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	1,00	1 429,00	1 429,00
92	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	80,00	8,16
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				1 727,16

Stavba :	129 ON Jičín - opravy kanalizace	Rozpočet :	129
Objekt :	129 F.3 Dešťová kanalizace ubytovny		ON Jičín - opravy kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	PS	FSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 304	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 645	0	0	0	0
5 Komunikace	170	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 862	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 840	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 841	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 655	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 661	5 655	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 317	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 317	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 317	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 317	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 317	0
Provoz investora	0	0,0	62 317	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 317	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 317	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	129 ON Jičín - opravy kanalizace	Rozpočet: 129
Objekt :	129 F.3 Dešťová kanalizace ubytovny	ON Jičín - opravy kanalizace

Kód	Kód položky	Název položky	Množství	Cena / Mj	Celkem / Kč	
48	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	2,25	290,00	652,50
49	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	2,00	1 429,00	2 858,00
50	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	16,00	133,00	2 128,00
51	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,21	80,00	16,87
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				5 655,37