
 

  Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)  

 

      Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“  

 
 

Identifikační údaje zadavatele:  

 

Název: Královéhradecký kraj  

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

IČO 708 89 546  

DIČ CZ 708 89 546  

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení  

• JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453  

 

Profil zadavatele:  

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace 

včetně všech jejích příloh a případných změn.  

 

Druh a režim veřejné zakázky:  

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 

nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.  

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek. 

  

 

Dotaz č. 1: 

5.1 - V jaké lhůtě je objednatel povinen učinit výzvu k převzetí staveniště? 

7.5 písm.a) - Jak bude postupováno, pokud TD neposkytne součinnost, resp. nedůvodně odmítne 

soupis prací potvrdit? 

8.1.7 - Jak bude postupováno v případě, kdy je zřejmé, že by dalším prováděním mohly být 

způsobeny škody či dokonce újmy na zdraví či životech? 

8.6.5 - Jedná se o taxativní výčet nebo demonstrativní? Výčet by měl být spíše demonstrativní. Měl by 

zahrnovat i možnost změny poddodavatele, pokud s ním dodavatel ukončí obchodní spolupráci 

(např. pro jeho neuspokojivé výsledky, apod.). 

9.2.2 - Jak bude postupováno v případě, kdy se objednatel nebude po delší dobu dostavovat k 

předávání?  

10.1 - Prosíme o vysvětlení tohoto časového úseku, tedy od kdy do kdy nese zhotovitel nebezpečí 

škody? 

14.8 - Plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vinkulovat nelze, proto navrhujeme změnu, resp. 

doplnění smlouvy v tomto duchu. 

15. - Jak budou řešeny související režijní náklady, resp. např. náklady na rezervované pracovní 

kapacity či náklady na zajištění staveniště? 

  

Odpověď č. 1: 

5.1 Lhůta pro výzvu k převzetí staveniště stanovena není. Předpokládaný termín zahájení výstavby, 

tedy i termín pro výzvu, je uveden v zadávací dokumentaci. Z důvodu nemožnosti přesně předvídat 

všechny okolnosti organizace a přípravy, včetně délky vlastního zadávacího řízení, nemusí být 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


zadavatel nutně předem schopen stanovit konkrétní časový okamžik zahájení vlastní realizace. Výzva 

k zahájení plnění se předpokládá v bezprostřední návaznosti na skončení zadávacího řízení. 

7.5 písm.a) – Povinnosti TD budou upraveny samostatnou smlouvou se zadavatelem.  Ve smlouvě 

zadavatele se zhotovitelem nemohou být upravovány povinnosti dalších osob. 

8.1.7 – Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby újmy na zdraví či životech nevznikly.  

8.6.5 – Zadavatel upravuje odst. 8.6.4 a 8.6.5  tak, že nově zní: 

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze 

poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě 

změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 

řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v 

jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.   

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 

9.2.2 – Ve věcech smlouvou neupravených bude postupováno podle občanského zákoníku, případně 

dalších obecně závazných předpisů, viz Článek 16, odst. 16.1 smlouvy.  

10.1 – Jedná se o chybu v psaní. Článek 10 odst. 10.1 věta první, zní: „Zhotovitel nese od doby předání 

staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:“ 

14.8 – V případě vinkulace by se jednalo o vázání výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele 

zadavatele. Jde o standardní zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. 

15. – Uvedené náklady si dodavatel započítá do své nabídkové ceny. 

Upravená smlouva je přílohou této dodatečné informace. 

 

Dotaz č. 2 

 

Dotaz k pol. 0143: 

- Protipožár nelze v trojskle 

- U VD nelze dosáhnout Ud=0,89 

- Nadsvětlíky nejdou v protipožáru otvíravé, pouze fixní 

- Nelze napojit hliníkovou (navíc protipožární) a plastovou stěnu viz obrázek v zadání. 

Odpověď č. 2: 

Protipožární odolnost v trojskle dodat lze, je nutné aby dodavatel měl tuto odolnost odzkoušenou 

příslušnou zkouškou.  



Nadsvětlíky u položek H109 (2x) + H110 (1x) lze dodat pevné, neotevíravé (fixní). Součinitel prostupu 

tepla musí splnit u H109 + H110 minimální doporučené hodnoty – tj. 1,2 W/m2K. 

Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci ve které bude řešen detail mezi protipožární hliníkovou 

stěnou a plastovou stěnou.  

Dotaz č. 3: 

7.8 - Proč byla v uvedených případech stanovena takto vysoká smluvní pokuta, resp. jaké jsou důvody 

pro takovouto nepřiměřenou výši sml. pokut? Navrhujeme, aby smlouva byla v tomto ohledu 

přiměřeným způsobem upravena, resp. aby výše sml. pokut byla přiměřeným způsobem snížena.  

 

7.8 - Proč je dáno oprávnění objednatele provádět přímé platby poddodavateli zhotovitele? Jde o 

vztah dvou nezávislých subjektů, který by si měli řešit výlučně mezi sebou. Navrhujeme, aby smlouva 

byla v tomto ohledu přiměřeným způsobem upravena, resp. aby uvedené ustanovení bylo vypuštěno.  

 

8.8 - Proč je v uvedeném případě stanoveno právo objednatele na jednostranné snížení ceny díla o 10% 

a pozastavení platby, resp. jaké jsou důvody pro takovéto nepřiměřené opatření? Navrhujeme, aby 

smlouva byla v tomto ohledu přiměřeným způsobem upravena, resp. aby uvedené ustanovení bylo 

vypuštěno. 

 

13.3 - Proč byla v uvedených případech stanovena takto vysoká smluvní pokuta, resp. jaké jsou 

důvody pro takovouto nepřiměřenou výši sml. pokut? Navrhujeme, aby smlouva byla v tomto ohledu 

přiměřeným způsobem upravena, resp. aby výše sml. pokut byla přiměřeným způsobem snížena.  

Odpověď č. 3: 

7.8 

Výše smluvní pokuty je přiměřená důležitosti povinnosti, jejíž splnění má zajišťovat.  

Přímé platby poddodavatelům jsou zakotveny v ustanovení § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), na základě kterého zadavatel může v zadávací dokumentaci 

stanovit, že na žádost poddodavatele bude úhrady za plnění veřejné zakázky platit přímo 

poddodavateli. Z důvodové zprávy k ZZVZ vyplývá, že zadavatelé mohou v zadávací dokumentaci 

stanovit též mechanismus poskytování přímých plateb poddodavatelům, a to včetně možnosti 

hlavního dodavatele rozporovat přímou platbu poddodavateli. Záleží na zadavateli, jakým 

konkrétním způsobem nastaví mechanismus vztahů mezi zadavatelem, dodavatelem a 

poddodavatelem.  Účelem úpravy je ochrana malých a středních podniků před tzv. druhotnou 

platební neschopností, a je také jedním z institutů společensky odpovědného veřejného zadávání. 

Zadavatel na uvedeném ustanovení trvá. 

8.8  

Zajištění důstojných pracovních podmínek je akcentováno i ve směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2014/24/EU (dále jen „směrnice č. 2014/24/EU“) v čl. 18 odst. 2 – Zásady zadávání veřejných 

zakázek, kde se uvádí: „Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při 

plnění veřejných zakázek dodržovaly příslušné povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního 

a pracovního práva, jež vyplývají z práva Unie, vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo z 

ustanovení mezinárodního sociálního a pracovního práva a práva v oblasti životního prostředí uvedených v 

příloze X.“  Příloha X směrnice č. 2014/24/EU zmiňuje tyto Úmluvy Mezinárodní organizace práce 

v sociální oblasti: 



• Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat 

• Úmluva MOP č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci 

• Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí 

• Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) 

• Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty 

• Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

 

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce je podporována také v rámci pravidla 

č. 2 usnesení vlády České republiky (dále jen „Usnesení“) ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech 

uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a 

samosprávy, které přispívá k závazku ministerstev, krajů, obcí a dalším subjektům, aby při zadávání 

veřejných zakázek a obecně při svých nákupech zboží a služeb zohledňovali environmentální i 

sociální, resp. širší společenské aspekty a o takových nákupech transparentně informovali veřejnost. 

Zadavatel zvolil v tomto konkrétním případě ochranu dodržování pracovněprávních předpisů, a tedy 

důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima. Zadavatel považuje dodržování 

těchto předpisů dodavatelem vůči zaměstnancům za důležité, a jak uvedl přímo v příslušném 

ustanovení, má zájem na plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného veřejného zadávání. 

Dodržování pracovněprávních předpisů vůči zaměstnancům je zákonnou povinností dodavatele i bez 

příslušného ustanovení, nastavenou sankci považuje zadavatel za přiměřenou společenské důležitosti 

uvedených povinností dodavatele. Zadavatel na uvedeném ustanovení trvá. 

13.3 

Vzhledem k důležitosti ochrany veřejných prostředků trvá zadavatel na tomto ustanovení. 

Odstoupení od smlouvy je až mezním řešením v případě probíhajícího plnění, když v zájmu 

zadavatele je především řádné zadání a následně realizace veřejné zakázky. Odstoupení od smlouvy 

je možností a nikoli nutností, a pokud zadavatel shledá, například na základě dalších skutečností, 

dosavadního průběhu plnění aj., že plnění veřejné zakázky není ohroženo závažným způsobem, 

odstoupit nemusí. Výše sankce je přiměřená následným zvýšeným nákladům na dokončení takového 

rozpracovaného díla. 

Zadavatel na uvedeném ustanovení trvá. 

Dotaz č. 4: 

Na staveništi jsou vzrostlé stromy, co se stane, pokud se nezahájí práce v době vegetačního klidu? 

Odpověď č. 4: 

Zadavatel předpokládá předání staveniště a zahájení prací v bezprostřední návaznosti na skončení 

zadávacího řízení, a tedy možnost provedení těchto prací mimo vegetační období. 

Dotaz č. 5: 

Prosíme zadavatele o vyjádření k položkám uvedeným níže. Zda-li cenit? Potom žádáme o doplnění 

množství, a dále si myslíme, že jednotka množství by neměla být uvedena jako kus, ale soubor. 

D 762 Konstrukce tesařské   0,00 

K  76211001R  Demontáž stávajících dřevěných 
altánů a kompletního vybavení 
(lavice, stoly, odpadkové koše) 
včetně dočasného uskladnění a 

kus  0,000  0,00  



zakrytí v areálu stávajícího 
domova důchodců  

K  76211002R  Zpětná montáž dřevěných altánů a 
kompletního vybavení včetně 
veškeré výroby, vedlejších a 
pomocných kcí, spojovacích, 
kotvících materiálů a nové 
povrchové úpravy, kompletní 
dodávka a montáž, provedení dle 
projektové dokumentace  

kus  0,000  0,00  

K  76211003R  Demontáž stávajícího kompletu 
krbu s udírnou včetně dočasného 
uskladnění a zakrytí v areálu 
stávajícího domova důchodců  

kus  0,000  0,00  

K  76211004R  Zpětná montáž kompletu krbu s 
udírnou včetně veškeré výroby, 
vedlejších a pomocných kcí, 
spojovacích, kotvících materiálů a 
nové povrchové úpravy, kompletní 
dodávka a montáž, provedení dle 
projektové dokumentace  

kus  0,000  0,00  

 

Odpověď č. 5: 

Ano, položky jsou k ocenění, zadavatel upravuje VV – viz příloha. 

Přílohy: 

Příloha k dotazu č.2 

DI 7 Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo 

Kopie - 1654-06-19 - Novostavba Domova důchodců Borohrádek 13.11. zadání 

 

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro 

podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí 9. 12. 2019 v 9:00 hodin.  

 

V Hradci Králové 18. 11. 2019 

 

 

 

JUDr. Jana Mitrović 

na základě pověření 


