

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace - stavební práce
Spisová značka	CIRI/2019/779
Zadavatel	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, IČO 60117001, se sídlem Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
Způsob zadání	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízením

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu.

Dotaz č. 1

Zábradlí

V soupisu prací je pod položkami číslo 54 a 55 Očištění a dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem. Chci se optat čeho se toto týká. Na druhou stranu jsem nikde v soupisu věcí neobjevil Omytí objektu tlakovou vodou, které je dá se říct nezbytné. Další dotaz bych měl k položce číslo 123 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou ve výměře lodžii, kde dle technické zprávy má být vytvořena nová cementová vrstva ve spádu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel do rozpočtu pro zajištění kompletního omytí a očištění fasády doplnil položku č. 132 (Penetrační akrylátový nátěr lícového zdiva) a položku č. 133 (Očištění vnějších ploch tlakovou vodou). Položka č. 132 je v rozpočtu umístěna za pol. č. 124 a položka č. 133 za pol. č. 31. Položka č. 54 a č. 55 byla nyní pro nepotřebnost z rozpočtu odstraněna. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky tak zůstala nezměněna.

Položka č. 123 (Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 15 MPa) byla z rozpočtu rovněž odstraněna. S ohledem na to, že je spádová vrstva stávající, tak není potřeba ji z ničeho realizovat. Pro případ poškození ploch na lodžích a k eliminaci případných nerovností má sloužit nová položka č. 134, která následuje po pol. č. 118. Znění položky je: Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 20 MPa a tl. 3 mm (nejedná se o samonivelační stěrku – viz položka č. 123).

S ohledem na výše jmenované úpravy došlo k úpravě technické zprávy na straně č. 11, odstavec 16. Podlahy. Z odstavce byla vypuštěna spádová vrstva. Ostatní části projektové dokumentace jsou beze změn.

Nové znění přílohy č. 4 – Výkaz výměr - stavební část tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou.

Nové znění přílohy č. 3 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je nové znění technické zprávy, tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 3 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 5. 12. 2019 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Příloha:

Příloha č. 4 – Výkaz výměr - stavební část ke dni 21. 11. 2019

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace ke dni 21. 11. 2019

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 21. 11. 2019

Centrum investic, rozvoje a inovací