



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/068-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
10. 12. 2019

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Dobrý den.

Níže zasíláme v textovém znění dotaz:

V rozpočtu stavby „II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek- část I. (km 14,830 - 15,280)“, konkrétně v části pro Královéhradecký kraj u stavebního objektu SO 103.2 SILNICE II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov se počítá v položce 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO s objemovou hmotností 1,9 pro položku č. 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. Naproti tomu se u objektu SO 202 MOST ev. Č. 325-005 u položky č. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU se pro tu samou položku č. 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM počítá s objemovou hmotností 2,3. Taktéž je pak rozdíl v objemových hmotnostech kameniva (položky č. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), kdy u jednoho je počítáno s objemovou hmotností 1,8 a u druhého 2,5. A tak by se dalo pokračovat s dalšími položkami. Nebylo by vhodné sjednotit objemové hmotnosti tak, aby u obou objektů byly shodné? Pak by byl i objektivnější celkový objem tun materiálu na skládky.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

K žádosti č. 1:

V položce č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (objekt SO 103.2 Silnice II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov, 001 Silnice II/325 – zadavatel Královéhradecký kraj) byl opraven výpočet množství položky č. 014112 následujícím způsobem:

položka12373:1064*2=2 128,000 [A]

položka13273 - položka17411:(56,65-4,92)*2=103,460 [B]

položka11130:2382*0,15*1,8=643,140 [C]

položka11332:((2935-986)*0,06+986*0,25)*1,9=690,536 [D]

Celkem: (A+B+C+D)=3 565,136 [E]

V položce č. 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (objekt SO 103.2 Silnice II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov, 001 Silnice II/325 – zadavatel Královéhradecký kraj) byl opraven výpočet množství položky č. 014122 následujícím způsobem:

položka11348:12,6=12,600 [A]
položka 11411:5,88=5,880 [B]
položka 11352:124*0,1=12,400 [C]
položka96612:32*0,5*1=16,000 [D]
položka 96716:12*0,3*1=3,600 [E]
položka11333: 2935*0,05*2,4=352,200 [F]
Celkem: (A+B+C+D+E)*2,3+F=468,304 [G]

V položce č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (objekt SO 103.2 Silnice II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov, 002 Nástupiště a chodník v obci Lanžov – zadavatel Královéhradecký kraj) byl opraven výpočet množství položky č. 014112 následujícím způsobem:

položka12373:8,25*2=16,500 [A]
položka11130:(12,5*0,15)*1,8=3,375 [B]
Celkem: A+B=19,875 [C]

V položce č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (objekt SO 103.2 Silnice II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov, 003 Sjezdy – zadavatel Královéhradecký kraj) byl opraven výpočet množství položky č. 014112 následujícím způsobem:

položka12373: 9,2*2=18,400 [A]
položka 11130: (46*0,15)*1,8=12,420 [B]
položka 11332: 18*1,9=34,200 [C]
Celkem: A+B+C=65,020 [D]

Výkaz výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (pro zadavatele Královéhradecký kraj), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 7. 1. 2020 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6267.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **14 712 132,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- pro zadavatele Královéhradecký kraj v maximální výši **14 122 310,00 Kč bez DPH**;
- pro zadavatele Obec Lanžov v maximální výši **589 822,00 Kč bez DPH**.

Tyto ceny rovněž nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření