

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „NOVOSTAVBA PAVILONU „A“(Stavební úpravy č. p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s., Jičín, Valdické Předměstí, Bolzanova č. p. 512) – AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Žádáme o doložení bližší specifikace rozsahu prací pro část díla „Náhradní napájení elektrickou energií nemocnice Jičín po dobu úprav trafostanice, vysokonapěťové části a nízkonapěťové části.

Dle vašeho zadání se práce nedají ocenit a maximální předpokládaná hodnota 150.000,- Kč bez DPH se nedá ověřit, zdali je určena správně.

Odpověď na dotaz č. 1:

Popis dle zadavatele je dostatečný. Jedná se o navržení náhradního napájení elektrickou energií v nemocnici Jičín, v době, kdy bude probíhat dle již zpracované projektové dokumentace úprava trafostanice (výměna trafa, atd.) a úpravy na vysokonapěťové části a nízkonapěťové části rozvodu trafostanice tak, aby nemocnice Jičín nebyla bez dodávky elektrické energie po dobu těchto úprav.

Dotaz č. 2:

Žádáme o revizi Smlouvy o dílo na základě připomínek uvnitř dokumentu: Příloha č. 1 návrh smlouvy_Připomínky zhotovitel.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel zveřejňuje upravenou smlouvu o dílo se zapracovanými připomínkami zhotovitele, viz Příloha č. 2 návrh smlouvy final_21. 1. 2020 zadavatel úprava.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí 3. 2. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- Příloha č. 1 návrh smlouvy_Připomínky zhotovitel.
- Příloha č. 2 návrh smlouvy final_21. 1. 2020 zadavatel úprava

V Hradci Králové 21. 1. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření