



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/061-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
4. 3. 2020

Vysvětlení, změna/doplnění č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“.

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

1. Zadavatel požaduje záruční dobu v rozmezí 60 až 108 měsíců (kritérium hodnocení – váha 10%). Bude se vztahovat nabídnutá délka záruční doby v tomto rozmezí uchazečem i na vodorovné dopravní značení (barva a plast)?

Z obdobných staveb realizovaných např. Ředitelstvím silnic a dálnic je záruční doba na vodorovné dopravní značení odlišná od ostatních konstrukcí dle dokumentu „Požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků ...“ (PPK – VZ). Je stanovena na 3 roky z dlouhoživotných materiálů, 2 roky na značení zhotovené z barev na zpravidla nepojížděných čarách značení (např. V1a, V4, V13a) a 1 rok na značení zhotovené z barev na zpravidla pojížděných čarách značení (např. V2a, V2b).

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

- Ad 1. V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu záruky na provedené celé Dílo v měsících. Dodavatelé jsou povinni zohlednit ve své nabídce skutečnost, že poskytují zadavateli záruku na celé Dílo, tedy včetně vodorovného dopravního značení.

Zadavatel neuvažuje o rozdělení záruky na celé dílo a na vodorovné dopravní značení.

Zadavatel po zvážení všech okolností v Zadávací dokumentaci ze dne 6. 1. 2020 v odrážce **3) Délka záruční doby váha 10 %, bodu 9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení** ruší odstavec:

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu záruky na provedené Dílo v měsících, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka záruční doby 108 měsíců a jako minimální délka 60 měsíců. Pokud dodavatel nabídne záruční dobu delší (v měsících) než zadavatelem stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná maximální hodnota. Pokud dodavatel nabídne záruční dobu kratší (v měsících) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude jeho nabídka považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

a nahrazuje ho následujícím odstavcem

*V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu záruky na provedené Dílo v měsících, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka záruční doby **96 měsíců** a jako minimální délka 60 měsíců. Pokud dodavatel nabídne záruční dobu delší (v měsících) než zadavatelem stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná maximální hodnota. Pokud*

dodavatel nabídne záruční dobu kratší (v měsících) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude jeho nabídka považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou v odrážce **12.4. Další požadavky zadavatele** ruší odstavec:

Zadavatel požaduje záruku na provedené Dílo v délce minimálně 60 měsíců ode dne předání a převzetí. Délka záruční doby je dílčím kritériem hodnocení nabídek. Dodavatel může nabídnout záruční dobu delší (v měsících), přičemž maximální délka záruční doby, která bude zadavatelem hodnocena jako nejlepší, činí 108 měsíců.

a nahrazuje ho následujícím odstavcem

Zadavatel požaduje záruku na provedené Dílo v délce minimálně 60 měsíců ode dne předání a převzetí. Délka záruční doby je dílčím kritériem hodnocení nabídek. Dodavatel může nabídnout záruční dobu delší (v měsících), přičemž maximální délka záruční doby, která bude zadavatelem hodnocena jako nejlepší, činí 96 měsíců.

Zadavatel dále v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.

A)

- Dále zadavatel v souvislosti se Zadávací dokumentací ze dne 6. 1. 2020 v odrážce **2. Vymezení předmětu veřejné zakázky** ruší následující odstavec

Sekce stavby:

I. sekce (rok 2020):

SO 180 - Objízdne trasy - vedlejší aktivity
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
SO 101 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – hlavní aktivity
SO 101.1 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – vedlejší aktivity
SO 105 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – hlavní aktivity
SO 105.1 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – vedlejší aktivity
SO 107 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – hlavní aktivity
SO 107.1 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – vedlejší aktivity
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity
SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity
SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity

II. sekce (rok 2021):

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity,
SO 102 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – hlavní aktivity
SO 102.1 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – vedlejší aktivity
SO 103 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – hlavní aktivity
SO 103.1 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – vedlejší aktivity
SO 104 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – hlavní aktivity
SO 104.1 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – vedlejší aktivity
SO 106 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – hlavní aktivity
SO 106.1 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – vedlejší aktivity
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity,
SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity,
SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity,
SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity,

a nahrazuje je odstavci

Sekce stavby:

I. sekce (rok 2020):

SO 180 - Objízdné trasy - vedlejší aktivita
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita
SO 102 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – hlavní aktivita
SO 102.1 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – vedlejší aktivita
SO 103 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – hlavní aktivita
SO 103.1 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – vedlejší aktivita
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivita,
SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivita,

II. sekce (rok 2021):

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita,
SO 101 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – hlavní aktivita
SO 101.1 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – vedlejší aktivita
SO 104 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – hlavní aktivita
SO 104.1 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – vedlejší aktivita
SO 105 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – hlavní aktivita
SO 105.1 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – vedlejší aktivita
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivita
SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivita,
SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivita

III. sekce (rok 2022):

SO 003 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita
SO 106 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – hlavní aktivita
SO 106.1 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – vedlejší aktivita
SO 107 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – hlavní aktivita
SO 107.1 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – vedlejší aktivita
SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivita,
SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivita

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

- Dále zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou v bodě 3. **Doba a místo plnění veřejné zakázky ruší** následující odstavce

I. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 6. 4. 2020

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději do 22. 11. 2020 (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději do 11. 10. 2020, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Předpokládané přerušení plnění zakázky – zimní přestávka: 23. 11. 2020 – 4. 4. 2021

II. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 5. 4. 2021

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději do 21. 11. 2021 (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději do 10. 10. 2021, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

a nahrazuje je odstavci

I. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 29. 6. 2020

*Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 27. 12. 2020** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději **do 15. 11. 2020**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.*

Předpokládané přerušení plnění zakázky – zimní přestávka: 16. 11. 2020 – 4. 4. 2021

II. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 5. 4. 2021

*Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 12. 12. 2021** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději **do 31. 10. 2021**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.*

Předpokládané přerušení plnění zakázky – zimní přestávka: 1. 11. 2021 – 3. 4. 2022

III. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 4. 4. 2022

*Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 11. 9. 2022** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději **do 31. 7. 2022** tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.*

Dodavatel v nabídce uvede Doba pro dokončení Stavby (= prací) veřejné zakázky (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. Doba realizace Díla je pevně stanovená jako Doba pro dokončení Stavby (= prací) + 6 týdnů pro dokončení Díla. Vzhledem k tomu zadavatel nepožaduje, aby dodavatel tuto dobu v nabídce uváděl.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla zůstává nezměněna.

- Zadavatel v Zadávací dokumentaci ze dne 6. 1. 2020 v odrážce **2) doba realizace Stavby (= prací) v týdnech** bodu **9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení** ruší odstavec:

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace Stavby (= prací) v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace Stavby (= prací) 54 týdnů a jako minimální délka 46 týdnů. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení Stavby (= prací), bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) delší (v týdnech) než zadavatelem stanovená horní hranice, která je zadavatelem stanovena jako požadavek pro zhotovení Stavby (= prací), bude nabídka dodavatele považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

a nahrazuje ho následujícím odstavcem

*V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace Stavby (= prací) v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako **maximální délka doby realizace Stavby (= prací) 67 týdnů** a jako **minimální délka 60 týdnů**. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení Stavby (= prací), bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) delší (v týdnech) než zadavatelem stanovená horní hranice, která je zadavatelem stanovena jako požadavek pro zhotovení Stavby (= prací), bude nabídka dodavatele považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.*

V souvislosti s výše uvedeným se formulář Dopis nabídky a Příloha nabídky a tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, jako součásti zadávací dokumentace

nahrazují novým formulářem Dopis nabídky a Příloha nabídky a tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

Harmonogram, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje Harmonogramem, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

B)

Zadavatel v příloze Smluvní podmínky - Zvláštní podmínky, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, ruší odstavec:

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 24 kalendářních měsíců následujících po podpisu Smlouvy o dílo, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po podpisu Smlouvy o dílo.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 24 kalendářních měsíců následujících po podpisu Smlouvy o dílo, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po podpisu Smlouvy o dílo.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních děl 0 - Všeobecné konstrukce a práce.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list R-Y_PrR2015 = 100.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 – Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) (dále jen „Cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočítat podle vzorce, který má následující podobu:

$$P_n = L_m / L_o$$

kde:

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„P_n“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),

„L_m“ je cenový index příslušného kalendářního roku,

L_o, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo.

Pokud by hodnota P_n byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota P_n činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“

a nahrazuje je ho odstavcem

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě **36 kalendářních měsíců** následujících po **Základním datu**, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po **Základním datu**.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 24 kalendářních měsíců následujících po **Základním datu**, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po **Základním datu**.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních děl 0 - Všeobecné konstrukce a práce.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list R-Y_PrR2015 = 100).

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 – Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) (dále jen „Cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

$$P_n = L_m / L_o$$

kde:

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„P_n“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),

„L_m“ je cenový index příslušného kalendářního roku,

L_o, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo.

Pokud by hodnota P_n byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota P_n činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“

Smluvní podmínky - Zvláštní podmínky, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazují Smluvními podmínkami - Zvláštními podmínkami, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

C)

Zadavatel nechal udělat dodatečný průzkum zeminy – viz zpráva ze dne 28. 2. 2020 zpracovaná společností M.I.S., a.s., se sídlem Hradec Králové, Resslova 956/13, IČO: 421 95 683, která je přílohou tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

Na základě zprávy se Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace. V tomto výkazu výměr je upřesněno množství a způsob skládkovného.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě kompletní zadávací dokumentace včetně dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 7. 4. 2020 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6158.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 11. Zadávací lhůta následovně:

11. Zadávací lhůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí **30. 6. 2020**.

Tato změna je promítnuta i do nového formuláře Dopis nabídky a Příloha nabídky, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec, následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **158 714 690,83 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření