Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Skolni jidelna, Hradec Kralové, Hradecka 1219
se sidlem: Hradecka 1219, 500 03 Hradec Kralové

ICO 49335499

DIC CZ49335499

zastupce Martin Svatek, Feditel

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu: 554040207/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [dopIni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a ptikaznik spole¢né také jako ,smiluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana s pfikaznikem na zakladé vysledku vybérového Fizeni vefejné zakazky
nazvané ,SniZeni energetické néroénosti budovy Skolni jidelny v Hradci Krélové — zajisténi
vykonu TDS a BOZP“ (dale jen ,vefejna zakazka“).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotacniho programu a na
poskytnuti finan¢nich prostfedkl od zfizovatele objednatele. Pfedmét této smlouvy je soucasti
projektll s ndzvem: ,5.1 a SniZeni energetické narognosti budovy Skolni jidelny v Hradci Kralové®,
reg. €. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 100/0009275 a ,5.1 b SniZeni energetické naro&nosti
budovy Skolni jidelny v Hradci Kralové“, reg. &. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 100/0009277,
které jsou pfedmétem Zadosti o podporu z Operacniho programu Zivotniho prostfedi (dale také jen
~projekt?).

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
e vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace a
e poskytnutim finanénich prostfedkl od zfizovatele a

e uvefejnénim v registru smiuv dle zakona ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uginnosti nékterych slum, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpislt a zaroven

e doru€enim pfikaznikovi vyzvy pfikazce k plnéni.

strana 1 (celkem 13)



Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

Pfikazce vyzve pfikaznika k plnéni pouze v pfipadé zavazného schvaleni poskytnuti finanénich
prostfedk(l na kryti celkové ceny dily, ktera neni kryta z rozpoctu pfikazce.

3. Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez dal$iho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skuteCnostech podminujicich
nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte€ného odkladu po dorueni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich Martin Svatek;

b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Petr Hlinka, Slezska 778, 500 03 Hradec
Kralové, tel. +420 728 408 917, Vladimir Vachek, Na Vy3ehradé 201, 503 02 Pfedméfice nad
Labem, tel. +420 604 960 025;

2. PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [doplIni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [dopIni dodavatel dle nabidky]
c) koordinator bezpec&nosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnG ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Dlvody pro zménu vySe uvedenych osob je prfikaznik povinen dolozit spolu
s oznamenim této zmény bez zbytecného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za
prfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6.
vyda souhlas se zménou osoby.

4. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje:

a. vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
b. ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c. ukonceni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimecCny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:

a. kapacitni davody, které mohl pfikazce pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a. doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ*) vztahujici se k
nahrazujici osobég;

b. ¢&estné prohlaseni o pracovnim pomeéru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c. doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznik.

7. Prikazce muze souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.
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8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisli, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
[doplni zadavatel pred podpisem smlouvy] v ramci vyb&rového Fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera neni pfilohou smlouvy:

a) Priloha €. 1 Projektova dokumentace s vykazy vymér

Projektova dokumentace byla zpracovana spolecnosti IRBOS s.r.o., ICO
25933094, se sidlem Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici (dale také jako
~projektova dokumentace®).

Pfedmét dila je vymezen dale nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

b) Prilohaé.2  Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace

Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno pfikazcem
pred podpisem smlouvy)

c) Piiloha €.3  Spravni rozhodnuti

Stavebni povoleni Magistratu mésta Hradec Kralové ze dne 11. 2. 2020, ¢. j.
MMHK/028232/2020 ST2/Sul.

3. Prikaznik prohlaSuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového Fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné vech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll predané
dokumentace v&etné navrhu na jejich odstranéni pfikaznik preda pfikazci bez zbyte€ného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Pr¥ikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana €innost®, na stavebni akci: ,Snizeni energetické naroé¢nosti
budovy Skolni jidelny v Hradci Kralové — stavebni prace* (dale jen ,dilo* & ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované
¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. Pfedmétem pInéni této smlouvy je pInéni zajiStované cCinnosti v priibéhu provadéni dila a pfi
predani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP
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1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby a dodavky tak, aby byly dodrzovany technické podminky
realizace stavby a dodavky, aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby a dodavky, jakoz i platné
pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje
zajiStovat zejména nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

a)

b)

<)

d)

f)

a)

a)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organd statni spravy;

kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnli v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdé&ji do 24 hodin od
ukoné&eni kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrZzovanim pfedepsanych postupt, platnych pravnich predpisti CR
a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pFi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zmeénovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného
acenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem a dodavatelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s
posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalsiho postupu
zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni,
evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam,;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, dodavkami,
které mohou mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
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r) kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografickeé ¢i video dokumentace;

s) kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;

t) spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

u) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

v) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

w) zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

X) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

y) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele a dodavatele dodavek na nedodrzeni terminu,
vCetné pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

z) koordinace procesl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;

aa) spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlageni archeologickych nalez(;

bb) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrarfiovani;

cc) priprava podkladt pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
pfedani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonCeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
ufad;

ee) predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalSi pfilohy v&etné jejich seznamu.

ff) kontrola dokladu a ovéfeni dokladl pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;

gg) kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v rdmci uzivani stavby;

hh) kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

i) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a Cerpani finannich prostfedk(l v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ji) kontrola odstrariovani vad a nedodélkd zjisténych pfi kolauda¢nim Fizeni a vad a nedodélki
zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

kk) uc€ast na kolaudacnim Fizeni, koordinace procesu;

Il) zabezpeleni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, zZe je relevantni;

mm) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pGvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;
zpracovani prehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovérit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenis§ti a o bezpeCnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozoriiovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby ¢i dodavatele na nedostatky v
uplatiiovani pozadavkll na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé,
vyzadovat zjednani napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatfent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani poZzadavkl na zajisténi bezpecénosti
a ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby i dodavatelem neprodlené pfijata pfimérena
opatieni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplisobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpe€nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zic¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi;

zucastfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozZadavkd v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli ¢i dodavateli a vést o tom
zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémd managementu BOZP souvisejici se stavebni €innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Prikaznik prohlasuje, ze k zajiSt'ovani €innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpisi a osvédéenim o odborné zpusobilosti k innostem
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti a odbornou zpusobilost
ve smyslu zdkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédéenim
Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.
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5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby
pouze v pfipadég, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych kvalifikacnich
predpokladu, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci pfedlozit v§echny
doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek
vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pinéni
1. Pfikaznik vykona zajiStovanou €innost dle €lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:
Termin zahdjeni zajiStované ¢innosti:
Na vyzvu prikazce. Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni
vyzvy k pInéni od prikazce
Termin ukonéeni zajiSt'ované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysilu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v platném znéni.

2. Prfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k pIinéni od pfikazce.
3. Ptikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi

dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

4. V pripadé, Zze budou v priibéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, koné&i ¢innost pfikaznika
dnem vydani pfisluSného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni t&chto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpUsobem byly vady odstranény.

5. PFikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokoncéeni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

a) Cena ¢innosti zajiStovanych v ramci éasti — stavebni prace, pfiemz stavebnimi pracemi

se pro tyto ucely rozumi v8echny poloZky vykazu vymeér
,Priloha_c._4 Vykaz_vymer_stavebni_cast“ v projektové dokumentaci — pfiloha €. 1 této
smlouvy:

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] K&

DPH: [doplni dodavatel] K¢e

Cena celkem vcetné DPH: [dopIni dodavatel] K&

b) Cena €innosti zajist'ovanych v ramci ¢asti — vzduchotechnika, pfiéemz vzduchotechnikou
se pro tyto ucely rozumi vSechny polozky vykazu vymeér
.Priloha_c. 5 Vykaz_vymer_vzduchotechnika_D1.4c* v projektové dokumentaci — pfiloha €. 1
této smlouvy:

Cena celkem bez DPH: [doplni dodavatel] K&
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DPH: [doplni dodavatel] K¢E

Cena celkem véetné DPH: [doplni dodavatel] K&

c) Celkova cena zajisSt'ovanych €innosti dle této smlouvy (soucet cen dle pism. a+b)

Cena celkem bez DPH: [doplni dodavatel] K&
DPH: [doplni dodavatel] K&
Cena celkem véetné DPH: [doplni dodavatel] K&

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni G&elu zajistované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni €i zajisténi této Cinnosti
v plném vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna. Pfikaznik bere na védomi, Ze doba realizace ¢innosti neni pevné urCena a Zze smluvni
cena je stanovena za vykon kompletni €innosti nehledé na délku trvani.

3. Dan z pfidané hodnoty bude U¢tovana podle platnych pfedpist v dobé zdanitelného plnéni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢éich mési¢nich faktur. Dil€i faktury budou
prikaznikem vystavovany po ukoncéeni kazdého mésice, a to na c¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, a to na ¢astku 100 % (sto procent) z ceny
uvedené v odst. 1, pficemz je prikaznik opravnén pozadovat po objednateli uhradu faktur
za odvedené prace v souctu az do ¢astky 90 % (devadesat procent) z ceny uvedené v odst.
1. Diléi faktury budou zaslany prikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice.
Jako den uskutecnéni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem. Uhradu zbylé &asti ceny, tj. zbylych 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je
pfikaznik opravnén po objednateli pozadovat nejprve dne, od kterého je mozné uzivat
dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v u€inném znéni.

5. Dilgi faktury doruci pfikaznik pfikazci vZdy nejpozdé&ji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. PFikaznik je povinen ve |huté pro vystaveni danového dokladu vynalozit Usili, které po
ném lze rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice pfikazce.
Jako den uskute¢néni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

6. Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

7. V pfipadé ukonéeni této smlouvy dle €&l. 11 bude faktura za posledni mésic €i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukon&eni této smlouvy. PFikaznik je povinen ve Ih(té pro
vystaveni dafového dokladu vynaloZit usili, které po ném Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se
tento dafovy doklad dostal do dispozice pfikazce. Dnem uskute€néni diléiho zdanitelného plnéni
je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

8. Faktura je splatnd ve Ihité 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje pfikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.
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10.

11.

12.

13.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti zacina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat

vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenove udaje budou v této méné.

Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné. Daroveé
doklady budou opatfené Cislem a nazvem projektu pfislusného k ¢asti rozpoctu, jehoz jsou
fakturované ¢innosti soucasti, a to v nasledujicim ¢lenéni:

a. ,5.1 a SniZeni energetické naro¢nosti budovy Skolni jidelny v Hradci Kralové®, reg. &.
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 100/0009275 — stavebni prace a souvisejici ¢innosti
uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy (vykaz vymeér — stavebni ¢ast vyjma polozky ¢. VZT1,
ktera ma samostatny rozpocet);

b. ,5.1 b Snizeni energetické naro¢nosti budovy Skolni jidelny v Hradci Kréalové®, reg. &.
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009277 — vzduchotechnika uvedena v pfiloze ¢&. 1
této smlouvy (vykaz vymér — vzduchotechnika — D1.4c).

Faktura bude vzdy dale obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC pfikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku,

i) oznaleni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlaSuje, ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souCasném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
a dokonc¢eni stavby v planovanych Ihlitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostrednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.
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10.

11.

12.

13.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mienlivost o v8ech skute¢nostech,
které pfi zajitovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem
do deniku pro TDS, pfipadné do stavebniho deniku. PFikaznik bude vykonavat zajiStovanou
¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svéatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat
navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit
prostfednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit ucast prislusnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubora &i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
pfislusnych zaméstnancl na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferueni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vic&i pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ulelem se piikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladd ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vCetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci, ocenény soupis praci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele a dodavatele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pFedpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to v€etné predpisu BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.
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14.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu

Pouziti poddodavatelt

15.

16.

Pfikaznik muze povéfit provedenim ¢&asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PF¥i provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto &ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim Fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez prikaznik pfedlozi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
prikazce, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od pocatku pInéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji €innosti na stavbé, a to az do vySe alespon 8.000.000 K¢ na jednu pojistnou
udalost. Toto pojidténi je pfikaznik povinen udrZzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po
dobu stanovenou v €lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen
do 15 dnd od doru€eni vyzvy k pInéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojistovny ne starSi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné
je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢&.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, uast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 15.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poru$eni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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6. Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo posSkozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

7. Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuéeného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

1. Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarfniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru€ena prikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

4. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zajisténi Ginnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazk( dle této smlouvy, a to jak Skody zpUsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

3. PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku Spatnych podkladd poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimZz nebylo mozZno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého Usili, které lze od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

4. Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pFevzatych od pfikazce k vykonu své ¢&innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

5. Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.
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Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

10.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. €) zakona &. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadég, ze
k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, véetné Gcetnich
dokladi minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pFikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi
a povazuji se za divérné, predem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, Zze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaji apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpis(.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti

stanovenou objednateli zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u€inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona &€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u&innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentd vztahujicich se

k pInéni dila dle této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a pfikaznik dvé vyhotoveni.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u€inném znéni.

Za pfikazce v Hradci Kralové dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]

Martin Svatek [jméno a pfijmeni — dopini dodavatel]

feditel [funkce — doplni dodavatel]
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