DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“
PRO: 		Obec Holovousy
Holovousy 39, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):
cena bez DPH						________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 7. 2020. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“

	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice v Podkrkonoší

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………




	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………


	Geodet
	
	………………………


	Obalovna
	
	………………………
(konkrétní obalovnu doplní vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)

	Jméno a adresa Správce Stavby
	1.1.2.4, 1.3









	Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice v Podkrkonoší
Zlatuše Brádlová, starostka
Tel.: 493 691 538
e-mail: starostka.holovousy@seznam.cz 

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	[bookmark: _GoBack]Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez zimní přestávky) 

	
	… týdnů od termínu určeného zadavatelem (tj. součet Doby pro dokončení I. a II. sekce Stavby (= prací) v týdnech, bez zimní přestávky) 

	Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby, celkem pro I. a II. sekci, bez zimní přestávky)
	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem

	Doba realizace Díla 
	
	… týdnů (tj. součet Doby pro dokončení I. a II. sekce Stavby (= prací) v týdnech + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

	Záruční doba 
	1.1.3.7
	…… měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce: Rok 2020
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (III/28431)
SO 000.3 Všeobecné a ostatní náklady (III/28432)
SO 102 Silnice II/28431
SO 103 Silnice II/28432
SO 150.2 DIO PRO SO 102
SO 150.3 DIO PRO SO 103
SO 150.4 Oprava objízdné trasy (kolem MÚ) – rozpočtový objekt

II. sekce: Rok 2021
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (III/28430)
SO 101 Silnice II/28430
SO 150.1 DIO PRO SO 101
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 Komunikace 
SO 301 Odvodnění

	Datum zahájení prací	
	





1.1.3.3
	

	1. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	2. sekce
	
	V termínu zahájení prací po zimní přestávce 

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	1. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	2. sekce
	
	……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	

	1. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	2. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	1. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	2. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,5 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 i)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 k)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla 
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením
0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II. sekce) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8.
	Použije se

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	30 mil. Kč

	Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).


Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
