

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO:	708 89 546
Zadavatel č. 2	Město Hostinné
Sídlem	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Zastoupený	Ing. Dagmarou Sahánkovou, starostkou
IČO:	002 77 908

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“.

Rekonstrukce mostu ev.č. 325-021 bude zároveň probíhat i s úpravou místní komunikace. Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Herrmanna a ulice Nádražní. Úsek pak dále pokračuje ulicí Nádražní přes mostní objekt ev.č. 325-021. Konec úseku je stanoven na hraně křižovatky na ulici Horská po křížení s ulicemi Na Valech a Dolní Brána. Jedná se o úsek délky 353,00 m.

Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Stavební objekty pro zadavatele Královéhradecký kraj

SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady

SO 120 – Komunikace II/325 - OŽK

Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Hermann a ulice Nádražní. Konec úseku je v km 0,260 na ulici Nádražní před křížení s ulicí B. Němcové. Tento úsek je dlouhý 260 m. Stavební úpravy budou spočívat v rekonstrukci silnice a jejím obnovení odvodnění. Rekonstrukce silnice II/325 bude probíhat v odfrézování tl. 50 mm, očištění povrchu a případného určení sanací. V určených místech se provede lokální sanace vozovky. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy modifikované pryžovým granulátem v tl. 50 mm. Uprostřed vozovky se provede vyrovňávka.

SO 121 – Obnova místních komunikací

Stavební úpravy budou probíhat v ulici I. Hermana (délka úpravy cca 9,0 m), ulici Sídliště (délka úpravy cca 7,0 m), ulici B. Němcové (délka úpravy cca 30,0 m), ulici K.V. Raise (délka úpravy cca 7,0 m) a ulici Mládežnická (délka úpravy cca 20,0 m). Výškové uspořádání kopíruje stávající stav. K navýšení nivelety o 110 mm dojde jen na předmostí mostu, tj. v napojení ulice Nádražní - B. Němcové – K.V.Raise a ulic Nádražní – Mládežnická. V ulici I.Herrmanna a v ulici Sídliště se provede frézování krytu v tl. 50 mm, očištění povrchu a lokální sanace. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy modifikovaným pryžovým granulátem v tl. 50 mm. Uprostřed vozovky se provede vyrovňávka.

SO 134 – Obnova chodníků

Oprava chodníků bude probíhat v intravilánu města Hostinné u mostu ev. č. 325-021 v ulici Nádražní v km 0,260-0,320. Oprava chodníku bude provedena v šířce 1,5 a 2,0 m, v místech zaoblení hran křižovatek je rozšířena až na 5,30 m.

SO 182 – Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření bude rozděleno na několik fází s ohledem na postup výstavby a převedení dopravy.

- I. fáze: převedení dálkové dopravy na objízdné trasy a budování mostního provizoria
- II. fáze: převedení dopravy po mostním provizoriu a uzavření mostu, silnice II/325 na předmostích bude plně průjezdná
- III. fáze: převedení dopravy po mostním provizoriu a uzavření první poloviny silnice II/325, doprava směrem od mostu k železničnímu přejezdu bude vedena po opravené silnici Nádražní, opačný směr k mostu po objízdných trasách po ulici K. Čapka, J.A. Komenského a B. Němcové
- IV. fáze převedení dopravy na druhou polovinu silnice II/325 a po mostě, demontáž mostního provizoria, doprava směrem od mostu k železničnímu přejezdu bude vedena po opravované ulici Nádražní, opačný směr k mostu po objízdných trasách po ulicích K. Čapka, J.A. Komenského a B. Němcové
- V. fáze doprava na mostě a v ulici Nádražní bude vedena obousměrně v obou pruzích, pouze v místě křižovatky s ulicí B. Němcové bude obousměrný provoz v jednom pruhu řízen semaforem

Provizorium bude sloužit pouze pro převedení dopravy do 3,5 tuny včetně zásobování a autobusů. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t (mimo autobus) bude vedena po silnicích I. a II. tříd.

Zhotovitel zajistí na objízdných trasách označení vjezdu do ul. Sídliště zákazovými značkami. Povolení vjezdu bude upraveno dodatkovou značkou „Vjezd povolen pouze občanům města Hostinné a dopravní obsluze“.

SO 201 – Most ev. č. 325-021

Jedná se o památkově chráněný most. S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je navržena kompletní rekonstrukce mostu spočívající v opravě železobetonové nosné konstrukce a sanaci spodní stavby. Stavební práce zahrnují kácení křoví a drobné zeleně před a za mostem na březích koryta vodního toku a v prostorách stavby. Je navržena částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce mostu včetně rozebrání vozovky komunikace II/325 v délce 93,0 m. Rozebrání přilehlých chodníků na předmostí je součástí objektu SO 134. S ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově chráněný most, je velikost mostního otvoru pod mostem zachována původní bez změn. Velikost mostního otvoru je celkem 35,70 m².

SO 251 – Obnova nábrežních zdí

Při rekonstrukci mostu budou zasaženy i nábrežní zdi vodního toku. Nábrežní zdi zasahují do spodní stavby mostu. Dojde k sanaci dřiků zdí ve formě injektáží a očištění s přespárováním kamenného zdiva. Konstrukce je opatřena kamenným obkladem. Na přezděných částech nábrežních zdí bude provedena nová železobetonová římsa. Vlevo před a za mostem a vpravo před mostem bude provedena nová železobetonová římsa s předpokládanou šířkou 800 mm a výškou 300 mm. Římsa bude přetažena přes líc zdi o cca 200 mm. Vpravo za mostem bude provedena nová železobetonová podezdívka oplocení. Podezdívka bude šířky 450 mm a výšky 300 mm. Římasy a podezdívky budou kotveny do konstrukce nábrežních zdí vlepenu výztuží do předvrtaných otvorů. Na nových římsách bude provedena obnova stávajícího mostního zábradlí.

SO 340 – Přeložka vodovodu

Vodovodní řád je veden pod mostem ve dnu koryta vodního toku. Na jedné straně mostu v zeleném pásu bude zaslepen stávající řád a na druhé straně mostu dojde k propojení.

SO 430 – Veřejné osvětlení

Na objektu mostu zůstanou zachovány stávající lampy, most je historická památka. Pouze bude provedena jejich renovace.

SO 520 – Přeložka NTL plynovodu

Jedná se o přeložku NTL plynovodu a NTL plynovodní přípojky. Přeložka plynovodu je z důvodu uvolnění prostoru pro rekonstrukci mostu ev. č. 325-021 přes vodoteč Čistá. Výstavba si vyžádá stabilizaci tlakových poměrů NTL distribuční sítě pomocí dočasného zřízení by-passů s provizorním přemostěním toku Čistá.

Stavební objekty pro zadavatele Město Hostinné

SO 135 – Chodníky

Jedná se o rekonstrukci chodníků a přechodů pro chodce na komunikaci II/325 v ulici Nádražní v km 0,000 až 2,600 a v km 0,320 až 0,335. Přechody pro chodce délky 7,0m jsou navrženy v km 0,091; 0,207 a 0,330. Nasvícení přechodů pro chodce je řešeno v SO 431.

SO 135 PŘÍLOHA – Obnova vodovodu ul. Nádražní, Hostinné

Jedná se o obnovu vodovodu ve stávající trase v ul. Nádražní.

SO 431 – Nové vedení VO

Nové veřejné osvětlení ulice Nádražní (úsek od přejezdu k mostu – směr k náměstí). Připojení a rozvody VO budou provedeny dle požadavků správce VO, napojení bude provedené na stávající rozvody VO v ulici Nádražní, hned za železničním přejezdem.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant: Ing. Jan Bursa, datum zpracování: 05/2016. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **46 002 127,94 Kč bez DPH (55 662 574,81 Kč vč. DPH)**

Z toho:

-pro zadavatele Královéhradecký kraj: 41 288 644,22 Kč bez DPH (49 959 259,51 Kč vč. DPH)

-pro zadavatele Město Hostinné: 4 713 483,72 Kč bez DPH (5 703 315,30 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	Společnost most 325-021 Hostinné Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o. Druhý společník: M-SILNICE a.s. Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí	252 97 899 (Vedoucí společník)	Společnost s ručením omezeným (Vedoucí společník)

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Společnost most 325-021 Hostinné

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

Druhý společník: M-SILNICE a.s.

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: společnost s ručením omezeným (Vedoucí společník)

IČO: 252 97 899 (Vedoucí společník)

Účastník zadávacího řízení splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Ing. Jiří Němec – Zeměměřičská kancelář

Sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 27
IČO: 444 13 513
Právní forma: Fyzická osoba - podnikatel

SILNIČNÍ PROGRAM, spol. s r.o.

Sídlo: č.p. 160, 743 01 Bílov
IČO: 471 51 013
Právní forma: společnost s ručením omezeným

ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o.

Sídlo: 5. května 460, Josefov, 551 02 Jaroměř
IČO: 260 00 296
Právní forma: společnost s ručením omezeným

ERMO spol. s r.o.

Sídlo: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové
IČO: 150 62 201
Právní forma: společnost s ručením omezeným

HT Road s.r.o.

Sídlo: Říšova 251/2, Žebětín, 641 00 Brno
IČO: 263 14 789
Právní forma: společnost s ručením omezeným

KVIS Pardubice a.s.

Sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
Právní forma: akciová společnost

- g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se
- l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 25. 3. 2020

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření