



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/061-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
26. 3. 2020

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,

v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 dochází k velmi dynamickému a nepředvídatelnému vývoji situace, při níž jsou orgány veřejné správy přijímána stupňující se opatření, která zásadně ovlivňují volný pohyb osob. Dále nelze vyloučit plošné uzavírání měst a regionů, další omezení pohybu osob, zboží, dopravy materiálu apod. a zejména nárůst počtu osob v pracovní neschopnosti. Na základě tohoto vývoje máme za vysoce pravděpodobné, že v následujícím období se začnou přijatá opatření negativně promítat do činnosti souvisejících jak s účastí dodavatelů v zadávacích řízeních, tak s administrací zadávacích řízení na straně zadavatelů.

Uvedené skutečnosti mohou mít zásadní vliv na počet subjektů, které se budou schopny v dotčeném období účastnit zadávacího řízení, což je dle našeho názoru důvodem pro prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby byly v co nejvyšší míře eliminovány překážky v otevřenosti hospodářské soutěže a zachovány zásady zadávání veřejných zakázek.

Jako potenciální účastník zadávacího řízení jsme nuceni okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit, připravovat nabídku s vysokou mírou nejistoty, protože nemůžeme relevantně předpokládat další kroky úřadů ani vývoj epidemie, což vede v první řadě k nejasnostem ohledně termínu zahájení prací a dostupnosti personálu či materiálů. Významným dopadem omezujících opatření a stále se zvyšujícího počtu osob v pracovní neschopnosti je zhoršená možnost jednání s poddodavateli a jinými třetími osobami při přípravě nabídky a zajišťování dokladů nutných k sestavení nabídky, přičemž v tomto ohledu lze očekávat minimálně časové průtahy.

Tímto Vás, jako zadavatele veřejné zakázky „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“, žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby termín otevírání nabídek nastal s adekvátním časovým odstupem po ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky dne 12. března 2020.

S pozdravem

Vysvětlení:

Zadavatel k výše uvedené žádosti sděluje následující:

- 1) Veřejná zakázka byla zahájena 6. 1. 2020, ve Věstníku veřejných zakázek byly informace o veřejné zakázce uveřejněny dne 9. 1. 2020 a v souladu se zákonem je od toho dne zadávací dokumentace k zakázce uveřejněna na profilu zadavatele.
- 2) Termín pro podání nabídek byl již několikrát posunut a lhůta pro podání nabídek činí v součtu již tři měsíce. Pro přípravu nabídek, tak dodavatelé měli dostatečný prostor.
- 3) Komunikace zadavatele s dodavateli probíhá v souladu se zákonem výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele a elektronického nástroje EZAK. Vzhledem k tomu byl zadavatel schopen učinit taková opatření, aby administrace zadávacího řízení byla současnou situací dotčena pouze minimálně. Dodavatel má dle názoru zadavatele stejnou možnost.
- 4) Termíny realizace zakázky jsou v zadávací dokumentaci stanoveny jako předpokládané a zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil mechanismy pro jejich případný posun. Co se týče vlastní realizace zakázky po uzavření smlouvy o dílo, Obchodní podmínky rovněž obsahují mechanismy pro řešení situace (zejména čl. 19 Vyšší moc a čl. 20 Claimy).
- 5) Zadavatel si uvědomuje vážnost situace i případné komplikace, které mohou nastat v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19, avšak prozatím se nechce uchýlovat k pozastavování či omezování činnosti, tak aby nedocházelo ještě k větším ekonomickým dopadům.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené, tak lhůtu prodlužovat nebude.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření