

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2020-010234
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V návrhu SOD – článek 12, ods.1 činí smluvní pokuta 633.759,0Kč za každý i jen započatý den prodlení. Tato částka je neúměrná k předpokládané ceně za dílo. Žádáme o její snížení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upravuje smlouvu o dílo v čl. 12 odst. 1. věta první, kde byla z důvodu administrativního pochybení nesprávně uvedena výše smluvní pokuty. Správně mělo být uvedeno: „Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 63.375,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.“

Upravený návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Při rozbalení PD jsme zjistili, že výkresy jsou uloženy v jedné záložce pro oba objekty. Profese a PSV výrobky jsou pod stejným číslem, popisem a velikostí dokumentu. Žádáme o opětovné uložení PD s rozdělením dle jednotlivých staveních objektů včetně profesí a PSV výrobků.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nahrazuje přílohu č. 2 Projektová dokumentace a stavební povolení souborem obsahujícím DPS dělenou po objektech.

Dotaz č. 3

V zadávací projektové dokumentaci jsou pro objekt SO 07 Zahradní domek zveřejněny výkresy: základy, detaily, střecha a statický výpočet. Bohužel se nám nepodařilo najít půdorys a řez.

Žádáme zadavatele o poskytnutí půdorysu a řezu pro objekt zahradního domku.

Odpověď na dotaz č. 3

Požadované výkresy zahradního domku jsou součástí uveřejňované přílohy č. 2 – viz odpověď na dotaz č. 2.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 11. 5. 2020 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo ke dni 7. 4. 2020

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace a stavební povolení ke dni 7. 4. 2020

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací