

## Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují**“

### a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Královéhradecký kraj  
Sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují**“.

Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice II/308 v úseku z Bohuslavic nad Metují (od křižovatky s II/304) do Nového Města nad Metují (po křižovatku s III/30821). Stavba je plánována na silnici II/308 částečně v zastavěném a částečně v nezastavěném území. Stavba řeší v celém svém rozsahu rekonstrukci hlavního dopravního prostoru a rekonstrukci dešťové kanalizace.

Na průjezdních úsecích je staveniště ohraničeno vnější chodníkovou obrubou případně hranou okolní zástavby, v extravilánových úsecích pak vnější hranou příkopů, pokud není uvedeno jinak. V prostoru staveniště se hlavně na průjezdních úsecích nachází velké množství sítí.

Obec Bohuslavice v rámci Stavby bude realizovat i výstavbu chodníků. Výstavba chodníků není předmětem zakázky. Žádáme zhotovitele, aby akceptoval případného jiného dodavatele pro realizaci chodníků.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. DIO bude akceptovat návrh v PD, kdy je navrženo 7 pracovních fází tak, aby byl zabezpečen provoz obcí.

Stavba je z důvodu dopravní obslužnosti obcí rozdělena na pět základních pracovních úseků, které budou zhotoveny ve dvou sekcích (pro rok 2020 a rok 2021) výstavby:

1. úsek km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)  
průjezdní úsek obcí Bohuslavice od kostela sv. Mikuláše po zastávku Bohuslavice, Horkalen;
2. úsek km 23,259 – 24,470  
extravilánový úsek od zastávky Bohuslavice Horkalen po obec Černčice;
3. úsek km 24,470 – 24,660 (Černčice)  
průjezdní úsek obcí Černčice;
4. úsek km 24,660 – 26,200  
extravilánový úsek od konce obce Černčice po křižovatku Nové Město nad Metují, Osma;
5. úsek km 26,200 – 27,486 (rel.) (NMnM)  
kombinovaný úsek od křižovatky Nové Město nad Metují, Osma po křižovatku s III/30821.

## Sekce Stavby

### I. Sekce (rok 2020)

- SO 001 Příprava území v úseku Bohuslavice - Černčice \_způsobilé hlavní
- SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453(rel.) - 23,259 (Bohuslavice)\_způsobilé hlavní
- SO 101.1 Propustek v km 23,109 \_způsobilé hlavní
- SO 102 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 23,259 - 24,470 \_způsobilé hlavní
- SO 102.1 Propustek v km 23,345 \_způsobilé hlavní
- SO 110 Vyvolané úpravy II/304 \_způsobilé vedlejší
- SO 121 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice) \_způsobilé vedlejší
- SO 122 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 23,259 - 24,470 \_způsobilé vedlejší
- SO 131 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 21,453 - 23,259 (Bohuslavice) \_způsobilé vedlejší
- SO 132 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 23,259 - 24,470 \_způsobilé vedlejší
- SO 141 Nástupiště zastávky Bohuslavice, Horkalen \_nezpůsobilé
- SO 191 Trvalé dopravní značení v úseku 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice) \_způsobilé hlavní
- SO 192 Trvalé dopravní značení v úseku 23,259 - 24,470 \_způsobilé hlavní
- SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Bohuslavice \_způsobilé hlavní
- SO 801 Inventarizace dřevin a sadové úpravy v úseku Bohuslavice – Černčice způsobilé hlavní
- SO 901 Dopravně inženýrská opatření pro úsek Bohuslavice - Černčice \_způsobilé vedlejší

### II. Sekce (rok 2021)

- SO 002 Příprava území v úseku Černčice (včetně) - Nové Město n.M. způsobilé hlavní
- SO 103 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,470 - 24,660 (Černčice)\_způsobilé hlavní
- SO 103.1 Propustek v km 24,581 \_způsobilé hlavní
- SO 104 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,660 - 26,200 \_způsobilé hlavní
- SO 104.1 Propustek v km 26,082 \_způsobilé hlavní
- SO 105 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 26,200 - 27,486 (NMnM) \_způsobilé hlavní
- SO 105.1 Propustek v km 26,457 \_způsobilé hlavní
- SO 105.2 Propustek v km 26,750 \_způsobilé hlavní
- SO 105.3 Propustek v km 26,890 \_způsobilé hlavní
- SO 111 Vyvolané úpravy silnic III. tříd \_způsobilé vedlejší
- SO 124 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 24,660 - 26,200 \_způsobilé vedlejší
- SO 125 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 26,200 - 27,486 (NMnM) \_způsobilé vedlejší
- SO 133 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 24,470 - 24,660 (Černčice) \_způsobilé vedlejší
- SO 134 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 24,660 - 26,200 \_způsobilé vedlejší
- SO 135 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 26,200 - 27,486 (NMnM) \_způsobilé vedlejší
- SO 142 Nástupiště zastávky Černčice \_nezpůsobilé
- SO 143 Nástupiště zastávky Nové Město nad Metují, Krčín, Osma \_nezpůsobilé
- SO 193 Trvalé dopravní značení v úseku 24,470 - 24,660 (Černčice) \_způsobilé hlavní
- SO 194 Trvalé dopravní značení v úseku 24,660 - 26,200 \_způsobilé hlavní
- SO 195 Trvalé dopravní značení v úseku 26,200 - 27,486 (NMnM) \_způsobilé hlavní
- SO 251 Rekonstrukce zárubní zdi v km 26,930-26,983 \_způsobilé hlavní
- SO 252 Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,908 - 26,998 \_způsobilé hlavní
- SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Černčice \_způsobilé hlavní
- SO 305 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Nové Město nad Metují \_způsobilé hlavní
- SO 330 Úpravy jednotné kanalizace VaK (NMnM) \_způsobilé hlavní
- SO 802 Inventarizace dřevin a sadové úpravy v úseku Černčice (včetně) - Nové Město n.M. \_způsobilé hlavní
- SO 902 Dopravně inženýrská opatření pro úsek Černčice (včetně) - Nové Město n.M. \_způsobilé vedlejší

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, hlavní projektant Ing. Ivan Šír datum zpracování 7/2017, číslo zakázky O17010.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 148 955 877,65 Kč bez DPH, (180 236 611,96 Kč vč. DPH)  
Doba realizace Díla v týdnech: 41 + 6 + 6 týdnů  
Délka záruční doby: 96 měsíců

**b) použitý druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení dle § 56 zákona

**c) označení účastníků zadávacího řízení**

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	<b>Společnost II/308 Bohuslavice - Nové Město</b> <b>Správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b> Společník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice	252 53 361 (správce společnosti)	Akciová společnost (správce společnosti)
2	<b>M-SILNICE a.s.</b> Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost
3	<b>EUROVIA CS, a.s.</b> Národní 138/10, 110 00 Praha 1	452 74 924	Akciová společnost
4	<b>Společnost Bohuslavice – Nové Město nad Metují</b> <b>Správce společnosti: STRABAG a.s.</b> Druhý společník: PORR a.s. STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	608 38 744 (správce společnosti)	Akciová společnost (správce společnosti)

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Netýká se

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

**EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
od 1. 4. 2020: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 452 74 924

Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl druhou nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší dobu realizace Stavby (= prací) a nejdlejší záruční dobu.

**f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Netýká se

**g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

- j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

- k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity**

Netýká se

- l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

- m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 16. 4. 2020

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření