



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/011-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
28. 4. 2020

Změna/doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)“.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.

V Zadávací dokumentaci ze dne 18. 3. 2020, která byla uveřejněna na profilu zadavatele k veřejné zakázce, se mění:

- bod 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky následovně:

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2.) upozorňuje zadavatel dodavatele, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané, jim odpovídající Doba realizace Díla v týdnech je maximální a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku. Zadavatel pro úplnost uvádí, že konečné termíny plnění budou uvedeny v harmonogramu, který bude součástí Smlouvy o dílo.

I. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **10. 8. 2020**

Termín dokončení I. sekce Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – předpoklad **13. 12. 2020** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení I. sekce Stavby (= prací) předpoklad **1. 11. 2020**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Předpokládané přerušení plnění veřejné zakázky: 14. 12. 2020 – 21. 3. 2021

II. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **22. 3. 2021**

Termín dokončení II. sekce Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – předpoklad **2. 1. 2022** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení II. sekce Stavby (= prací) předpoklad **21. 11. 2021**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Dodavatel v nabídce uvede Dobu pro dokončení Stavby (= prací) veřejné zakázky (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. Doba realizace Díla je pevně stanovená jako Doba pro dokončení Stavby (= prací) + 6 týdnů pro dokončení Díla. Vzhledem k tomu zadavatel nepožaduje, aby dodavatel tuto dobu v nabídce uváděl.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla zůstává nezměněna.

Místo plnění veřejné zakázky – silnice II/285, město Jaroměř, obec Rychnověk

V souvislosti s výše uvedeným se formulář Harmonogram - vzor, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje formulářem Harmonogram - vzor, který je součástí této změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce:

Ve formuláři Příloha k nabídce se odstraňuje odkaz na ustanovení 4.28 k) Obchodních podmínek.

Ve formuláři Příloha k nabídce se upravují odkazy na ustanovení 4.28 h) a 4.28 i) Obchodních podmínek.

Z formuláře Příloha k nabídce se odstraňuje text „Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu“.

Formulář Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje formulářem Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který je součástí této změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto této změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedenou změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 6. 2020 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6527.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření