PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nésl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obansky zékonik, ve znéni pozdé&jSich predpist
(déle jen ,,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jiti St&pén, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: ]

¢. Gétu: ]

déle jako ,, pFikazce* a

Prikaznik JESTAV s. r. o.

spolegnost zapsané v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou C21776
se sidlem Rokytnik 26, 549 31 Hronov

ICO 274 84 921

DIC CZ27484921

zastoupeny Ing. Jaroslavem Jenistou

bankovni spojen ]

Cislo tétu I

dale jako ,, pFikaznik“ nebo ,, dodavatel “;

pfikazce a ptikaznik spole¢ng také jako ,, smiuvni strany “

Clének 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakdzky s nazvem ,,Technicky
dozor stavebnika a &innost koordindtora BOZP - ,Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodii ZTI, vietné
ipravy socidlniho zaFizeni a bezbariérového vstupu — stfedni stavebni ¥kola Nachod, Prazska 9314, (dile
jen ,,vefejna zakdzka®).

Clének 2
Zmocnéné osoby

1. Ptikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce ptikazce ve vécech smluvnich: Ing. Véclav Ny¢&
b) zastupce ptikazce ve v&cech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Ing. Libor Zilka
€) zastupce uZivatele objektu: RNDr. Véra SvatoSova, feditelka skoly
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Piikaznik zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Jeniste ml.

b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Jaroslav Jenista, Ing. Jaroslav Jenista ml., Ing. Hana
Bezstarosti, Martin Kalmus

¢) koordinator bezpe¢nosti a zdravi pfi préaci: Ing. Jaroslav JeniSta ml.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
stran& nejpozdgji do 3 dnii ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je oprdvnén zménit osoby dle odst. 2 pism.
b) a ¢) pouze ve vyjimeénych ptipadech. Diivody pro zménu vySe uvedenych osob je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyteZného odkladu. Piikazce na zékladé oznameni piikaznika a za
predpokladu, Ze jsou spln&ny viechny podminky a doloZeny vechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas
se zménou osoby.

Za vyjime¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b) ukoné&eni pracovniho pomé&ru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjime&ny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni diivody, které mohl prikaznik pfedvidat jiz v dob& podani nabidky.

V ptipadé zmény je ptikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimalné v rozsahu,

ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpiisobilosti ve smyslu § 77 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozd&jsich predpisii (dale také jako ,,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazujici 0sobg;

b) &estné prohléSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k ptikaznikovi v pfipadg, Ze je nahrazujici
osoba zamé&stnancem ptikaznika;

¢) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem prikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv vysledek hodnoceni nabidek v ramci zadavaciho
tizeni prislu§né vetejné zakazky.

Piikazce miZe souhlas vydat i v jinych, neZ vyjime&nych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou doloZeny
viechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno piivodni pofadi nabidek, avsak v takovém piipadé
zaplati piikaznik ptikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny prikaznika.

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby opravnéné
jednat za ptikazce dle pravnich predpisti, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani tuto smlouvu
ukon¢it.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 07. 04. 2020 v ramci
zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.
Predmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvori ptilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1  Projektovda dokumentace stavby pro provaddéni stavby akce ,Rekonstrukece
elektroinstalace a rozvodi ZTI, véetné tipravy socidlniho zafFizeni a bezbariérového
vstupu — stfedni stavebni $kola Néchod, Prazska 931 zpracované firmou Ing. Lukas
Polej (ICO: 631 86 845) (dokumentace tvofi oddélenou piilohu smlouvy a je ulozena mimo

ni)
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b) Piiloha ¢.2  Seznam poddodavateld
c) Priloha¢.3  Vybrana vysvétleni zad4vaci dokumentace (Vysvétleni Zadévaci dokumentace ¢&. 1 a 2)

Prikaznik prohla$uje, Ze viechny technické a smluvni podminky byly pred podpisem smlouvy na ziklad& jeho
Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni, na zdkladg jehoz vysledku je uzaviena
tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik dale prohla3uje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zad4vaci dokumentaci vetejné
zakdazky v&etn& viech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pitkaznik upozorni pfikazce bez zbytetného odkladu na zjidténé zjevné vady a nedostatky podkladi pro
uzavieni smlouvy. P¥ipadny soupis zjisténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace véetn& navrhii na jejich
odstranéni ptikaznik preda ptikazci bez zbytedného odkladu po provedeni kontroly.

Clének 4
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpové&dnost vykonavat a zajistovat ¢innosti technického
dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), dale také jako
»Zajistovana €innost“, na stavebni akci: ,,Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodi ZTI, véetné upravy
socialniho zaFizeni a bezbariérového vstupu — stfedni stavebni $kola Nachod, Prazska 931¢ (dale jen
»dilo® &i ,,stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Prikazce se zavazuje prikaznikovi
vykon zaji§tované &innosti umoznit a za jeji ¥adny vykon uhradit ptikaznikovi odménu.

Predmé&tem plnéni této smlouvy je pln&ni zajistované Einnosti v pritbéhu provadéni dila a pfi pfedani a ptevzeti
dila. Pfedmét zajistované &innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje provadét
kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZovény technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen
rozpocet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni predpisy. V rdmci technického dozoru stavby a koordintora
BOZP se ptikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici &innosti:

Technicky dozor stavebnika:
a) sezndmeni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadfenimi dotéenych orgéand statni spravy;

b) kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatieni stitniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

¢) oznameni podle § 22 odst. 2 zékona &. 20/1987 Sb., o stétni pamatkové pé&i Archeologickému ustavu AV
CR Praha minimélng dva tydny pred zahdjenim vykopovych &i jinych stavebnich praci;

d) oznémeni ostatnim organiim statni spravy (stavebni titad, Zivotni prosttedi, odbor dopravy a silni¢niho
hospodafstvi, Ndrodni pamatkovy ustav, inspektorét bezpe¢nosti prace, atd..);
€) vyrozumét vlastniky dotenych pozemkii;

f) kontrola procesti spojenych s pfedanim a prevzetim staveni$t& vybranému zhotoviteli stavby véetn&
administrativniho zdznamu veskerych takovych procesii;

g) organizovéni kontrolnich dnii v pritb&hu provadéni stavebnich praci véetn& vyhotoveni zapisu, min. 1x
za 7 kalendafnich dni, ptikaznik je povinen vyhotovit zépis na mist& a v &ase kontrolnfho dne tak, aby
ho na mist€ mohly podepsat ptitomné osoby; piikazce je v konkrétnich odiivodnénych pripadech
opravnén stanovit ptikaznikovi povinnosti organizace mimotadného kontrolniho dne;
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h)

i)
k)

D

n)

0)

p)
q)

t)

z)

aa)

priib&zny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich podminek
zhotovitelem stavby;

kontrola a ové&fovani kvality provad&nych praci, dodrZovéni projektové dokumentace, véemné jejich zmen,
zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky ptikazce, soulad se zdvaznymi predpisy, soulad se smluvni
dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sd&lenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbeg;

kontrola a ov&fovéni kvality dokon&enych praci a ovéFovani shody s ustanovenimi smluvnich dokumentt
a platnymi pravnimi pfedpisy CR, ve&etné platnych &eskych norem;

kontrola v&cné a finan¢ni spravnosti a Gplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby;
piikaznik se zavazuje k dodrzovani podminek Rozhodnuti o poskytnuti dotace;

sledovani provadéni ptedepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci na stavbé, dohled
nad dodrzovanim pfedepsanych postupli, platnych pravnich predpisi CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledkii vEetng zajidténi dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodévek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisti ve stavebnim
deniku, vyjadfovéni se v ném k zdvaznym skutecnostem;

kontrola a ovéFovani mé&si¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

Gi¢ast pii projednavéni a ovéfeni spravnosti vech dokladti a zmén projektové dokumentace stavby;

zajisfovani zm&novych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupréaci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmé&novych listli zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozené
zméné a doporuéeni dal3iho postupu zastupci zadavatele, které bude smérovat k odmitnuti zmény nebo k
jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch &asti dodavek a montaZi materialii, vyrobki a technologickych postupil, které budou v
dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkii kontroly do stavebniho deniku,
véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji, dilt konstrukci na stavbeg;
spolupréce s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spolupréce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni ptipadnych zévad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladii z kontroly a ové&fovani dokladii a procesi, veemé
priib&zného predavani kopii takovych dokladii zastupci prikazce;

zajisténi fotodokumentace z priib&hu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

spolupréace s pracovniky zhotovitele pti provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod pfi
ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

bb) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich

vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v¢etné pfipravy podkladu pro uplatnéni
majetkovych sankcf;

cc) koordinace procesii vedoucich k napravé pripadnych nedostatkii v procesu realizace dila;

dd) spoledng se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nélezi;
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ee) zavéretné kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodslki, véetné stanoveni terminu a
zplisobu jejich odstratiovani;

ff) pfiprava podkladii pro predani a pfevzeti stavby nebo jejich &sti a tast na jednani pfi predéni a prevzeti;
sepsani protokolu o dokongeni stavebnich praci a sepséni protokolu o dokonéeni stavby dle smlouvy o
dilo se zhotovitelem;

gg) vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby v&etn& uhrazeni spravnich poplatkil, zajidténi (ve spolupréci se
zhotovitelem) a kompletace podkladi a ptiloh a jeji podani na piislusny stavebni uiad;

hh) predévat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zdvéretné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem ptikazce:

a. popis prib&hu akce a jeji vyhodnocen,

b. kopie dokladu o moZnosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,
c. kopie zapisu z pievzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. ptipadng dalsi ptilohy v&etng jejich seznamu.

i) kontrola dokladii a ové&feni dokladi pro kone&né vyictovani stavebnich praci, které doloi zhotovitel
k pfedani a pievzeti dokon&ené stavby;

J}) kontrola veskerych dokladd, které doloZi zhotovitel stavebnimu t¥adu v ramci uZivani stavby;

kk) kontrola uplnosti dokumentace skutetného provedeni stavby a dokladii pofizenych b&hem stavby
k archivaci u ptikazce;

1I) ptiprava podkladii pro hodnoceni stavby a Eerpani finanénich prostiedki v souladu se smlouvou se
zhotovitelem;

mm) kontrola odstratiovani vad a nedodglkii zjist&nych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedéani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

nn) ucast na kolaudaénim ¥izeni, koordinace procesu;

00) zabezpeCeni Cinnosti a spoluprace s odpov&dnymi geodety; kontrola zajist&ni vkladu odsouhlaseného
geometrického pldnu zhotovitelem do katastru nemovitosti ptisluiného katastralniho tadu (nefesi
majetkopravni vyporadani), v pripadg, Ze je relevantni;

pp) kontrola vyklizeni staveni§t& zhotovitelem a jeho uvedeni do piivodniho stavu;

qq) zajiStovat koordina¢ni ¢innosti vEetn stavebni pripravenosti a kontrolu technickych parametré v ramci
dodévek dle dalsich smluv, pokud jsou potizovand plnéni soudasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
i.  pfipravnd jednani a vypracovani ,,Planu BOZP na stavbu*;
ii.  revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
iii. zpracovani prehledu pravnich predpisii vztahujicich se ke stavbg;
iv.  zpracovani pfehledu rizik, které se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
V. vypracovani a zaslani ohlaSen{ zahdjeni vystavby na OIP;

vi.  ovefit, Ze bylo provddéno vstupni Skoleni dodavateli na stavbu, tj. sezndmeni se s planem BOZP na stavbu,
seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smé&ricemi BOZP a PO na stavbg, POV
vystavby atd.;

vii. kontrola informovanosti u viech dottenych poddodavatelii stavby s Planem BOZP na stavenidti a
0 bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti bshem postupu praci, a o pfislusnych
opatfenich k minimalizaci rizik;

vili. upozoriiovat prokazatelnym zpiisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkii na
bezpednost a ochranu zdravi pti préci zji§téné na stavbg, vyZadovat zjednani népravy a k tomu navrhovat
pfimé&fena technicka a organiza¢ni opatieni;
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ix.

Xi.

xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkid na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleng pfijata pfiméfend opatfeni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pripadé neplnéni prokazatelnym zplisobem vyZadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V piipadé opakovéni stejnych nedostatkli navrhnout uplatnéni sankénich
opatfeni na prislusny Inspektorat bezpecnosti préace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a

plisobit na jeho dodrZovani a na to, aby zicastnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebna opatieni
k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souéinnost zhotovitel
stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace a
dosaZené vysledky;

vykonévat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii préaci zaji§tovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémii managementu BOZP souvisejici se stavebni €innosti a postupem
praci podle realizatni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den v rozsahu min. 2 hodin a rozsah svoji ¢innosti zaznamend
zépisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Prikaznik je vZdy povinen zajistit pritomnost osoby
uvedené v ¢&lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) na mist& provadeéni dila, tak aby zajistila vykon zaji§tované
&innosti ve vyse uvedeném rozsahu nalezit€ a fadné dle své autorizace.

Ptikaznik prohlaSuje, Ze k zaji§fovani ¢innosti dle tohoto €lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni stavby
dle zékona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll, ve znéni pozdgjsich predpisi, a
osvédcenim o odborné zplisobilosti k &innostem koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Soudasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vak jsou k fadnému proveden{
vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkudenostem
mé&l, nebo mohl véd&t. Provedeni téchto praci viak v Zadném ptipad& nezvysuji sjednanou cenu.

Prikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez ptedchoziho
pisemného souhlasu piikazce. Prikaznik je opravnén navrhnout piikazci zménu takove osoby pouze v ptipadé,
7e piikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespoii takovych kvalifikacnich pfedpokladii, jako dosahovala
osoba uvedena. Piikaznik je povinen piikazci ptedlozit v§echny doklady prokazujici splnéni kvalifikace
uvedenych osob v rozsahu dle zaddvacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni

Prikaznik vykond zaji$fovanou &innost dle ¢lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:

Termin zahdjeni zajiS§t’ované Cinnosti:

Na vyzvu prikazce. Pfikaznik zapo¢ne s vykonem €innosti bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni od
prikazce.

Termin ukonceni zajiSt'ované Cinnosti:

dnem piedchizejicim dni, od kterého je mozné uZivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovédni a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd@&jSich piedpisii; v den Fadného dodani vybaveni a do doby odstranéni vSech vad a nedodé€lkii
(pFevzeti dila pFikazcem na zdkladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodé&lki).

Prikaznik zapoéne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od ptikazce.

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udéni diivodu posunout na pozdgjSi dobu ¢i
pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany samostatné.
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V piipad€, Ze budou v pribéhu zavéretné prohlidky stavby zjiitény vady véetnd kolaudaénich zévad,
popt. pokud pfi kolaudaci budou zjidtény vady branici kolaudaci, koné&i &innost ptikaznika dnem vydéani
ptislusného kolaudagniho souhlasu po odstran&ni t&chto vad. O odstranéni t&chto vad bude sepsan z4pis,
zn&hoZ bude patrné, kdy a jakym zpiisobem byly vady odstrangny.

Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zdkona bezprostiedné
po dokonéeni ptislu§nych stavebnich praci.

Clének 7
Cena zaji$tovanych Cinnosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji§téni &innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiSovanych &innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 296 500,- K¢&
DPH: 62 265,- K&
Cena celkem véetné DPH: 358 765,- K&

Cena dle odst. 1 je sjedndvana jako maximalni cena za napln&ni ugelu zaji§tované &nnosti dle této smlouvy
a zahrnuje veSkeré nutné néklady k fadnému provedent &i zaji§t&ni této &innosti v plném rozsahu. Cena dle
odst. 1 je pevnd a je stanovena jako nejvy3e ptipustna, a to bez ohledu na pipadné prekrogeni ptedpoklddané
doby plnéni ptikazu nebo zm&nu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji
vSechny zmény, které prikaznik mdZe provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi
zménami okolnosti plnéni ptikazu prikazce zohlednil v nabidkové cens.

Cena dle odst. 1 miZe byt navySena pouze v piipadé zvySeni dang z p¥idané hodnoty, a to o tuto vysi.
V ptipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zéklad¢ dilich mé&si¢nich faktur a na z4klad& kone¢né faktury. Dl faktury
budou piikaznikem vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim
za fakturovany mésic, nejvyse viak do dosaZeni &astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany ptikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskute¢néni diléiho zdanitelného plnéni bude uveden
posledni den kalendafntho mésice, v némz vznikl nérok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi
byt odsouhlaseny ptikazcem. Kone&nou fakturu na vhradu zbylé &4sti ceny dle odst. 1 je prikaznik oprdvnén
vystavit nejprve dne, od které¢ho je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zikona &.
183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), v platném zné&ni.

Dil¢i faktury doruéi ptikaznik prikazci vzdy nejpozdgji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pIn&ni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl
narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny ptikazcem.

Pokud v priib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 8 této smlouvy, ptikaznik
nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i m&siéni fakturu.

V piipad€ ukon€eni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomé&mou ast vystavena
do 14 dnii ode dne tcinnosti ukon&eni této smlouvy. Dnem uskuteénéni diléiho zdanitelného plnéni je pak
posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ihiit¢ 30 kalendafnich dnii ode dne jejtho dorudeni piikazci. Uhradu vyfakturované
Castky se zavazuje ptikazce provést na et prikaznika a pod variabilnfm symbolem uvedenymi na jednotlivé
faktufe. PenéZity zévazek piikazce je spln&n dnem odepséni prislugné &astky z uétu piikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi spliiovat veskeré naleZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o ti¢etnictvi, v platném
znéni a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipads, Ze faktura nebude mit
odpovidajici naleZitosti, je ptikazce opravnén vratit ji zp&t ptikaznikovi k dopInéni, aniz se dostane do prodleni
se splatnosti. Lhiita splatnosti zagina b&Zet znovu od op&tovného dorudeni naleZité dopInéné & opravené
faktury.
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Faktura bude vZdy obsahovat alespoii:

a) firmu a sidlo opravn&né a povinné osoby, tj. pfikaznika i piikazce,
b) ICO a DIC ptikaznika i ptikazce,
¢) tudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etng spisové znacky,
d) ¢islo faktury,
e) ¢&islo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,
g) ozna&eni penéZzniho ustavu a &islo (¢tu, na ktery md kupujici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dang, sazbu dané, dati a celkovou Castku,
i) &islo a nazev projektu dle této smlouvy,
j)  soupis dodaného zbozi vychazejici z poloZkového rozpoctu,
k) oznaleni &innosti s odkazem na piislu§nou ¢ast smlouvy,
1) razitko a podpis opravnéné osoby,
m) konstantni a variabilni symbol,
n) misto a osobu opravnénou k pievzeti opravnéné faktury.
Smluvni strany vyslovn& vyluGuji z upravy jejich vzajemnych vztahii zaloZenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s pln&nim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zékoniku.

Piikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe&i zm&ny okolnosti ve smyslu ust. § 1765 obcanského
zakoniku.

Platce je povinen ve lhité pro vystaveni datiového dokladu vynaloZit Gsili, které po ném lze rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento datiovy doklad dostal do dispozice pifjemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zajistovanou &innost vykondvat s odbornou péci, dle pokynii piikazce, v souladu
se zajmy prikazce a pfi soutasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisi. Piikaznik se dale
zavazuje vykonavat svoji &innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby v planovanych
lhiitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické z4jmy prikazce. Prikaznik je povinen zajistit
vykon zaji$t'ované &innosti osobou s relevantni autorizaci (viz €1. 2 odst. 2 a €1. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole
a prebirani t&ch &asti dodavek a praci, vyrobki a technologickych postupi, které budou v daldim postupu
zakryté nebo se stanou nepfistupnymi.

Ptikaznik je opravn&n vykonat zajistovanou Einnost prostiednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym souhlasem

prikazce.

Ptikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Gpln& a pravdivé podévat piikazci pisemnou zprivu o své
Sinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat ml€enlivost o vSech skuteCnostech, které pfi
zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skute&nosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ¢&i zajmy
prikazce, a to bez zbytetného odkladu poté, co se o nich dozvédgl. Prikaznik je povinen zejména vyZzadat si
stanovisko ptikazce k rozhodnuti o zm&n& hmot, konstrukci a praci oproti projektu, které mohou vyvolat
zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku pouZiti nedostate¢nych nebo vadnych podkladii
prevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynii ptikazce.

Piikaznik bude provadét svoji &innost kazdy den, pficemz je povinen byt pfitomen na stavb& vzdy min.
2 hodiny denné& po celou dobu provadéni stavebnich praci a to v takové persondlni kapacité, aby byla zaji§téna
plynulost vystavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji
¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Ptikaznik bude vykonavat zajistovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v t&chto dnech probihat stavebni préce.

Pokud ptikazce zjisti v priib&hu stavby, Ze ptikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je pfikazce oprdvnén poZadovat navySeni personalni
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kapacity a ptikaznik je povinen tuto persondlni kapacitu zajistit prosttednictvim svych zamé&stnancii nebo
poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit u¢ast pislugnych odbornych zam&stnanci ptikaznika pti realizaci jednotlivych
stavebnich soubort &i praci, a to dle jejich odbomnosti. P¥ikaznik déle zajisti i¢ast pfisluSnych zaméstnancii
na zkuebnim provozu v rozsahu pozadovaném p¥ikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadg, Ze podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruSeni praci a zaji§fovanych &innosti nebude treba, poptipad€ jich
bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je viiéi ptikaznikovi uinné
okamzikem doruéeni pisemného oznameni ptikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opé&tovnému
zahdjeni zajisfovanych &innosti je prikazce povinen ptikaznika pisemn& upozornit alespoii 3 kalendéaini dny
pfedem.

Pikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k ¥adnému plnéni povinnosti
piikaznika dle této smlouvy. Za timto iGelem se piikazce zavazuje poskytnout prikaznikovi potiebné doklady
a konzultace na zéklad€ pisemné vyzvy piikaznika za predpokladu, Ze takovychto dokladd &i konzultaci bude
tfeba. Prikazce je povinen vystavit ptikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé préavni jednani, které bude
muset v souladu s €. 5 této smlouvy jménem piikazce uginit.

Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v&etn& zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobns.

Piikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy ptevzal od ptikazce doklady dle piedchoziho
odstavce. '

Prikaznik je pfi pln€ni této smlouvy povinen dodrZovat viechny relevantni pravni pfedpisy, vztahujici se
k pfedmétu pinéni, a to v&etné pfedpisit BOZP, véetn& dodrZovani zdkazu kouteni a pozivani alkoholickych
napojti nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Fesit nejprve smirng. Za tim
icelem se zejména zavazuji podévat si bezodkladng jakékoliv vysvétleni nejasnosti a v ptipad¢ potieby se
setkat za ti¢elem smirného urovnani sporu.

PouZiti poddodavatelii

15.

16.

Prikaznik miZe povéfit provedenim &asti plnéni tieti osobu (déle jen ,,poddodavatel) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pfi provad&ni pln&ni poddodavatelem prikaznik odpovida prikazci, jako by tuto
¢ast plnén{ provadél sam.

Zménu v osob¢ jakéhokoliv z poddodavatelii provede prikaznik pouze s predchozim souhlasem ptikazce.
Souhlas se zm&nou poddodavatele musi byt uginén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym ptikaznik
prokazoval spinéni kvalifikace v pFisluiném zadévacim ¥izeni vetejné zakazky, je ptikaznik opravnén zménit
pouze ve vyjime&nych pfipadech. Souhlas se zm&nou takového poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez
prikaznik predloZi potfebné doklady prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem miniméalné
v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim Fizen{ vetejné zakazky.

Soufinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Piikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou souéinnost viem dalsim dodavateliim ptikazce, jejichz
plnéni je soucésti realizace projektu. Piikaznik je dle povinen poskytnout souginnost a aktivné spolupisobit
pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou sou&asti projektu.

Neodiivodnéné €i svévolné neposkytnuti sou¢innosti je podstatnym porugenim smluvnich povinnosti.
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Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Piikaznik je povinen sjednat s t&innosti od pogatku plnéni pojiSténi proti vSem Skoddm, které by mohl
zpiisobit svoji ¢innosti na stavbg, a to az do vy3e 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi je
prikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v ¢lénku 8 odst. 8
a je povinen fadné a v¢as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15 dnii od doruceni vyzvy k plnéni predlozZit
prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny ne starsi jednoho mésice, Ze uveden4 pojistna
smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clének 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrZovanim pojistného v platnosti nebo ptedlozenim kopie pojistné
smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li ptikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢.

Pro ptipad, Ze ptikaznik v souladu stouto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnii stavby stanovenym zplisobem ¢&i se sjednanou &etnosti, sjednévé se smluvni pokuta ve vysi
10.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pripad poruseni povinnosti piikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10 000 za kazdy pripad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobg, kdy pfitomna byt méla, a to i za kaZzdou
nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruSeni povinnosti ptikaznika dojde opakované (nejméné
3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadn& vystavenou fakturu, ma pfikaznik pravo na
tirok z prodleni v zdkonné vysi.

V ptipadg, Ze ptikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je ptikazce opravnén
uplatnit vii¢i pikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Za kazdé dil&i pochybeni ptikaznika pii kontrole vécné a finanéni spréavnosti a iplnosti fakturovanych polozek
a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné& zkontrolovanou polozku kontrolovaného soupisu)
sjednava se smluvni pokuta ve vySi 10 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢lanku 5 odst.
1 pism. a) aZ qq) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle n&kterého z predchozich odstavcii tohoto
¢lanku, je prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K&.

Za kazdé jednotlivé porugeni kterékoliv povinnosti koordinitora BOZP uvedené v €lanku 5 odst. 1 bodech i)
az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich odstavcii tohoto €lanku, je
ptikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K&.

Ujednani o smluvni pokutd nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu $kody, a to
$kody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zdkladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou doporuceného
dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strang.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Piikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani diivodu.
Pravni u¢inky vypovédi nastavaji ke konci kalendaintho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd’ odeslana ptikaznikovi.

strana 10 (celkem 12)



W

Prikaznik je oprévnén smlouvu kdykoli vypov&det, a to i bez udani divodu. Pravni uginky jeho vypovédi
nastavaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, v némz byla vypovéd dorudena
ptikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravn&na od této smlouvy odstoupit, pokud druh4 smluvni strana porusuje tuto
smlouvu a nezjedna ndpravu ani ve lhité dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani napravy.
Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pipadg, uvedeném vyse v &1 10 bodu 5, a to i bez vyzvy
ke zjednéni napravy.

Pravni a€inky odstoupeni nastdvaji okamZikem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dot&eny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani narok na
nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pripad odstoupeni od této smlouvy ptikazcem v diisledku poruSeni smluvni povinnosti ptikaznika, se
smluvni strany dohodly vyporédat tak, Ze ptikaznik navzajem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni nevraci.
Prikaznik vSak bude povinen pikazci zaplatit vzhledem k nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vysi
10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zaji§t&ni &innosti uhrazena, a to do 30 dnii od doruéeni
oznameni o odstoupeni ptikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednéni

Prikaznik odpovida za Skody, které zpiisobi prikazci nebo tieti 0sob& porusenim povinnosti pfi pInéni zavazk
dle této smlouvy, a to jak skody zpiisobené piimo ptikaznikem tak i $kody zptisobené dalsimi osobami, které
plnily zdvazky dle této smlouvy na misto ptikaznika.

V piipadé skody, kterd vznikla v diisledku porueni povinnosti zhotovitele dila, kdy prikaznik mél vzniku této
Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na porueni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit, ruci
piikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto ujednanim neni doteno ujednani
o nahrad€ kody; tedy pokud poruseni povinnosti ptikaznika zakldd4 povinnost k nahrad Skody ptipadné i
vedle odpov&dnosti zhotovitele dila, ma tato odpov&dnost prednost pied ru¢enim, které nastupuje jen v tom
rozsahu, ve kterém neni déna ptima odpov&dnost piikaznika za vzniklou 8kodu nebo tato odpov&dnost neni
v rozsahu celé vzniklé skody.

Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladt poskytnutych ptikazce ani za
vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize od piikaznika spravedlivé poZadovat,
zabrénit.

Pfikaznik odpovida za 3kodu na v&cech pfevzatych od ptikazce k vykonu své &innosti a na vécech prevzatych
pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvritit ani pi vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanctim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. €) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a zme&ng& n&kterych zdkond, ve znéni pozdgjsich predpisd, povinen spolupiisobit pii vykonu finanéni
kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soudinnost v ptipadg, Ze k tomu bude ze strany ptikazce
vyzvéan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovévat vedkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpiisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o ugetnictvi ve znéni pozd&jsich predpisii, vetnd udetnich dokladi
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené préce.

Prikaznik je povinen minimalng ve Ihiit& dle predchoziho odstavce poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci, zam&stnanciim nebo zmocnénciim povatenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ii¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho fadu,
pfislusného orgénu finan&ni spravy a daldich oprévn&nych organti statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly souginnost.
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Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v&etn& viech jejich ptiloh a piipadnych dodatkd, bude uvetejnéna
na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a vyslovng
prohlasuje, Ze veskeré informace, skute¢nosti a veskera dokumentace tykajici se pInéni dle této smlouvy, které
jsou pripadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za diivérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné
ozna¢il a nejsou obsaZeny v této smlouve.

Piikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji ptilohy &i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidajii apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisi.

Clanek 13
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
obdma smluvnimi stranami, smlouva nabyva uginnosti dnem uvefejnéni vsouladu se zidkonem
&. 340/2015 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisii. Uvetejnéni smlouvy zajisti pfikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech s platnosti originalu, znichZ prikazce obdrzi tfi
vyhotoveni a piikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, tidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku v platném a a¢inném znéni.

Priloha €. 1 Projektova dokumentace stavby pro provadéni stavby (dokumentace tvoii oddé€lenou prilohu

smlouvy a je uloZena mimo ni)

Ptiloha €. 2 Seznam poddodavatelii

Priloha €. 3 Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1 ze dne 17. 03. 2020 a Vysvétleni zaddvaci dokumentace

&.2 ze dne 19. 03. 2020

Za piikazce v Hradci Krélové dne ................... Za ptikaznika v Rokytniku S .20

PhDr. Jiti St&pan, Ph.D.
hejtman

Nak®slav Jenista
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Ptiloha ¢&. 5

SEZNAM PODDODAVATELT

-

Nizev verejné zakézky

Néchod, Prazska 931¢

Technicky dozor stavebnika a &innost koordinatora BOZP -
»Rekonstrukee elekiroinstalace a rozvodu ZTI, véetnd fipravy
socialniho zai'izeni a bezbariérového vstupu — stiedni stavebni $kola

Zadavatel .
ICO: 708 89 546

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namasti 1245, 500 03 Hradec Krilové,

Vefejna zakazka malého rozsahu na sluzby

Druh fizen{

Identifika&ni Gdaje dodavatele

Obchodni firma JESTAYV s.r.o.
ICo 274 84 921
-
Sidlo Rokytnik 6, 549 31 Hronov

Identifikatni idaje poddodavatele

Obchodni firma

Ing. Hana Bezstarosti

1CO 674 65 935

Sidlo

Belveder 168, 518 01 Dobruska

PInéni, které bude poddodavate] realizovat

Kontrola dodavanych clektrotechnick)"ch zafizeni

Jednd se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje splndni &asti kvalifikasnich predpoklad(i?

LANO
Identiﬁkéén[ idaje poddodavatele
Obchodni firma Martin Kalmus
ICO 739 79 953
Sidlo Gagarinova 684/42, 500 03 Hx?;dec Krélové

Plnénf, které bude poddodavatel realizovat

Kontrola rozved Z T}

Jedné se 0 poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spln&nf &sti kvali fika&nich predpokladi?




Piloha ¢&. 5

Tabulku uzije dodavatel tolikrdt, kolik poddodavatelii hodla pri plnéni verejné zakdzky vyusit.

V Rokymiku dne 03.04.2020

Ing]I gatxoslav lenista
3

jedn a}‘e]

H i \j
i
v

)



Vysvétleni / zména / doplnéni zadavaci dokumentace €. 1

Verejna zakdzka: Technicky dozor stavebnika a ¢innost koordinitora BOZP - ,, Rekonstrukece
elektroinstalace a rozvodi ZTI, véetné dpravy socidlniho zaiizeni a
bezbariérového vstupu — stiedni stavebni §kola Nachod, Prazska 931«

Identifikaéni idaje zadavatele:

Nazev Kralovéhradecky kraj

Sidlo Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

Kontaktni osoba ve vécech zadavaciho tizeni: |

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veiejné zakdzky je uveiejnéna kompletni zadavaci dokumentace véetné vech
jejich piiloh a ptipadnych zmén.

Druh a rezim veieiné zakazky:
Dle piisluSnych ustanoveni zdkona €.134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakdzek (dale téz jen ,,Zédkon™ nebo
~LZNZ") se jednd o podlimitni vefejnou zakazku, zadévanou ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni.

Zadavatel vydava v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, nasledujici
vysvétleni, zménu a doplnéni zadévacich podminek:

Dotaz ¢&. 1: Obracim se na Vs s dotazem ohledné dokladani technické kvalifikace v oborech elektro —
silnoproud, elektro — slaboproud, zdravotné technické instalace. V uplynulém obdobi jsme jako TDS a
koordinator BOZP realizovali obdobné stavebni zakazky v rozsahu od 10 do 50 milionti korun v Skolskych
zafizenich a pozemnich stavbach, jejich soudasti byly téz zatizeni TZB. elektroinstalace silnoproud,
slaboproud i ve vétsim rozsahu. Na zminénych zakézkach jsme stavebni dozor zajiStovali vlastnimi silami.
Je tedy nutné dokladat technickou kvalifikaci ve Vami pozadovanych oborech? Dle naseho nazoru postaci
autorizace v oboru pozemni stavby a Koordinator BOZP.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 1: Vzhledem k tomu, Ze rozsah stavebnich tiprav (elektroinstalace silnoproud i
slaboproud, ZTT), pievazuji rozsahem ¢innosti charakteru pozemnich staveb, zadavatel trvd na
kvalifikaci specialistii v rozsahu uvedeném v Zadévacich podminkach v &l. 6.4 pism. b).

Toto  vysvétleni  zaddvaci dokumentace bude uveiejnéno na profilu  zadavatele na
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakazky.

Lhiita pro podani nabidek a zpiisob podani nabidek se neméni.

V Hradci Krélové 17. 03. 2020



Vysvétleni / zména / doplnéni zaddvaci dokumentace &. 2

Vereijna zakdzka: Technicky dozor stavebnika a ¢innost koordinitora BOZP - ,, Rekonstrukee
elektroinstalace a rozvodi ZTI, v&etné ipravy socidlniho za¥izeni a
bezbariérového vstupu — stiedni stavebni §kola Nachod, Prazska 931

Identifikacéni idaje zadavatele:

Nazev Kralovéhradecky kraj

Sidlo Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

Kontaktni osoba ve vécech zadavaciho tizeni: [ R RSN

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html
Na profilu zadavatele v detailu vefejné zakazky je uvetejnéna kompletni zadévaci dokumentace véetng viech
Jejich priloh a piipadnych zmén.

Druh a rezim vefejné zakédzky:
Dle prisluSnych ustanoveni zakona &.134/2016 Sb., o zad4vani veiejnych zakézek (ddle téz jen ,,Zdkon* nebo
~LZNZ*) se jedna o podlimitni vefejnou zakazku, zadédvanou ve zjednodugeném podlimitnim Fizeni.

Zadavatel vydava v souladu s § 98 a § 99 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, nasledujici
vysvétleni, zménu a doplnéni zaddvacich podminek:

Dotaz & 1: Zadam timto o objasnéni, zda v ramei technické kvalifikace pozadovany specialista - elektro
silnoproud a specialista - elektro slaboproud miize byt prokazan prostiednictvim jedné osoby?

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 1: Ano, tu moZnost zadavatel nevylucuje. Kvalifikace specialistii v oborech
elektro — silnoproud a elektro — slaboproud muze byt prokazana jednou osobou, pokud tato osoba
splni poZzadovanou minimélni Grovei tohoto kvalifikaéniho predpokladu za oba tyto specialisty.

Toto  vysvétleni  zadavaci  dokumentace bude uvefejnéno na profilu  zadavatele na
https://zakazky .cenakhk.cz/profile_display 2.html v detailu uvedené zakazky.

Lhuta pro podani nabidek a zpsob podéani nabidek se neméni.

V Hradci Kralové 19. 03. 2020




