



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/016-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
27. 5. 2020

Změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce“.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mění zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel v Zadávací dokumentaci ze dne 23. 4. 2020, která byla uveřejněna na profilu zadavatele k veřejné zakázce, mění:

- **bod 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2.) upozorňuje zadavatel dodavatele, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané, jim odpovídající Doba realizace Díla v týdnech je maximální a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku. Zadavatel pro úplnost uvádí, že konečné termíny plnění budou uvedeny v harmonogramu, který bude součástí Smlouvy o dílo.

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **27. 7. 2020**

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – předpoklad **6. 12. 2020** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) předpoklad **25. 10. 2020**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Dodavatel v nabídce uvede Dobu pro dokončení Stavby (= prací) veřejné zakázky (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. Doba realizace Díla je pevně stanovená jako Doba pro dokončení Stavby (= prací) + 6 týdnů pro dokončení Díla. Vzhledem k tomu zadavatel nepožaduje, aby dodavatel tuto dobu v nabídce uváděl.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla zůstává nezměněna.

Místo plnění veřejné zakázky – Teplice nad Metují, Bučnice

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16. 6. 2020 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006578>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření