

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem
IČO:	708 89 54

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)“.

Jedná se o modernizaci silnice II/285 v provozním staničení km 12,701 – km 16,044. Začátek úseku úprav se nachází v křižovatce se silnicí I/33 (staničení km 12,706), konec úseku je na křižovatce se silnicí III/28513 v Rychnovku (staničení km 16,044). Celková délka řešeného úseku je 3338 m.

Rekonstrukce vozovky v extravilánu i intravilánu spočítá v odfrézování asfaltových vrstev, reprofilaci povrchu, recyklaci podkladních vrstev a položení nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy při zachování stávajícího šířkového uspořádání a stávající nivelety vozovky. Lokální úprava šířkového uspořádání je navržena o délce 125 m (km 12,994 – km 13,119) v úseku v okolí mostu ev. č. 285-008 v intravilánu města Jaroměře. Pokládka asfaltových vrstev bude realizována bez středové správy. Přibližně v 200 m dlouhém úseku před železničním přejezdem v km 14,2 dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky. Návrhová kategorie silnice II/285 vychází ze stávajícího stavu.

Celá výstavba byla rozdělena na 2 sekce (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

I. sekce (rok 2020):

V roce 2020 bude realizován úsek od km 13,100 (za mostem) po křižovatku se silnicí III/28513 v Rychnovku (staničení km 16,044), včetně kácení.

II. sekce (rok 2021):

V roce 2021 bude realizována část začínající v provozním staničení 12,701 (křižovatka se silnicí I/33) a končící v km 13,100, včetně mostu ev. č. 285-008.

Stavba měla být provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP/PDPS, zpracovaná projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Perneroва 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, datum zpracování 03/2018, číslo zakázky: 17-015-A. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Netýká se

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Netýká se

- f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**
Netýká se
- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele.
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
Netýká se
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 29. 5. 2020

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření