



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/042-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
9. 6. 2020

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3162 Kostelec nad Orlicí – Čermná nad Orlicí“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

Dle průvodní a technické zprávy v rámci projektu není plánováno kácení stromů a náletových dřevin. Výkaz výměr však obsahuje položky č. 3 odstranění křovin 200 m², č. 4 kácení stromů D kmene přes 0,9M s odstraněním pařezů 6 ks, č. 5 úprava stromů D do 0,9M řezem větví. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dotaz č. 2:

Dle průvodní a technické zprávy je předpokládán zahájení výstavby 2021 v závislosti na rozhodnutí investora. Zadávací dokumentace uvádí předpokládané datum zahájení plnění zakázky 10. 8. 2020. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Tyto práce budou případně provedeny na základě pochůzky po stavbě technickým dozorem stavebníka, který určí přesný rozsah prací v množství předpokládaném ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V průvodní a souhrnné technické zprávě je uvedeno, že se jedná o předpokládaný rok zahájení výstavby. Tento termín byl stanoven v období zpracování projektové dokumentace této zakázky a jedná se pouze o orientační údaj.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření