

Smlouva o dílo č. 05/2020/004

„Provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu v rámci stavebních prací Rekonstrukce II/326 Nový Bydžov – Myštěves, SO 101, km 0,00 – 1,65”

I. Smluvní strany

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

se sídlem: Eliščíno nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové

IČO: 00088382

DIČ: CZ00088382

zastoupená: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 78-7777510247/0100

(dále jen „**objednatel**“)

Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických:

e-mail:

telefon: -

a

Firma: STRATUM – archeologické služby s.r.o.

se sídlem: Roudnice 181, 503 27

IČO: 066689931

DIČ: CZ06689931

zastoupený:

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101355053/2010

(dále jen „**dodavatel**“)

Odpovědný zástupce dodavatele ve věcech technických:

(Objednatel a Dodavatel společně také jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě vítězně nabídky ze dne 26. 5. 2020, jejíž údaje jsou totožné s touto smlouvou.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je: Provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v rámci stavebních prací "Rekonstrukce II/326 Nový Bydžov – Myštěves, SO 101, km 0,00 – 1,65“.
2. Předmětem díla je terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu. Předmětem zakázky je dále flotační plavení vzorků výplní v minimálním rozsahu 400 kg.

III. Způsob realizace díla

1. Rozsah, způsob provedení a termíny prací se řídí pokyny odpovědného zástupce objednatele. Pokyn k provedení prací zapíše odpovědný zástupce objednatele do stavebního deníku dle potřeby objednatele včetně případných upřesňujících informací. Vždy nejdéle 5 pracovních dnů před zahájením prací, tento pokyn vždy sdělí dodavateli také na e-mailovou adresu dodavatele:
Pokyn k odstranění nesrovnalostí zapíše odpovědný zástupce objednatele do stavebního deníku bezprostředně po jejich zjištění spolu s termínem jejich nápravy. Pokyn jako část díla se považuje za provedený příslušným zápisem o jeho provedení ve stavebním deníku, který bude opatřený podpisem odpovědných zástupců obou smluvních stran. V případě nedodržení časových dispozic provedení pokynu jako části díla (prodlení s prováděním díla), je objednatel oprávněn o dobu prodlení dodavatelem díla prodloužit datum splatnosti vystavených a doposud neuhrazených faktur vystavených dodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo v předstihu posoudit a schválit personální složení pracovníků dodavatele před vstupem na plochu výzkumu. Výsledek posouzení a požadovaná nápravná opatření zapíše do stavebního deníku.
2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré práce dle této smlouvy provede svými pracovníky, případně subdodavateli. Dále se dodavatel zavazuje vést evidenci odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků přesně dle pokynů objednatele. Totéž platí i ve vztahu k subdodavatelům dodavatele. Objednatel má povinnost před zahájením prací dodavateli sdělit požadavky na způsob vedení evidence odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků, a to zápisem do stavebního deníku. Dodavatel je povinen dodržovat platné technické normy i obecně závazné právní předpisy vztahující se k provádění díla a za jejich dodržování rovněž odpovídá. Dodavatel též odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci, subdodavateli i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

IV. Cena a způsob úhrady:

1. Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně odpracovaných hodin evidovaných dle požadavku objednatele ve stavebním deníku předmětné stavby nebo jiném dokladu, vzájemně odsouhlasených odpovědnými zástupci ve věcech technických za každou smluvní stranu.
2. Tabulka - výkaz prací:

Díličí položka plnění	Jednotková sazba v Kč bez DPH	Hodinový objem prací / km	Celkem Kč bez DPH
hlavní technik	300	400	120 000
terénní technik	260	720	187 200
terénní pracovník/kopáč	170	2 160	367 200
plavení vzorků	35	1 000	35 000
geodetické zaměření	900	15	13 500
cestovní náklady	8	4 000	32 000
Služby (zařízení staveniště aj.)	x	x	25000
materiál	x	x	10 000
CELKEM bez DPH	x	x	789 900
DPH (%)	x	x	165 879
Cena celkem včetně DPH	x	x	955 779

Skutečný rozsah prací bude závislý na reálně zjištěném množství archeologických situací a bude fakturován podle skutečně vykázaných hodin, maximálně však do výše 789 900,00Kč bez DPH.

3. Dodavatel vystaví a předloží objednateli fakturu vždy po skončení kalendářního měsíce. V případě dovršení maximální ceny díla již dodavatel faktury nevystavuje. Splatnost faktury je 30 dní. V případě absence přílohy faktury dle následujícího odstavce tohoto článku je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit, či jej vyzvat k jejímu doplnění. Po dobu do doplnění přílohy faktury její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn vrátit rovněž fakturu vystavenou v rozporu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy."
4. Nedílnou součástí faktury a podmínkou jejího proplacení objednatelem bude:
 - dokumentace odpracovaných hodin po jednotlivých pracovních dnech (např. formou kopie stavebního deníku) odsouhlasená odpovědným zástupcem objednatele
 - sumář odpracovaných hodin za uplynulý kalendářní měsíc.

V. Termín realizace díla

1. Zahájení prací se předpokládá v květnu 2020. Předpokládaná čistá doba plnění terénní části výzkumu se předpokládá 35 pracovních dní, tj. mimo dní, kdy nelze výzkum realizovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek nebo zdržení na straně zhotovitele stavby. Provedení záchranného archeologického výzkumu je odvislý od harmonogramu stavebních prací.
2. Movité nálezy včetně seznamu, originální terénní dokumentace, digitální fotodokumentace a data zaměření budou předávány nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení terénní části výzkumu.
3. Předpokládaný termín realizace dodávky bude ihned po platnosti (podepsání) a účinnosti smlouvy (vlození do registru smluv).
4. Dílo se považuje za započaté předáním staveniště provedeným zápisem do stavebního deníku, tento zápis musí být stvrzen odpovědnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden stejnopis.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami, jiný způsob změny této smlouvy strany nepřipouštějí.
4. V případě prodlení dodavatele s provedením pokynu zapsaného ve stavebním deníku delším než 8 pracovních dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy rovněž odstoupit v případě, kdy dodavatel poruší sám, či jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé pokyny objednatele uvedené ve stavebním deníku.
5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost dnem vložení smlouvy do registru smluv.

Za dodavatele:

v*ROUBICE*....., dne*29.5.2020*.....

.....

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne 29. 5. 2020

doc. Mgr. *Peři* Grulich, Ph.D.
ředitel muzea

MUSEUM

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382,