
Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele:…………

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:  PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                   
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel  Petr Lupoměch
se sídlem:   Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupená:   Petrem Lupoměchem, jednatelem
IČO:   454 97 923
DIČ:  CZ5707202006
zapsaná v OR vedeném
Bankovní spojení:                         
Číslo účtu:                 

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371,
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto
smlouvou  s tím,  že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením
objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího
oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této  smlouvy,  doloží  daná  osoba  písemnou plnou  mocí  nebo  písemným
pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Roman Kosař,                                                            
Ing. Václav Nýč,                                                          

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou
smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění,

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou smlouvou a
zhotoviteli sděleno před začátkem plnění,

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1



Příloha č. 2 

 

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních:   Petr Lupoměch, jednatel    
b) ve věcech technických: Petr Lupoměch, jednatel  
c) zástupci zhotovitele na stavbě: Petr Lupoměch, jednatel 
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

 
1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 
 

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 
specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je 
zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a 
to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených  v bodu  1.4.  je  zhotovitel  povinen  prokázat  jejich  
kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4. 
 

1.4 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele: 
 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Arch. Petr Horáček 
• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, nebo autorizovaný architekt, 
• v pozici stavbyvedoucího řídil nejméně jednu stavební práci, jejímž předmětem byla výstavba  anebo  

rekonstrukce stavby občanského vybavení s finančním plněním minimálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH. 
 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

 
2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05. 03. 2020 předložená v rámci 

veřejné zakázky Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku,  Hradec  
Králové. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy:  

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (DPS) (uložena mimo smlouvu) 

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr  

c) Příloha č. 3 – Harmonogram 
d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 
d) prověřil místní podmínky na staveništi; 
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu,  který specifikoval 

objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si 
ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, 
rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu 
zadávací dokumentace.  

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 
objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí 
být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede 
jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
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Článek 3 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, 
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 
požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli 
řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech  touto  
smlouvou sjednaných. 

Článek 4 
Předmět díla 

 
4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, 

ul.  Na  Okrouhlíku,  Hradec  Králové podle  projektové dokumentace pro provádění stavby  vypracované 
Projecticon  s.  r.  o. z roku  2018 (dále  též  jen  „projektová dokumentace“  nebo  „DPS“). Veškeré  podrobnosti,  
včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. 
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru 
objednatele. Jedná se o stávající objekt administrativní budovy. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
Dočasné nebo trvalé zábory jiných pozemků (kromě pozemků dotčených stavbou) se nevyskytují. 
Konstrukční systém je skeletový železobetonový v kombinaci  s  monolitickými  železobetonovými  stropními  
deskami. Obvodové konstrukce objektu jsou z keramických bloků tloušťky 250 – 375 mm. Střecha je plochá. 
Pro účely provedení opravy tepelně izolačního pláště budovy bude proveden odkop stávajícího terénu do 
nezámrzné hloubky (min. 1,0 m), jehož součástí bude prohlídka stávající hydroizolace. V případě, že bude stav 
hydroizolace vyhovující, bude stávající hydroizolace ponechána a bude provedeno pouze voděodolné zateplení 
soklu budovy včetně ochranné geotextílie a nopové fólie. V případě špatného stavu hydroizolace bude provedena 
podrobnější kontrola a následně vypracován návrh opravy. 
V současném stavu je původní zateplení objektu tloušťky 80 a 100 mm poškozeno a na části budovy došlo 
dokonce vlivem velmi nepříznivých povětrnostních podmínek k odtrhnutí pláště. Je nutné provést demontáž 
zbytku stávajícího zateplení a sanaci zdiva, s přihlédnutím ke skutečnému stavu, před realizací nového opláštění.  
Objekt bude zateplen minerální izolací v tloušťce 180 mm. Na desky bude natažena tenkovrstvá podkladní stěrka 
se zatlačenou perlinkou do 1/3. Tento systém byl zvolen z požadavku tepelně technického a požárního. Desky 
budou lepeny na fasádu celoplošně pomocí tmelu, následně budou kotveny pomocí talířových kotev do zdiva. Na 
tuto skladbu bude provedena vrchní omítka. Okna budou osazena na vnější líc obvodového zdiva a přetažena 
přes rám tepelnou izolací minimálně o 40 mm. V části stěny pod úrovní terénu a v soklové části do výšky min. 
300 mm nad  upravený terén bude použit polystyren XPS v tloušťce 160 mm. Konečnou povrchovou úpravou 
kontaktního  zateplovacího  systému  je  silikonová  omítka,  velikost  zrna  2  mm.  Stávající  oplechování  bude  
odstraněno. Oplechování parapetů bude provedeno z hliníkového nebo pozinkovaného plechu.  
Nové okenní otvory jsou navrženy převážně plastové s izolačním trojsklem, celkový součinitel prostupu tepla 
okna min Uw=1,1 W/(m2K). Dveře jsou s izolačním dvojsklem, celkový součinitel prostupu tepla pro nové 
dveře Ud=1,2 W/(m2K). Okna i dveře budou certifikovány výrobcem.  
Na objektu je stávající pasivní hromosvodná soustava. Svislé vedení soustavy bude opraveno. 
V části  objektu se nachází jako nájemce zastoupení Komerční banky a.s. a sídlo Pedagogicko – psychologické 
poradny Královéhradeckého kraje. Při výměně výplní v nájemním prostoru obou subjektů je nutné postupovat 
tak, aby nebyl narušen jejich provoz a bezpečnost. Z tohoto důvodu bude rozsah  a  druh  prací  v prostoru 
uvedených subjektů konzultován s dostatečný předstihem se zástupci objednatele a uživatele objektu a vše bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku s písemným souhlasem všech účastníků. 
Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této 
stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále návod na použití 
všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis. 
Veškeré stavební úpravy a montáže musí být provedeny dle platné legislativy, technických podmínek, či 
předpisů výrobců. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a 
materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti. 
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009  o  
technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.  
Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a 
činnostmi včetně BOZP. 
Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po 
provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou 
dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.  
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Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech tištěných paré a 
jednom paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném 
přepisovatelném formátu: 
- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně geodetického skutečného zaměření stavby; 
- dokumentace nutné pro vydání dílčích kolaudačních souhlasů a k oznámení stavebnímu úřadu, obsahující 

doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, 
certifikáty, prohlášení o shodě apod.; 

- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů 
pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů 
o provedení zaškolení uživatele. 

 
Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.  

4.2 V rámci realizace je nutno před započetím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé 
příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

4.5 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování zařízení staveniště; 
- provádění a řízení stavebních prací; 
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 
- vedení deníku stavby; 
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů 

při bouracích pracích; 
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele v dostatečném 

předstihu k posouzení a ke schválení 
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu objednatele; 
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 
- zaškolení pracovníků uživatele; 
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 
- dokumentace skutečného provedení díla 
- poskytnutí záruk na celé dílo; 
- servis a odstraňování vad v záruční době; 
- zkušební  provoz  – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich 

provedení 
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí 

zhotovitel 
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace 
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad 
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek 
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla 
- technická kritéria pro dodávku: 
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební 

výrobky. 
 
Technická kritéria pro dodávku: 
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na 
stavební výrobky.  

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 
provádění díla. 
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4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu  zadání,  
který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.8  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a 
dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu.  Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými certifikáty. 

4.9  Všechny  povrchy,  konstrukce,  venkovní  plochy  apod.  poškozené  v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny 
novými na náklady zhotovitele. 

4.10  Stavební  práce  budou  zhotovitelem zabezpečeny v celém  rozsahu  zadávací  dokumentace  a  v souladu 
s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.11  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací 
stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.  

Článek 5 
Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel  se  zavazuje  dílo  uvedené  v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 
zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této 
smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od 
objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby 
do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a  v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného 
počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických 
vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné 
zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: březen 2020         

Doba realizace: do 53 týdnů od výzvy objednatele k zahájení stavebních prací 

Ukončení prací bude současně termínem kolaudace akce. Termín realizace je stanoven včetně případného 
přerušení prací v měsících 01 – 02 /2021 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

5.3. Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního rozhodnutí anebo jiného opatření příslušného stavebního úřadu. Dílo se 
považuje za dokončené, bylo-li řádně zhotoveno, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě 
rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5.4. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné 
zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky.   

5.5. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této  smlouvy. Zhotovitel bude dílo provádět dle 
závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v 
harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy 
a jsou reálně splnitelné. 

5.6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 
Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této  smlouvy  
v souladu s občanským zákoníkem.  

5.7.  Místo plnění: Stávající administrativní budova č. p. 1371 v Hradci Králové na pozemkové parcele p. č. 2765/1 
(k. ú. 647101 Pražské Předměstí, Hradec Králové). 
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Článek 6 

 Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena  jako  cena  pevná,  tj.  zahrnuje  veškeré  náklady  
zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení 
staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele  a  zisk,  poplatky a  
veškeré další  náklady zhotovitele v souvislosti  s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným 
v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 
jehož úplnost je zaručena, činí  

Celkem 12 949 340,- Kč bez DPH  
(slovy: dvanáctmilionůdevětsetčtyřicetdevěttisíctřistačtyřicet korun českých bez DPH)  

 

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, 
budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. 
Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud  se  v  rámci  realizace  díla  vyskytnou  práce,  které  nelze  s náležitou péčí předvídat a které projektová 
dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž 
nebyly  obsaženy  ani  v  zadávacích  podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro 
provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, 
uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. 
V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl 
předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený 
koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient  stanoven  hodnotou  
0,83.   Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude 
vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat 
jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický  list  
změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, 
TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na 
harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová 
dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.6 Zhotovitel  se  zavazuje  uhradit  objednateli  (jako  náhradu  škody)  veškeré  sankce,  pokuty  a penále účtované 
třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 
poddodavatelů) vznikly. 

Článek 7 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1  Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady 
(dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí 
bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 
podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 
provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. 

7.2  Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
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7.4  Daňové doklady budou opatřené názvem díla: Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. 
Na Okrouhlíku,  Hradec  Králové, a  budou  adresovány  na  objednatele  a budou  mít  náležitosti  podle  
příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-
li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 
dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka 
odsouhlasený  originál  soupisu  provedených  prací  za  dané  období.  Návrh  soupisu  provedených  prací  
odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho 
neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh 
zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je 
např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených  prací  potvrzený  
TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 
převzetí díla potvrzený TDS.  

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.  

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.  
e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná faktura“).   

7.6  Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, 
potvrzených  technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol, 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla  - pouze konečná faktura. 

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a 
vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, 
neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se 
objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu 
vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí 
osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 
podmínek  sjednaných  ve  smlouvách  s těmito  poddodavateli.  Pokud  bude  zhotovitel  v prodlení  delším než  30  
dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a 
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zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 
3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při 
rozhodnutí,  zda  bude  za  zhotovitele  plnit.  Pokud  v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli 
doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 
objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 
pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud 
objednatel  vyzve  zhotovitele  k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen 
objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení  ve  výši  stanovené  
příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý  den  
prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od 
doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti  let ode dne poslední 
platby  za  provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby 
stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2.  tohoto 
článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 
V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 
smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při 
provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou  svolávány  min.  1x  za  
týden. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 
objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  nekvalifikovanými  pracovníky,  v rozporu  se  svými  povinnostmi  a  
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou 
obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 
písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky 
ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil  vady  vzniklé  
nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 
nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady  neodstraní  ani  v objednatelem  stanovené  
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li  k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 
týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám 
této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a 
nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li  v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 
škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a 
podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění 
díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
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povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden 
zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do 
díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 
15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 5 této  smlouvy.  Pro  posouzení  kvality  práce  
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části 
závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé  fázi  jeho  provádění. Jedná se zejména 
o konstrukce  a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže 
betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí 
technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole 
zakrývaných  konstrukcí  v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl  tuto  
kontrolu  provést  s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 
oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá 
vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá  TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 
prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré  výsledky  o  provedených  zkouškách,  jakosti  
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 
k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 
zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření 
dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je 
zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím,  že  náklady  s tím  spojené  nese  objednatel.  To  neplatí  
v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 
objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené 
části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může 
být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 
za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které 
v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu  s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb 
a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 
objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele 
zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 
jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a 
měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat  dodržování  
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí 
podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací  a technickými  údaji  vyhlášenými  výrobci  
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 
smlouvy  s definováním co je účelem a cílem zkoušky,  jaké  jsou  nutné  podmínky  (doklady,  stavební  
připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické 
podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska  technologického  postupu  a  
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času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující 
– tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen 
zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou 
se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile 
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to 
v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na 
její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 
projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako 
doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem 
v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je 
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici  v případě ztráty nebo zničení 
deníku.  Zhotovitel  je  povinen  stavební  deník  chránit,  stavební  deník  musí  být  k dispozici  objednateli  
a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li  v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 
dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude 
vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob 
k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek 
vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a 
během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání 
dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí  i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických 
sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 
osoby  zhotovitele  a  jeho  poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 
ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou 
pohybovat  v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem 
pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a 
poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby 
objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí 
území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i 
práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 
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8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 
osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž 
vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: 

- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka). 

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6x židle, 1x skříň, 
1x věšák na kabáty. 

8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a 
nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

 

8.6 Použití poddodavatelů 
8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 
tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 
v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez 
využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze 
č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel 
je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel  se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede 
pouze s předchozím souhlasem objednatele. 

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci:  
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v 
zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
 
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 
uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 
zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
jiným poddodavatelem. 
 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu 
plnění předmětu smlouvy  v podrobnosti  na měsíce (počínaje protokolárním předáním a převzetím 
staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 
objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín 
na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu 
předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu 
pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu  jsou  uvedeny  jednotlivé  
stavební práce, jejich pořadí a a lhůty, ve kterých mají být tyto práce dodavatelem provedeny. 
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Článek 9 
Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek  zhotovitele  provést  dílo  uvedené  v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním 
díla.  Dílo  uvedené  v  čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li  provedeno  bez  vad  a  
nedodělků, a  bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li  mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol 
o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, 
uvedené v  čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 
převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast 
je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu 
přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 
podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel 
nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní 
a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 
provedení díla  včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla,  dokumentaci  nutnou pro vydání 
kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve 
formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude 
při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část 
nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
c) případnou dohodu o slevě z ceny,  
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání 
díla,  nebo  které  brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 
prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis 
o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro 
odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 
vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění 
těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu  s odst.  7.5 
oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami  a  
nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a 
nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 
povinen  uhradit  konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není 
objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou  svá  
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 
dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla 
je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke  dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 
projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 
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9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady  týkající  se  stavby,  prohlášení  o  
shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to 
vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

 

Článek 10 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i 
jinak  nebo  prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, 
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení 
díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 
k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i 
škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly  se  
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu 
předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 
nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  ve  smlouvách  se  svými  jednotlivými  poddodavateli  nebude  sjednána  tzv.  
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část 
je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do 
vlastnictví  objednatele  dle  této  smlouvy.  Za  jakékoliv  porušení  této  povinnosti  je  zhotovitel  povinen  
zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel  je  
oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen 
mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 
smluv.  Veškeré  smlouvy  uzavírané  mezi  zhotovitelem  a  poddodavateli  nesmí  obsahovat  ustanovení  o  
důvěrnosti informací ve  vztahu  ke  zhotoviteli.  Kdykoli  o  to  objednatel  požádá,  je  zhotovitel  povinen  
poskytnout  objednateli  veškeré  informace  a  podklady vyžadované  zhotovitelem související  s prováděním 
díla podle této smlouvy.  

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel  se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové  a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v  technických normách a předpisech, které se na provedení 
díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla (záruční doba). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 
odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 
Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 
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používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka
oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu
dokončení díla.

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a
střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob
jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením
novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech
(kategoriích):

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které
způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění
nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.).  Tento  stav
může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin
po  nahlášení  vady  provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a
plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání  díla  je  degradováno tak,  že tento  stav
omezuje běžný provoz díla,  avšak  dílo  lze  užívat  s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit
dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění
příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění
této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě
s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Kategorie  vady  „nízká“,  vady  neomezující  provoz,  jedná  se  o  drobné  vady,  které  nespadají  do  kategorií
„vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění
příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění
této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě
s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co
nejkratším  možném  termínu,  s výjimkou  vad,  které  není  technicky  a technologicky  možné  do  této  doby
odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to
ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle  své
kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů
ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem
nebo  má  objednatel  právo  od  volby  opravy,  coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré  požadavky  na  odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě,
anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které
dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

 Dostupnost  kontaktního  místa  je  7x24x365  s  garantovanou  dobou  odezvy  do  2  hodin  od  nahlášení
požadavku.

 Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 na telefonním čísle (Hot-line):             v pracovní dny v době 8:00-17:00
 na e-mailové adrese:                         v režimu 7x24x365
 Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy
je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich
provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně
funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky
trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých
je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5
dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění
jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance
(záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty
a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí
osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel
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s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené 
třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu  práv  
vyplývajících ze záruky vůči dodavateli. 

11.8 Sporné  reklamace:  V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je 
reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo 
požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel 
má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že  se  objednatel  a  zhotovitel  neshodnou  na  
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma 
stranami.  

 
Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 
5.2 této smlouvy činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného 
ukončení díla podle této smlouvy.  

12.1.2 Smluvní  pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím termínům (dokončení jednotlivých etap) 
uvedených v této smlouvě činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného 
řádného ukončení dílčího termínu podle této smlouvy.  

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště (jeho části) v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 
nezahájení stavby či její příslušné části v termínu stanoveném touto smlouvou je 10 000 Kč za každý den 
prodlení. 

12.1.4 Smluvní  pokuta  2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 
stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) 
a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní  pokuta  5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání  alkoholických  
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.6 Smluvní  pokuta  5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 
mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí 
díla  s vadami a nedodělky, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího 
odstranění. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý 
den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených 
v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až 
do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu 
zaplatí dodavatel objednateli. 

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté 
části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, 
vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

12.1.11 Smluvní pokuta ve výši  5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 
zhotovitele, vyplývající  z  kontrolního  dne,  které  budou  jako  takové  objednatelem v zápise  z  kontrolního  
dne označeny. 

12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 
poddodavateli zhotovitele. 

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 
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12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší 
smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Odstoupení od smlouvy: 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je  zahájeno  
insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 
smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení  s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 
smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 
smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li  tak  
zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 
Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou 
část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném  rozsahu,  pokud  dojde  k odstoupení  od  
smlouvy  z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde  k odstoupení  od  smlouvy  z důvodu porušení 
povinností  zhotovitele,  pak  je  objednatel  povinen  zaplatit  zhotoviteli  stavební  práce  provedené  
zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti 
díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti  ustanovení  této  
smlouvy  týkající  se   odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy 
a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 
přílohách. 

13.5 Objednatel  se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 
oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 
na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
     Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i 
nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den  podpisu  této  smlouvy  nebo  které  budou platit 
v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 
bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny 
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technických norem oproti  stavu,  jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout 
tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel 
je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní 
osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců 
ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je 
překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci 
předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení  bude  
sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko 
ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 
kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném  rozsahu  na  jejich  právní  nástupce.  
Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této  smlouvy  (týkající  se  záruk  a  garancí  
poskytnutých  dle  této  smlouvy  a  jiných  práv  a  povinností  vyplývajících  z řešení garančních vad) na 
nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností 
souhlas. 

14.6 Zhotovitel  prohlašuje,  že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 10 mil. Kč, 
v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 
osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 
Zhotovitel  je  povinen  objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle 
tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo 
potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a 
pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při 
pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 
financujícího výstavbu předmětu plnění. 

14.9 Zhotovitel  se  zavazuje  v případě potřeby koordinovat  postup  svých  prací  se zhotoviteli  inženýrských  sítí  
i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných 
otázkách  je  zhotovitel  povinen  se  dohodnout  s ostatními  zhotoviteli.  Nedojde-li  k dohodě je zhotovitel 
povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout 
o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle 
této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 
zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.  

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více 
než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi 
smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 
ustanovení  odkazuje  na  právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 
bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 
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této  smlouvy,  pokud  v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a
účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve
stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny
oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím
zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení
dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání.
Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či
e-mailem  s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné
podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu
zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje,
že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem
obchodního  tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou
obsaženy v této smlouvě.

16.7 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě
vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a
aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu
uvedenou  v záhlaví  této  smlouvy.  Každá  strana  je  povinna  druhé  straně neprodleně písemně oznámit
případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu,
uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 27. 04. 2020
č. usnesení RK/12/664/2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Objednatel:                                                                                       Zhotovitel:
V Hradci Králové dne ……………. V Bohuňově dne 11.6.2020

…………………………………
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

               
Petr Lupoměch, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 D IČ :

U chazeč: IČ : 45497923
D IČ : CZ-5707202006

Projektant: IČ :

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 22 D IČ :

Zpracovatel: IČ :

 D IČ :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 15 668 701,40

2019/001/1

Stavební úpravy budovy č.p.1371, R EV 24.2.2020

Petr Lupoměch

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

12 949 340,00

12 949 340,00 2 719 361,40
0,00 0,00



Strana 2 z 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019/001/1

Stavba:

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Projektant:

Uchazeč: Petr Lupoměch Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

300 080,00248 000,0002 Ostatní a vedlejší náklady

12 949 340,00 15 668 701,40

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 368 621,4012 701 340,0001 Zateplení budovy 

Kód Popis

 

Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020

24. 2. 2020

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 
151, 549 22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Okrouhlíku 1371/30 Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 45497923
DIČ: CZ-5707202006

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 701 340,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 701 340,00 21,00% 2 667 281,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 368 621,40

Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020

01 - Zateplení budovy 

Petr Lupoměch

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30 Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Petr Lupoměch Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 701 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 683 379,23
    1 - Zemní práce 132 520,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 315,20

    5 - Komunikace pozemní 37 950,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 940 723,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 222 369,37

    997 - Přesun sutě 273 834,18

    998 - Přesun hmot 36 666,20

PSV - Práce a dodávky PSV 5 921 584,27
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 008,40

    712 - Povlakové krytiny 31 571,65

    713 - Izolace tepelné 4 709,14

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 691,50

    731 - Ústřední vytápění 20 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 70 337,15

    764 - Konstrukce klempířské 466 573,80

    766 - Konstrukce truhlářské 2 962 958,67

    767 - Konstrukce zámečnické 2 209 779,08

    771 - Podlahy z dlaždic 42 070,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 78 884,30

M - Práce a dodávky M 96 376,50
    21-M - Elektromontáže 96 376,50

01 - Zateplení budovy 

Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30 Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Petr Lupoměch Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 12 701 340,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 683 379,23
D 1 Zemní práce 132 520,65

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 24,480 58,00 1 419,84 CS ÚRS 2019 01
VV "zadní parkoviště, š. 1,0m"
VV (15,5+8,98)*1 24,480

2 K 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 38,790 262,50 10 182,38 CS ÚRS 2019 01
VV "chodník ul. Koutníkova, š.1,0m - situace zpevněných ploch"
VV (1+15,59+1,8+8,3+1+0,9)*1 28,590
VV "oblouk u hlavního vchodu"
VV 10,2*1 10,200
VV Součet 38,790

3 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 41,758 250,00 10 439,50 CS ÚRS 2019 01
VV "odkopávky do hl. 1,0m, bez skladby komunikace 0,34cm"
VV (24,48+38,79)*0,66 41,758

4 K 122 - R01 Příplatek odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 za provedení ručně nebo pneu nářadím m3 41,758 500,00 20 879,00
VV 41,758 41,758

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 41,758 25,00 1 043,95 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758 41,758

6 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 41,758 250,00 10 439,50 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758 41,758

7 K 162201269 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 41,758 100,00 4 175,80 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758 41,758

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,758 240,00 10 021,92 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758 41,758

9 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 417,580 14,00 5 846,12 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758*10 417,580

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 41,758 25,00 1 043,95 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758 41,758

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 68,901 140,00 9 646,14 CS ÚRS 2019 01
VV 41,758*1,65 68,901

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,187 120,00 5 542,44 CS ÚRS 2019 01
VV "zadní parkoviště, tl. skladby 270mm"
VV (15,5+8,98)*1*0,73 17,870
VV "chodník ul. Koutníkova, š.1,0m - situace zpevněných ploch, tl. skladby 270mm"
VV (1+15,59+1,8+8,3+1+0,9)*1*0,73 20,871
VV "oblouk u hlavního vchodu, tl. skladby 270mm"
VV 10,2*1*0,73 7,446
VV Součet 46,187

13 K 174 - R02 Příplatek zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů - ručně m3 46,187 330,00 15 241,71

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 83,120 320,00 26 598,40 CS ÚRS 2019 01
VV "zásyp bez podsypu a finální vrstvy komunikace"
VV 46,178*1,8 83,120

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 315,20
15 K 311235191 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 14,784 2 500,00 36 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV "vyzdívka mezi okna 213 - půdorys 1.NP"
VV (5,4*3,08-(2,1*3,08*2))*4 14,784

16 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 29,440 80,00 2 355,20 CS ÚRS 2019 01
VV "napojení přizdívky do stávající bet. kce - půdorys 1.NP"
VV (3,08*2+1,2)*4 29,440

D 5 Komunikace pozemní 37 950,59
17 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 38,790 127,50 4 945,73 CS ÚRS 2019 01

VV "zadní parkoviště "
VV (15,5+8,98)*1*
VV "chodník ul. Koutníkova, š.1,0m - situace zpevněných ploch"
VV (1+15,59+1,8+8,3+1+0,9)*1 28,590
VV "oblouk u hlavního vchodu"
VV 10,2*1 10,200
VV Součet 38,790

18 K 572361112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm m2 29,093 525,00 15 273,83 CS ÚRS 2019 01
VV "chodník ul. Koutníkova, doplnění asfaltu k přídlažbě š. 0,75m"
VV (1+15,59+1,8+8,3+1+0,9)*0,75 21,443
VV "oblouk u hlavního vchodu, doplnění asfaltu k přídlažbě š. 0,75m"
VV 10,2*0,75 7,650
VV Součet 29,093

19 K 572404111 Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2 m2 29,093 15,00 436,40 CS ÚRS 2019 01
VV 29,093 29,093

20 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,360 290,00 5 324,40 CS ÚRS 2019 01
VV "doplnění dlažby, typ plástev, vnitřní parkoviště, š. 0,75m"
VV (15,5+8,98)*0,75 18,360

21 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 19,278 280,00 5 397,84 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 38 kus/m2

VV 18,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,278
22 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 15,818 300,00 4 745,40 CS ÚRS 2019 01

VV "zadní parkoviště, š. 0,25m"
VV (15,5+8,98)*0,25 6,120
VV "chodník ul. Koutníkova, š.0,25m"
VV (1+15,59+1,8+8,3+1+0,9)*0,25 7,148
VV "oblouk u hlavního vchodu, š. 0,25m"
VV 10,2*1*0,25 2,550
VV Součet 15,818

23 M PFB.2170061 Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/8 II nat kus 16,609 110,00 1 826,99 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
ABK 50/25/8 II nat

VV 15,818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,609

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 940 723,04
24 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 2 097,197 19,30 40 475,90 CS ÚRS 2019 01

25 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 097,197 18,00 37 749,55 CS ÚRS 2019 01

26 K 622111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn m2 1 048,599 29,00 30 409,37 CS ÚRS 2019 01
VV "uvažována polovina plochy"2097,197/2 1 048,599

27 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 2 097,197 15,00 31 457,96 CS ÚRS 2019 01
VV "dle skutečného stavu podkladu" 2097,197 2 097,197
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28 K 622525202 Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 30% m2 2 097,197 15,00 31 457,96 CS ÚRS 2019 01
VV "dle skutečného stavu podkladu" 2097,197 2 097,197

29 K 621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 1 715,111 1 172,60 2 011 139,16 CS ÚRS 2019 01
VV "Severovýchodní strana"
VV 19,5*30+9,05*16,7 736,135
VV "Jihovýchodní strana"
VV (13,424+1,9)*(11,6+0,75) 189,251
VV 13,39*28,2 377,598
VV "nad 1871 odměřeno CAD" 26,562 26,562
VV "Jihozápadní strana"
VV 28,145*13,39-(10,259*10,197) 272,251
VV "Severozápadní strana"
VV 28,023*30,95 867,312
VV 3,6*(2*2,67+10,2) 55,944
VV Mezisoučet 2 525,053
VV "odečet okna" -787,52 -787,520
VV "odečet dveře" -12,936-2,48-7,006 -22,422
VV Mezisoučet -809,942
VV Součet 1 715,111

30 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 1 749,413 385,60 674 573,65 CS ÚRS 2019 01
VV 1715,111*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 749,413

31 K 621221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm m2 10,480 956,10 10 019,93 CS ÚRS 2019 01
VV "markýza na vchodem"
VV 4,84*2+0,4*2 10,480

32 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 10,690 216,40 2 313,32 CS ÚRS 2019 01
VV 10,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,690

33 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 94,604 922,20 87 243,81 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl. 160mm"
VV "Severovýchodní strana"(19,5+9,05)*1 28,550
VV "Severozápadní strana" 1,7*10,2 17,340
VV "Jihovýchodní strana" (13,424+1,9+13,39)*1 28,714
VV "rezerva anglické dvorky - dle skutečnosti" 20 20,000
VV Součet 94,604

34 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 96,496 290,60 28 041,74 CS ÚRS 2019 01
VV 94,604*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 96,496

35 K 622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 1 286,158 133,20 171 316,25 CS ÚRS 2019 01
VV "201" (0,6+2*0,5)*1 1,600
VV "202"  (1,2+2*0,5)*5 11,000
VV "203" ((1,2+1,2)+2*0,5)*2 6,800
VV "204" ((1,2+1,2+1,2+1,2)+2*0,5)*1 5,800
VV "205" (2,31+2*0,92)*2 8,300
VV "101" 3*0,9*43 116,100
VV "206" 3*1,5*2 9,000
VV "207" (1,2+2*1,8)*2 9,600
VV "103A" (1,2+2*2)*3 15,600
VV "104A" (1,2+2*2)*2 10,400
VV "105" (1,5+2*1,8)*8 40,800
VV "106" (1,5+2*1,8)*9 45,900
VV "107" (1,5+2*1,8)*12 61,200
VV "109" (2,4+2*1,8)*24 144,000
VV "212"(1,265+2*3,08)*6 44,550
VV "213" (2,1+2*3,08)*7 57,820
VV "227"(0,64+2*3,08)*2 13,600
VV "228" (0,64+2*3,08)*2 13,600
VV "300" (2,1+2*3,08)*1 8,260
VV "103" (1,2+2*1,8)*6 28,800
VV "104" (1,2+2*1,8)*6 28,800
VV "108" (2,4+2*1,8)*64 384,000
VV "154" (2,78+2*5,4)*1 13,580
VV "208" (3,3+2*1,8)*4 27,600
VV "209" (5,4+2*2,78)*2 21,920
VV "110" (2,7+2*1,8)*3 18,900
VV "210" (3,3+2*1,8)*3 20,700
VV "301" (1,957*2+1,644)+0,58 6,138
VV "302" (1,031+2*1,957)*1 4,945
VV "303" (1,095+2*1,957)*5 25,045
VV "304" (1,095+2*1,957)*5 25,045
VV "305"(1,095+2*1,82)*10 47,350
VV "306" (1,03+2*1,82)*1 4,670
VV "307" (1,095+2*1,82)*1 4,735
VV Součet 1 286,158

36 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 212,216 104,20 22 112,91 CS ÚRS 2019 01
VV 1286,158*0,15 192,924
VV 192,924*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,216

37 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 800,091 192,80 347 057,54 CS ÚRS 2019 01
VV 1715,111 + 65,99+10,48 1 791,581
VV "boční strana schodiště a rampa, odměřeno CAD" 1,32+7,19 8,510
VV Součet 1 800,091

38 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 209,500 100,00 20 950,00 CS ÚRS 2019 01
VV "D1.1.NS.2 PŮDORYS 1.PP.pdf
VV "obvod budovy bez dvěří - 1.NP a odskok 2.NP" (13,6+1,9+8,4+12,6+2*2,7+2*0,55+6*1,2+12,55+2,8+19,5+9,0+12,5)*2 213,100
VV "dveře" -(1,25+1,35+1) -3,600
VV Součet 209,500

39 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 219,975 92,70 20 391,68 CS ÚRS 2019 01
VV 209,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 219,975

40 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 1 672,988 100,00 167 298,80 CS ÚRS 2019 01
VV "okna" 1286,158 1 286,158
VV "obvod" 102,95 102,950
VV "rohy" 9*27,7+13,49*2+2*3,8 283,880
VV Součet 1 672,988

41 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 1 844,469 8,00 14 755,75 CS ÚRS 2019 01
VV 1672,988*1,05 1 756,637
VV 1756,637*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 844,469

42 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 441,070 100,00 44 107,00 CS ÚRS 2019 01

43 M 590514920 Okapnička ETICS PVC se síťovinou m 441,070 17,10 7 542,30
VV "okna"

VV 0,6+1,2*5+2,4*2+4,8+2,31*2+0,9*43+1,5*2+1,2*2+1,2*3+1,2*2+1,5*8+1,5*9+1,5*12+2,4*24+1,265*6+2,1*7+0,64*2+0,64*2+2,
1+1,2*6+1,2*6+2,4*64+5,4+3,3*4+5,4*2 396,370

VV 2,7*3+3,3*3+1,644+1,031+1,095*5+1,095*5+1,095*10+1,03+1,095 44,700
VV Součet 441,070

44 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 1 286,158 100,00 128 615,80 CS ÚRS 2019 01
VV "APU lišta"
VV 1286,158 1 286,158

45 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 1 350,466 20,50 27 684,55 CS ÚRS 2019 01
VV 1286,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 350,466

46 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 097,197 255,60 536 043,55 CS ÚRS 2019 01
VV "MV 180 + špalety + XPS + rampa a schodiště"
VV 1773,975 +1286,158*0,2+65,99 2 097,197

47 K 611345215 Sádrová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech kus 11,000 2 500,00 27 500,00 CS ÚRS 2019 01
VV Výřez plochy v podhledu
VV 4+7 11,000
VV Součet 11,000

48 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 14,784 420,00 6 209,28 CS ÚRS 2019 01
VV "vyzdívka mezi okna 213"
VV (5,4*3,08-(2,1*3,08*2))*4 14,784
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49 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 3 542,190 10,00 35 421,90 CS ÚRS 2019 01
VV "1.PP" 5,84+6,64+30,2+34,56+35,26+17,87+19,79+62,62+8,3+18,44+7,17+10,7+0,95+10,16+68,53 337,030
VV "1.NP" 13,22+125,72+22,1+22,89+15,74+6,76+5,15+105,41+9,11+68,77+18,01+12,69+5,5 431,070

VV
"2.NP" 
26,92+68,41+17,47+6,36+11,28+5,6+21,79+19,42+20,58+28,68+25,04+26,74+26,26+18,77+27,5+29,23+20,04+8,94+5,49+8,
9+3,75

427,170

VV
"3.NP" 
23,54+72,24+17,47+6,36+11,28+5,87+21,79+67+19,42+20,7+4,02+28,68+25,04+26,74+36,26+18,77+27,50+29,23+20,04+8,
84+5,49+8,99+3,75

509,020

VV
"4.NP" 
23,45+17,47+6,36+10,41+5,55+19,10+20,92+20,96+28,68+24,79+26,47+35,70+18,52+27,14+28,84+20,45+8,9+5,55+9,09+3,
82+74,58

436,750

VV "5.NP" 363-6,98-2,85 353,170
VV "6.NP" 361,92- 6,98 354,940
VV "7.NP" 353,49-6,98 346,510
VV "8.NP"353,51-6,98 346,530
VV Součet 3 542,190

50 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 1 286,158 251,00 322 825,66 CS ÚRS 2019 01
VV 1286,158 1 286,158

51 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 809,942 22,00 17 818,72 CS ÚRS 2019 01
VV 787,52+12,936+7,006+2,48 809,942

52 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 39,800 55,00 2 189,00 CS ÚRS 2019 01
VV "barevné řešení"
VV 8,6+31,2 39,800

53 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 3,000 3 000,00 9 000,00

54 K 629 - R02 Zkouška přídržnosti a soudržnosti zateplovacího systému kus 4,000 3 000,00 12 000,00

55 K 629 - R03 Požadavek na vysazení 3 barevných vzorků silikonové omítky od každé barvy dle barevného řešení kus 3,000 3 000,00 9 000,00

56 K 629 - R04 Zhotovéní kladečského plánu, včetně statického posouzení kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 222 369,37
57 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 77,580 80,00 6 206,40 CS ÚRS 2019 01

VV "chodník ul. Koutníkova na š.1,0m - situace zpevněných ploch"
VV 1+15,59+1,8+8,3+1+0,9 28,590
VV "oblouk vchodu"
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 38,790
VV "řezání na kusy po 1m"
VV 38,79 38,790
VV Součet 77,580

58 K 965081313 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 m2 34,700 300,00 10 410,00 CS ÚRS 2019 01
VV "Terasa nad vchodem, včetně celé skladby"
VV 34,7 34,700

59 K 966080115 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 180 mm m2 2 024,379 250,00 506 094,75 CS ÚRS 2019 01
VV 1765,465+1286,158*0,15+65,99 2 024,379

60 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 38,130 280,00 10 676,40 CS ÚRS 2019 01
VV "D1.1.BK.11 POHLEDY.pdf
VV 0,900*0,900*43+0,6*0,5*1+1,2*0,5*5 38,130
VV Součet 38,130

61 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 51,198 280,00 14 335,44 CS ÚRS 2019 01
VV "D1.1.BK.11 POHLEDY.pdf
VV 2,4*0,5*2+0,64*3,08*2+0,64*3,08*2+1,95*1,82*10+1,03*1,82+1,95*1,82 51,198

62 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 746,496 210,00 156 764,16 CS ÚRS 2019 01

VV 4,8*0,5*1+1,5*1,5*2+1,2*1,8*2+1,2*2*3+1,2*2*2+1,5*1,8*8+1,5*1,8*9+1,5*1,5*12+2,4*1,2*24+1,265*3,08*6+5,4*3,08*7+2,1*3
,08*1+1,2*1,8*6+1,2*1,8*6 337,429

VV 2,4*1,8*64+5,4*2,78*1+3,3*1,8*4+5,4*2,78*2+2,7*1,8*3+3,3*1,8*3+(1,644*1,957+(1,644*0,58/2))+1,031*1,957+1,095*1,957*5
+1,095*1,957*5+2,31*0,92*2 409,067

VV Součet 746,496
63 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 9,486 350,00 3 320,10 CS ÚRS 2019 01

VV 1*2,48+1,45*2,48+1,375*2,48 9,486
64 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 2 293,406 67,00 153 658,20 CS ÚRS 2019 01

VV " fasáda + výplně  - zavešené lešení" 2525,053-231,647 2 293,406
65 K 941112222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 25m za první a ZKD den použití m2 550 417,440 0,05 27 520,87 CS ÚRS 2019 01

VV "ZOV - předpokládaná doba výstavby 240 dní"
VV 2293,406*240 550 417,440

66 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 2 293,406 51,00 116 963,71 CS ÚRS 2019 01

67 K 946311112 Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 25 m m2 231,647 190,00 44 012,93 CS ÚRS 2019 01
VV "montáž nad objektem p.č.1681 - bez přístupu na střechu"
VV 17,3*13,39 231,647

68 K 946311212 Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému 75 kg/m2 v do 25 m za první a ZKD den použití m2 55 595,280 0,25 13 898,82 CS ÚRS 2019 01
VV 231,647*240 55 595,280

69 K 946311822 Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 25 m m2 231,647 100,00 23 164,70 CS ÚRS 2019 01

70 K 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 2 525,053 6,60 16 665,35 CS ÚRS 2019 01
VV 2293,406 +231,647 2 525,053

71 K 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 606 012,720 0,01 6 060,13 CS ÚRS 2019 01
VV 2525,053*240 606 012,720

72 K 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 2 525,063 4,00 10 100,25 CS ÚRS 2019 01

73 K 941 - R01 Vypracování statického posudku lešení kus 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000

74 K 946 - R02 Vnitřní lehké pojízdné lešení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

75 K 952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 m2 809,942 44,00 35 637,45 CS ÚRS 2019 01
VV "okna" 787,52 787,520
VV "dveře" 7,006+2,48+12,936 22,422
VV Součet 809,942

76 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 3 542,190 3,00 10 626,57 CS ÚRS 2019 01
VV Nebo jiný vhodný způsob úklidu - dle úpravy povrchu podlahy
VV "užíváné podlahy" 3542,19 3 542,190

77 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 3 542,190 6,00 21 253,14 CS ÚRS 2019 01
VV Nebo jiný vhodný způsob úklidu - dle úpravy povrchu podlahy
VV 3542,19 3 542,190

D 997 Přesun sutě 273 834,18
78 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 136,173 125,00 17 021,63 CS ÚRS 2019 01

79 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 723,500 12,00 32 682,00 CS ÚRS 2019 01
VV 136,175*20 2 723,500

80 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 6,242 200,00 1 248,40 CS ÚRS 2019 01

81 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802 t 0,137 500,00 68,50 CS ÚRS 2019 01

82 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 t 48,905 2 250,00 110 036,25 CS ÚRS 2019 01

83 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 77,116 1 400,00 107 962,40 CS ÚRS 2019 01

84 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3,210 1 500,00 4 815,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 36 666,20
85 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 192,980 190,00 36 666,20 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 921 584,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 008,40
86 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 34,700 107,00 3 712,90 CS ÚRS 2019 01

VV "Terasa - skladba P01"
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VV 34,7 34,700

87 M 62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem m2 39,905 85,00 3 391,93 CS ÚRS 2019 01

VV 34,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 39,905
88 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 90,604 65,00 5 889,26 CS ÚRS 2019 01

VV "převzato XPS" 90,604 90,604
89 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 90,604 120,00 10 872,48 CS ÚRS 2019 01

90 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 67,464 88,00 5 936,83 CS ÚRS 2019 01
VV "XPS tl. 160mm"
VV "Severovýchodní strana"(19,5+9,05) 28,550
VV "Severozápadní strana" 10,2 10,200
VV "Jihovýchodní strana" (13,424+1,9+13,39) 28,714
VV Součet 67,464

91 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 0,164 1 250,00 205,00 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 31 571,65
92 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2 34,700 23,00 798,10 CS ÚRS 2019 01

VV "Terasa - skladba P01"
VV 34,7 34,700

93 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 39,905 21,00 838,01 CS ÚRS 2019 01
VV 34,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 39,905

94 K 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 34,700 623,00 21 618,10 CS ÚRS 2019 01

95 M 28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) m2 39,905 198,00 7 901,19 CS ÚRS 2019 01
VV 34,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 39,905

96 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m t 0,333 1 250,00 416,25 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 4 709,14
97 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 11,560 57,00 658,92 CS ÚRS 2019 01

VV "Terasa - skladba P01"
VV 11,560 11,560

98 M 28372301 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 20mm m2 11,791 32,00 377,31 CS ÚRS 2019 01
VV 11,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,791

99 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 23,130 57,00 1 318,41 CS ÚRS 2019 01
VV "Terasa - skladba P01"
VV 23,13 23,130

100 M 28376140 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spádový m3 1,350 1 720,00 2 322,00 CS ÚRS 2019 01
101 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m t 0,026 1 250,00 32,50 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 691,50
102 K 721 - R01 OS01 Terasová vpušt zaatiková s vodorovným odtokem vyhřívaná DN 50 kus 1,000 3 725,00 3 725,00 CS ÚRS 2019 01

103 K 721 - R02 Napojení potrubí na novou vpusť a střešní souvrství kus 1,000 313,00 313,00

104 K 721 - R03 Napojení odvodnění na na stávající svod -  terasa kus 1,000 313,00 313,00

105 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 1,000 313,00 313,00 CS ÚRS 2019 01

106 K 998721104 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m t 0,022 1 250,00 27,50 CS ÚRS 2019 01

D 731 Ústřední vytápění 20 000,00
107 K 731190R01 Vyregulování otopné soustavy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 70 337,15
108 K 763131822 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité m2 7,950 500,00 3 975,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Demontáž SDK podhledu pro montáž výplní otvorů s ponecháním konstrukce"
VV "1.NP"(1,2+5,85+5,85+2,4)*0,3 4,590
VV "2.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "3.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "4.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "5.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "6.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "7.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "8.NP" 1,6*0,3 0,480
VV Součet 7,950

109 K 763131623 Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled m2 7,950 1 500,00 11 925,00 CS ÚRS 2019 01
VV "Doplnění  SDK podhledu bez nosné konstrukce"
VV "1.NP"(1,2+5,85+5,85+2,4)*0,3 4,590
VV "2.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "3.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "4.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "5.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "6.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "7.NP" 1,6*0,3 0,480
VV "8.NP" 1,6*0,3 0,480
VV Součet 7,950

110 M 590- R02 doplnění stávajícího podhledu - typ a skladba dle stávajícího m2 8,745 300,00 2 623,50
VV 7,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,745

111 M 590- R03 Spojky, profily a závěsy kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
VV "Náhrada v případě poškození při montáži/demontáži" 1 1,000

112 K 763 - R02 Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK podhledu kus 11,000 1 250,00 13 750,00
VV Výřez plochy v podhledu
VV 4+7 11,000
VV Součet 11,000

113 K 763431871 Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu m2 40,905 180,00 7 362,90 CS ÚRS 2019 01
VV Kazetový strop - demont. pro opětovnou montáž, tj. bez nosných profilů
VV "1.PP" (5,7+3,5+2)*0,6 6,720
VV "1.NP" (2,85+9,025+2,45+9*2+5,85+2)*0,6 24,105
VV "2.NP" 5,6*0,6 3,360
VV "3.NP" 5,6*0,6 3,360
VV "4.NP" 5,6*0,6 3,360
VV Součet 40,905

114 K 763-R01 Příplatek za zvýšenou pracnost při demontáži a uložení na vhodné místo m2 40,905 150,00 6 135,75
VV "1.PP" (5,7+3,5+2)*0,6 6,720
VV "1.NP" (2,85+9,025+2,45+9*2+5,85+2)*0,6 24,105
VV "2.NP" 5,6*0,6 3,360
VV "3.NP" 5,6*0,6 3,360
VV "4.NP" 5,6*0,6 3,360
VV Součet 40,905

115 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 40,905 450,00 18 407,25 CS ÚRS 2019 01
VV Opětovná montáž již zdemontovaných kazet bez D+M  nosné kontrukce a kazet
VV "1.PP" (5,7+3,5+2)*0,6 6,720
VV "1.NP" (2,85+9,025+2,45+9*2+5,85+2)*0,6 24,105
VV "2.NP" 5,6*0,6 3,360
VV "3.NP" 5,6*0,6 3,360
VV "4.NP" 5,6*0,6 3,360
VV Součet 40,905

116 M 590- R01 podhled kazetový kazeta 600x600mm -  typ dle použité kazety m2 4,091 500,00 2 045,50
VV Rezerva 10% pro poškození kazet při demontáží/montáží
VV 40,905*0,1 4,091

117 M 59030703 profil obvodový pro kazetový podhled m 4,091 250,00 1 022,75 CS ÚRS 2019 01
VV Rezerva 10% pro poškození obvodového profilu při montáží oken, typ dle použité kazety
VV 40,905*0,1 4,091

118 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t 0,393 1 500,00 589,50 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 466 573,80
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119 K 767134801 Demontáž oplechování stěn nýtovaných m2 4,840 85,00 411,40 CS ÚRS 2019 01
VV "markýza" 4,84 4,840

120 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 120,000 38,00 4 560,00 CS ÚRS 2019 01

121 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 436,920 35,00 15 292,20 CS ÚRS 2019 01
VV 408,02+13,4+1,9+13,6 436,920

122 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 29,500 45,00 1 327,50 CS ÚRS 2019 01

123 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 19,600 45,00 882,00 CS ÚRS 2019 01

124 K 764 - R01 Oplechování parapetů rovných  z Al plechu rš 540 mm m 408,020 630,00 257 052,60
VV "K01-K11, K13, K15, K19"
VV 0,6+30+4,8+62,40+4,62+38,7+46,5+155,4+8,4+1,2+23,1+10,8+13,4+8,1 408,020

125 K 764 - R02 Oplechování parapetů rovných z Al plechu rš 650 mm m 13,400 740,00 9 916,00
VV "K12 a K14"
VV 2*2,5+1,4*6 13,400

126 K 764 - R04 Oplechování parapetů rovných z Al plechu rš 330 mm m 1,900 500,00 950,00
VV "K17"
VV 1,9 1,900

127 K 764 - R03 Okapnice z Al plechu rš 460 mm m 13,600 610,00 8 296,00
VV "K16"
VV 13,6 13,600

128 K 764 - R07 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu na OSB rš 690 mm m 90,000 820,00 73 800,00
VV "K21" 90 90,000

129 K 764 - R06 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu rš 650 mm m 30,000 780,00 23 400,00
VV "K20" 30 30,000

130 K 764 - R08 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm kus 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

131 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2019 01
VV 4 4,000

132 K 764 - R05 Oplechování markýzy K27 m2 4,840 1 490,00 7 211,60
VV "K27" 4,84 4,840

133 K 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm m 29,500 490,00 14 455,00 CS ÚRS 2019 01
VV "K22, K24, K25"
VV 14+15,5 29,500

134 K 764528421 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm m 19,600 720,00 14 112,00 CS ÚRS 2019 01
VV "K23, K26" 
VV 4,6+15 19,600

135 K 772 - R01 OS08  Budky peo Rorýse  4 komorová budka 1,3x0,27x0,23 ks 4,000 2 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 01

136 K 772 - R02 SO09 Budka pro netopýry ks 10,000 2 000,00 20 000,00

137 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m t 1,211 2 500,00 3 027,50 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 962 958,67
138 K 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 606,237 996,00 603 812,05 CS ÚRS 2019 01

VV "201" 0,6*0,5*1 0,300
VV "202"  1,2*0,5*5 3,000
VV "203" (1,2+1,2)*0,5*2 2,400
VV "204" (1,2+1,2+1,2+1,2)*0,5*1 2,400
VV "205" 2,31*0,92*2 4,250
VV "101" 0,9*0,9*43 34,830
VV "206" 1,5*1,5*2 4,500
VV "103A" 1,2*2*3 7,200
VV "104A" 1,2*2*3 7,200
VV "105" 1,5*1,8*8 21,600
VV "106" 1,5*1,8*9 24,300
VV "107" 1,5*1,8*12 32,400
VV "109" 2,4*1,8*24 103,680
VV "212"1,265*3,08*6 23,377
VV "103" 1,2*1,8*6 12,960
VV "104" 1,2*1,8*6 12,960
VV "108" 2,4*1,8*64 276,480
VV "110" 2,7*1,8*3 14,580
VV "210" 3,3*1,8*3 17,820
VV Součet 606,237

139 M 553- R01 201 okno plastové, 1x sklopné, izolační trojsklo, 600x500 mm, specifikace dle PD kus 1,000 1 850,00 1 850,00
140 M 553- R02 202 okno plastové, izolačí trojsklo 1200x500 mm, specifikace dle PD kus 5,000 2 200,00 11 000,00
141 M 553- R03 203 okno plastové, izolační trojsklo, 1200+1200x500 mm, specifikace dle PD kus 2,000 3 800,00 7 600,00
142 M 553- R04 204 okno plastové,  izolační trojsklo, 1200+1200+1200+1200 x500 mm, specifikace dle PD kus 1,000 7 350,22 7 350,22
143 M 553- R05 205 okno plastové, izolační trojsklo, 2310x920 mm, specifikace dle PD kus 2,000 6 500,00 13 000,00
144 M 553- R06 101 okno plastové, izolační trojsklo, 900x900 mm, specifikace dle PD kus 43,000 2 550,00 109 650,00
145 M 553- R07 206 okno plastové, izolační trojsklo, 1500x1500 mm, specifikace dle PD kus 2,000 7 000,00 14 000,00
146 M 553- R09 103A okno plastové, izolační trojsklo, 1200x2000 mm, specifikace dle PD kus 3,000 7 500,00 22 500,00
147 M 553- R10 104A okno plastové, izolační trojsklo, EI45DP1, 1200x2000 mm, specifikace dle PD kus 3,000 7 500,00 22 500,00
148 M 553- R11 105 okno plastové, izolační trojsklo,1500x1800 mm, specifikace dle PD kus 8,000 8 500,00 68 000,00
149 M 553- R12 106 okno plastové, izolační trojsklo,1500x1800 mm, specifikace dle PD kus 9,000 8 500,00 76 500,00
150 M 553- R13 107 okno plastové, izolační trojsklo,1500x1800 mm, specifikace dle PD kus 12,000 8 500,00 102 000,00
151 M 553- R14 109 okno plastové, izolační trojsklo,2400x1800 mm, specifikace dle PD kus 24,000 13 500,00 324 000,00
152 M 553- R15 212 okno plastové, izolační trojsklo,1265x3080mm, specifikace dle PD kus 6,000 12 500,00 75 000,00
153 M 553- R20 103 okno plastové, izolační trojsklo, 1200x1800mm, specifikace dle PD kus 6,000 6 990,00 41 940,00
154 M 553- R21 104 okno plastové, izolační trojsklo 1200x1800mm, specifikace dle PD kus 6,000 6 990,00 41 940,00
155 M 553- R22 108 okno plastové, izolační trojsklo, 2400x1800mm, specifikace dle PD kus 64,000 13 150,00 841 600,00
156 M 553- R26 110 okno plastové, izolační trojsklo,  2700x1800mm, specifikace dle PD kus 3,000 15 000,00 45 000,00
157 M 553- R27 210 okno plastové, izolační trojsklo,  3300x1800mm, specifikace dle PD kus 3,000 18 000,00 54 000,00
158 K 766691925 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2 kus 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2019 01

159 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 40,000 75,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV 40 40,000

160 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 62,000 150,00 9 300,00 CS ÚRS 2019 01
VV 32+14+16 62,000

161 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 50,000 240,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV 42+4+4 50,000

162 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 40,000 250,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T11"
VV 40 40,000

163 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 14,000 400,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T12, T13, T20"
VV 2+11+1 14,000

164 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 32,000 650,00 20 800,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T09, T10"
VV 8+24 32,000

165 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 16,000 1 180,00 18 880,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T15, T16, T17, T18,T19, T21"
VV 3+7+1+1+1+3 16,000

166 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T01 a T06"
VV 1+3 4,000

167 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 42,000 480,00 20 160,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T02 a T07, T08"
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VV 23+18+1 42,000
168 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 4,000 780,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV "T04,T05"
VV 2+2 4,000

169 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 4,000 1 180,00 4 720,00 CS ÚRS 2019 01
VV "T03,T015"
VV 1+3 4,000

170 M 607-R01 T01 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 600x330mm, dle specifikace PD m 0,600 480,00 288,00 CS ÚRS 2019 01
171 M 607-R02 T02 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1200x300mm, dle specifikace PD m 27,600 460,00 12 696,00
172 M 607-R03 T03 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 4800x350mm, dle specifikace PD m 4,800 500,00 2 400,00
173 M 607-R04 T04 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2400x350mm, dle specifikace PD m 4,800 500,00 2 400,00
174 M 607-R05 T05 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2310x330mm, dle specifikace PD m 4,620 480,00 2 217,60
175 M 607-R06 T06 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 900x330mm, dle specifikace PD m 2,700 480,00 1 296,00
176 M 607-R07 T07 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1500x330mm, dle specifikace PD m 27,000 480,00 12 960,00
177 M 607-R08 T08 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1500x450mm, dle specifikace PD m 1,500 580,00 870,00
178 M 607-R09 T09 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2100x200mm, dle specifikace PD m 16,800 340,00 5 712,00
179 M 607-R10 T09 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2400x250mm, dle specifikace PD m 57,600 415,00 23 904,00
180 M 607-R11 T09 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 900x250mm, dle specifikace PD m 36,000 415,00 14 940,00
181 M 607-R12 T12 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1200x250 mm, dle specifikace PD m 2,400 415,00 996,00
182 M 607-R13 T13 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1500x200mm, dle specifikace PD m 16,500 340,00 5 610,00
183 M 607-R14 T14 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  - průběžná místností s výřezem na sloupy, š. 600mm, dle specifikace m 197,000 1 055,00 207 835,00
184 M 607-R15 T15 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  5400x300mm, dle specifikace PD m 16,200 460,00 7 452,00
185 M 607-R16 T16 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  3300x200mm, dle specifikace PD m 23,100 340,00 7 854,00
186 M 607-R17 T17 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  4150x180mm, dle specifikace PD m 4,150 320,00 1 328,00
187 M 607-R18 T18 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  4200x180mm, dle specifikace PD m 4,200 320,00 1 344,00
188 M 607-R19 T19 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  4400x180mm, dle specifikace PD m 4,400 320,00 1 408,00
189 M 607-R20 T20 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  1600x180mm, dle specifikace PD m 1,600 320,00 512,00
190 M 607-R21 T21 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní  2700x250mm, dle specifikace PD m 8,100 415,00 3 361,50
191 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 6,949 7 700,00 53 507,30 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 209 779,08
192 K 767 - R08 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva m2 185,825 820,00 152 376,50

VV "207" 1,2*1,8*2 4,320
VV "213" 2,1*3,08*7 45,276
VV "227"0,64*3,08*2 3,942
VV "228" 0,64*3,08*2 3,942
VV "300" 2,1*3,08*1 6,468
VV "154" 2,78*5,4*1 15,012
VV "208" 3,3*1,8*4 23,760
VV "209" 5,4*2,78*2 30,024
VV "301" 1,957*1,644+(1,644*0,58/2)*1 3,694
VV "302" 1,031*1,957*1 2,018
VV "303" 1,095*1,957*5 10,715
VV "304" 1,095*1,957*6 12,857
VV "305"1,095*1,82*10 19,929
VV "306" 1,03*1,82*1 1,875
VV "307" 1,095*1,82*1 1,993
VV Součet 185,825

193 M 553- R08 207 okno Al, izolační trojsklo,EI45DP1, 1200x1800 mm, specifikace dle PD kus 2,000 18 050,00 36 100,00
194 M 553- R16 213 okno Al, izolační trojsklo, 2100x3080mm, specifikace dle PD kus 7,000 53 950,00 377 650,00
195 M 553- R17 227 okno Al, izolační trojsklo, 640x3080mm, specifikace dle PD kus 2,000 16 450,00 32 900,00
196 M 553- R18 228 okno Al, izolační trojsklo, 640x3080mm, specifikace dle PD kus 2,000 16 450,00 32 900,00
197 M 553- R19 300 okno Al, izolační trojsklo, EI45DP1, 2100x3080mm, specifikace dle PD - provedení jako požární nenosná stěna kus 1,000 53 950,00 53 950,00
198 M 553- R23 154 okno Al, izolační trojsklo, 5400x2780mm, specifikace dle PD kus 1,000 125 150,00 125 150,00
199 M 553- R24 208 okno Al, izolační trojsklo, EI45DP1,  3300x1800mm, specifikace dle PD kus 4,000 49 550,00 198 200,00
200 M 553- R25 209 okno Al, izolační trojsklo,  5400x2780mm, specifikace dle PD kus 2,000 125 150,00 250 300,00
201 M 553- R28 301  okno Al, izolační trojsklo, 1644 x2537mm, specifikace dle PD kus 1,000 39 700,00 39 700,00
202 M 553- R29 302  okno Al, izolační trojsklo, 1031 x1957mm, specifikace dle PD kus 1,000 19 150,00 19 150,00
203 M 553- R30 303  okno Al, izolační trojsklo, 1095 x1957mm, specifikace dle PD kus 5,000 20 450,00 102 250,00
204 M 553- R31 304  okno Al, izolační trojsklo, 1095x1957mm, specifikace dle PD kus 6,000 20 450,00 122 700,00
205 M 553- R32 305  okno Al, izolační trojsklo, 1095x1820mm, specifikace dle PD - střešní okno do sestavy kus 10,000 18 960,00 189 600,00
206 M 553- R33 306  okno Al, izolační trojsklo, 1030x1820 mm, specifikace dle PD kus 1,000 17 800,00 17 800,00
207 M 553- R34 307  okno Al, izolační trojsklo, 1095x1820 mm, specifikace dle PD kus 1,000 18 960,00 18 960,00
208 K 767 - R36 Montáž hliníkových posuvných dveří výšky do 3000 mm a šířky do 2000 mm, , vč. zárubně m2 12,936 2 750,00 35 574,00

VV "238" 2,1*3,08*2 12,936

209 M 553- R35 238 dveře AL automatické vnější posuvné, 1500x3080mm,dodávka včetně zárubně, specifikace dle PD - sestava s bočními 
okny 227 a 228 kus 2,000 101 670,00 203 340,00

210 K 767 - R37 Montáž hliníkových dvěří otočných jednokřídlových, vč. zárubně m2 2,480 1 950,00 4 836,00
VV "116L" 1*2,48 2,480

211 M 553- R38 116L dveře Al vchodové jednokřídlové otočné s nadsvětlíkem plné, EI45DP1 kus 1,000 22 370,00 22 370,00
212 K 767 - R39 Montáž hliníkových dvoukřídlých otočných dvěří, vč. zárubně m2 7,006 1 950,00 13 661,70

VV "117L a 118L" 1,45*2,48+1,375*2,48 7,006

213 M 553- R40 117L dveře AL vchodové dvoukřídlé otočné,hl. křídlo 800mm s nadsvětlíkem,1 dodávka včetně zárubně,1450x2480 mm - dle 
specifikace PD kus 1,000 32 440,00 32 440,00

214 M 553- R41 118L dveře AL vchodové dvoukřídlé otočné,hl. křídlo 800mm s nadsvětlíkem, dodávka včetně zárubně, 1375x2480 mm - dle 
specifikace PD kus 1,000 30 870,00 30 870,00

215 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 26,800 120,00 3 216,00 CS ÚRS 2019 01
VV 1x zábradlí terasa, 2x zabradlí okna
VV 5,6*2+15,6 26,800

216 K 767 - R01 Z01 D+M Zábradlí terasy nad vstupem, včetně povrchové úpravy zinkováním dle PD a kotvení kg 273,020 162,70 44 420,35 CS ÚRS 2019 01
VV "jakl 50/50/3 - 4,383 kg/m"
VV 28*4,383*1,1 134,996
VV "pásovina 30/5 - 1,05kg/m"
VV 112*1,05*1,1 129,360
VV "kotevní pásnice"
VV 1,2*5,7*1,1 7,524
VV "kotevní plech"
VV 11*0,2*0,12*3,926*1,1 1,140
VV Součet 273,020

217 K 767 - R02 Z02 Zábradlí sestavy oken bez parapetu, včetně povrhové úpravy zinkováním dle PD a kotvení kg 204,386 82,20 16 800,53
VV "jakl 50/30/3 - 3,404 kg/m"
VV 13*3,404*1,1 48,677
VV "pásovina 30/5  - 1,05kg/m"
VV 41*1,05*1,1 47,355
VV "kotevní pásnice
VV 0,9*5,7*1,1 5,643
VV "kotevní plech"
VV 5*0,2*0,12*3,926*1,1 0,518
VV Mezisoučet 102,193
VV 102,193*2 204,386

218 K 767 - R09 OS02 - D+M Větrací mřížky AL 300x300mm kus 2,000 850,00 1 700,00
219 K 767 - R03 OS03 - D+M Větrací mřížky AL 1250x490mm kus 1,000 4 350,00 4 350,00
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220 K 767 - R04 OS04 - D+M Větrací mřížky AL 300x290 včetně ventilátoru kus 1,000 3 200,00 3 200,00

221 K 767 - R05 OS05 - D+M Fasádní mřížka AL 1000x300 mm kus 3,000 2 850,00 8 550,00

222 K 767 - R06 OS06 - D+M Fasádní mřížka AL 1500x300 mm kus 1,000 4 900,00 4 900,00

223 K 767 - R07 OS07 - D+M Fasádní mřížka AL 800x400mm kus 3,000 2 350,00 7 050,00

224 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 1,876 1 500,00 2 814,00 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 42 070,58
225 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 34,700 30,00 1 041,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Terasa - skladba P01, emulze asfaltová penetrační"
VV 34,7 34,700

226 K 771591217 Montáž roznášecí rohože lepené do podlah pod dlažbu m2 43,375 45,00 1 951,88 CS ÚRS 2019 01
VV "Terasa - skladba P01, plocha + 25% přířezy"
VV 34,7*1,25 43,375

227 M 283-R08 rohož separační ze skelného rouna 500g/m2 m2 45,544 44,00 2 003,94
VV 43,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,544

228 K 772528121 Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 25 mm m2 34,700 450,00 15 615,00 CS ÚRS 2019 01
VV "Terasa - skladba P01"
VV 34,7 34,700

229 M 59246014 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 600x600x60mm m2 36,088 520,00 18 765,76 CS ÚRS 2019 01
VV 34,7*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 36,088

230 K 998771104 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m t 5,386 500,00 2 693,00 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 884,30
231 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 057,350 18,00 19 032,30 CS ÚRS 2019 01

VV Penetrace po výměně oken, počítána vždy celá stěna, SV. výška dle PD
VV "1.PP" (5,7+5,5+5,7+4,5+1,85+1,85+4,45+1,6+5,4+5,5+5,6)*2,65 126,273
VV "1.NP" ((5,85*4+5,85+9,025+2,85+4,48+1,2+2,4+9*2+1,6+4,48+2,6+5,85))*3,2 261,552
VV "2.NP" ((3,42+4,2*2+5,6+3+4,4+4,7+1,9+4,1+3,9+4,6+2,5+2,1+1,5*2+3,59+2,825+4,025+8,29))*2,9 204,015
VV "3.NP" (30,045-(4*0,1+2*0,15)+2,026+12,874-(0,1+0,15)+9,31-(0,1-+0,15)+3,59+15,95-(2*0,25+3*0,1))*2,9 209,076
VV "4.NP" (30,045-(4*0,1+2*0,15)+2,026+12,874-(0,1+0,15)+9,31-(0,1-+0,15)+3,59+15,95-(2*0,25+3*0,1))*2,9 209,076
VV "5.NP" (30,045-(6*0,1)+(11,6*2-(0,1*2))+30,045-(3*0,25+3*0,1))*2,9 236,176
VV "6.NP" (30,045-(6*0,1)+(11,6*2-(0,1*2))+30,045-(3*0,25+3*0,1))*2,9 236,176
VV "7.NP" (30,045-(7*0,1)+5,8+30,045-(3*0,25+3*0,1))*2,9 186,006
VV "7.NP" (30,045-(7*0,1)+5,8+30,045-(3*0,25+3*0,1))*2,9 186,006
VV Mezisoučet 1 854,356
VV " odečet plocha okna a dveře" -(787,52+2,48+7,006) -797,006
VV Mezisoučet -797,006
VV Součet 1 057,350

232 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 151,000 52,00 59 852,00 CS ÚRS 2019 01
VV "Malba po výměně oken, počítána vždy celá stěna, SV. výška dle PD"
VV 1057,35 1 057,350
VV "Malba po výměně SDK podhledum počítána vždy celá plocha dané místnosti"
VV "1.NP" (22,89+22,10+6,76+5,15) 56,900
VV "2.NP - 8.NP" 3,5*1,5*7 36,750
VV Součet 1 151,000

D M Práce a dodávky M 96 376,50
D 21-M Elektromontáže 96 376,50

233 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 242,000 83,00 20 086,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Hromosvod na fasádě

VV "5 svodů" 150 150,000
VV "vodorovné vedení" 92 92,000
VV vodič_1 Součet 242,000

234 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 8,470 500,00 4 235,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,135 kg/m

VV 242*0,035 8,470
235 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 5,000 621,00 3 105,00 CS ÚRS 2019 01

236 M 354411290a tyč jímací  JT 20 (trubka AlMgSi) kus 5,000 1 098,10 5 490,50
237 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 10,000 39,00 390,00 CS ÚRS 2019 01

VV "5 svodů" 5*2 10,000
VV svorky_SS_1 Součet 10,000

238 M 354420330 svorka uzemnění  SS nerez spojovací kus 10,000 62,00 620,00 CS ÚRS 2019 01
VV svorky_SS_1 10,000

239 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 10,000 47,00 470,00 CS ÚRS 2019 01
VV "5 svodů" 2*5 10,000
VV svorky_SJ_SZ_1 Součet 10,000

240 M 354420410 svorka uzemnění SJ1b nerez k jímací tyči kus 10,000 76,00 760,00 CS ÚRS 2019 01
VV svorky_SJ_SZ_1 10,000

241 M 354420340 svorka uzemnění  SZa nerez zkušební kus 10,000 76,00 760,00 CS ÚRS 2019 01
VV svorky_SJ_SZ_1 10,000

242 K 210220362 Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m kus 15,000 1 480,00 22 200,00 CS ÚRS 2019 01
VV 3*5 15,000

243 M 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 15,000 502,00 7 530,00 CS ÚRS 2019 01
244 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 10,000 624,00 6 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV "5 svodů " 2*5 10,000
VV úhelník_1 Součet 10,000

245 M 354418440 držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-18 nerez kus 40,000 109,00 4 360,00 CS ÚRS 2019 01
VV úhelník_1*4 40,000

246 M 354418020 úhelník ochranný  OU 1,7 nerez kus 10,000 392,00 3 920,00 CS ÚRS 2019 01
VV úhelník_1 10,000

247 K 210220411 Montáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s okem včetně dodávky a vypnutí svodu kus 10,000 841,00 8 410,00 CS ÚRS 2019 01
VV "5 svodů "5*2 10,000
VV Součet 10,000

248 K R- 001 D+M podpěr vedení hromosvodu PV21d pro ploché střechy ks 75,000 24,00 1 800,00

249 K R-2102HZS Revize hromosvodu hod 10,000 600,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Okrouhlíku 1371/30 Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 45497923
DIČ: CZ-5707202006

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 000,00 21,00% 52 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 080,00

Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Petr Lupoměch

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30 Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Petr Lupoměch Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 248 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 248 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 170 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30 Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Petr Lupoměch Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 248 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 248 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 000,00
1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV Vytýčení podzemních sítí
VV 1 1,000

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 6x tištěná verze a 1x CD kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 170 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV doačené dopravní značení
VV 1 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 039204000 Zábor ploch po dobu výstavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
Vyřízení záboru chodníku nebo komunikace. Včetně správního poplatku a místního poplatku. Předpokládáná doba výstavby 240 dní.

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
11 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 042103000 Průkaz energetické náročnosti budovy kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00
14 K 051303000 Náklady spojené s pojištěním  odpovědnosti za škodu  způsobenou třetím osobám kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020

02 - Ostatní a vedlejší náklady







Část:

Schvalovací list vzorku
(vzorkovací protokol)

SLV č.:

Akce:

001

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní 
dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.

Název:

Žádáme, dle čl. ……….. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Cenový dopad (je-li nějaký):
Časový dopad (je-li nějaký):

Jiný

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dokument

Dodavatel / výrobce:
Dodávka / profese:

VzorekPřílohy:

Popis materiálu / výrobku 
/ provedení:

ZhotovitelUživatel
Distribuce:

Investor TDS Autorský dozor

Název společnosti

Královéhradecký kraj

Zástupce investora:

Schválil:

Podpis:

Podpis:

Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Ověřil: Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Dne:

Schválil:

Schválil:

Autorský dozor:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení
Název společnosti

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Název společnosti

Jméno a příjmení Dne:Předložil:

Název společnosti

Technický dozor stavebníka:

Ověřil 
specialista:

Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Název materiálu / 
výrobku / provedení:

Prohlášení zhotovitele:

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Požadovné datum odsouhlasení vzorku:

Místo a rozsah použití:

Foto
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