Cislo smlouvy objednatele: 29062020 Cislo smlouvy zhotovitele: 29062020

SMLOUVA O DiLO

uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obcCansky zdkonik, v platném znéni (déle jen

~ob&ansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Nazev akce: Plynova kotelna

Misto stavby: Objekt €.p. 1035 - ul. Ceskych Brat¥i, Nové Mésto nad Metuji

Zadavatel: Stiedni priimyslova $kola, Odborna skola, Zakladni skola, Nové Mésto
Metuji

Ceskoslovenské armady 376,
549 01 Nové Mésto nad Metuji

1€o: 48623725

Zastupce: PaedDr. Olga Talaskova feditelka Skoly
Telefon: 491 474 195

E-mail: sekretariat@skolynome.cz

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel®)

a
spole¢nost: Miloslav Brslinek

sidlo: Tylova 807 Dvir Krélové nad Labem 544 01
1¢0: 13185063

DIC: Cz6005191984

zapsanou v Zivhostenském rejstiiku, vedeném u méstského Gfadu ve Dvore Kralové nad Labem pod cislem
jednacim OZU/31329-2015/jac ze dne 27.01. 2000

Cislo uctu: 437043601/0100
bankovni spojeni: Komercni banka
Jjednajici prostfednictvim: Miloslav Brslinek

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybrén na zékladé vysledku zadavaciho Fizeni malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem dila:

»PLYNOVA KOTELNA - OBJEKT &.p. 1035, ul. EESKYCH BRATRE, NOVE MESTO NAD METUJ{" (déle

jen ,zakazka"“)

2. Vybrané pojmy uZivané v této smiouvé jsou vymezeny nésledovné:

a)
b)
<)

d)

Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavfeni smlouvy na plnéni zakazky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

PFisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni préace.

PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v ném?

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sv{j néklad a nebezpedi a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé Fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvori
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prilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedod&lkd prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

II.
Predmét dila a misto pInéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace spojené se
zakazkou plynova kotelna — objekt &.p. 1035 ul. Ceskych bratii nové Mésto nad Metuji (dale jen

»dilo"). Detailni popis pfedmétu dila je uveden v prislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto
¢lanku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace plynova kotelna - objekt ¢.p. 1035
ul. Ceskych bratfi nové Mésto nad Metuji, zpracované Jifim Renfusem (dale jen ,projektova
dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fadné seznamil, obdrzel a prevzal ji
v potfebném poctu vytiskl pfed podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi
7zadné ndmitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci pinéni predmétu dila zajistit veskeré niZze uvedené dalsi ¢innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e zajistit a provést vSechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni pfedmétu dila;

e zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zédkon), pficemz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci prislusné navrhované
osoby; stavbyvedouci zabezpeduje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak mize byt
pouze fyzickd osoba, kterd ziskala opravnéni k své Cinnosti podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy
vyhradné osoba autorizovana;

e zajistit v ramci zafizeni staveni$té odpovidajici a pfimérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e zabezpedit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich pravnich predpisd;

o zajistit ptipadné prechodné dopravni znaéeni dle zvldétnich pravnich predpisd

e zajistit Uklid stavby a odstranit zarizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;

e zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

o zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pislu§nymi pravnimi predpisy;

o zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e pfijmout veSkerd opatieni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

o zajistit véechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisd platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi bude prokazéno dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrl dila, a predat vedkeré doklady o
provedenych zkou$kach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkouSek je podminkou Ffadného
dokonceni dila dle této smiouvy.

o zpracovat a predat objednateli prlvodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila véetné
skuteéného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvldstnimi pravnimi predpisy, a to
ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na CD.

e zpracovat &i jinak zajistit zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohldaseni o shodé a jiné doklady
dle z&kona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpisQ, a
tyto doklady predat objednateli. '
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V pfipadé, 7e bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dal$i dokumentaci, jakoZ provést
i veSkeré souvisejici projekéni €innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pri¢emz
veSkera zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni GUdaje stavby a misto pinéni:
Nézev stavby: plynova kotelna - objekt &.p. 1035 ul. Ceskych brat¥i nové Mésto nad Metuji

Obec: Nové Mésto nad Metuji

Misto pinéni: &.p. 1035 ul. Ceskych brat¥i nové Mé&sto nad Metuji

Pfedmétem dila této smiouvy jsou dale tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této
Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiastnit pfi kolaudovani véech zhotovitelem realizovanych Uprav
budovy. Soulésti pfedmétu dila je téZ zajiSténi zpracovani fakturace, mési¢nich zprav o prib&hu
stavby dila, a pfipadné dalSich dokladd vyZédanych objednatelem z ddvodu dokladovani dota&niho
titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doasnych staveb, pfechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkou$ek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd pozadovanych touto
smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané
vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu
dolozZi zhotovitel zapisem (protokolem) s viastnikem (spréavcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvl&sté zaji$téni proti nizkym &
vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéZ pak odstranéni $kod vzniklych v disledku t&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouziti je v CR
schvaleno a maji osvédCeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohidseni o
shodé dle § 13 zdkona ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a

bezpecnostni listy dle a zdkona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné

nékterych zakonl, v platném znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto
pinéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve v&cech technickych.

Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v&. jejich ocenéni, a to ve formé& zmé&nového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zékladé schvalenych Zménovych
listd, a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfisludného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohledné&ny dopady schvélenych Zménovych listd do Smluvni ceny a Termin& dokoné&eni.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny préce a dodavky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich prilohach. Dilo
téZ zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pinéni a prace podmifiujici fadné dokonéeni dila, tzn. vedkeré
¢innosti zhotovitele provedené za Ufelem zajiSténi piné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrd dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to vée na naklad a nebezpedi zhotovitele.
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III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou
maximalni cenu uvedenou v ¢&l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pied podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoricimi pFilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a
ocenil vegkeré prace trvalého ¢&i dogasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel déle prohladuje, Ze v cené dila dle &l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k fFadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohladuje, 7e se seznamil se skuteénym stavem stavenisté a inZenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohladuje, e je mu zndm casovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzdjemné vazby jeho Cdinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzdjemné dohodé upravi, pFipadné
prizplisobi pracovni postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocené&ného soupisu praci (v¢. vykazu vymér), ktery je nedilnou soulasti

a Prilohou &. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi
smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, e za provedeni dila dle €. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe ptipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 777 500,- k¢
DPH z celkové ceny: 163 275,- ké
Celkova cena vcetné DPH: 940 775,- k¢

Celkové cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz ¢ast ocenény soupis praci
s vykazem vymér je pfilohou a souéasti této smlouvy o dilo.

- Celkova cena dila je sjednana jako nejvy$e pfipustna, nepiekroditeina a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a vcasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho
dila, v& ¢&nnosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. II. této smlouvy a nékladd spojenych s témito
ginnostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky za veSkeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na
pouZivéni strojd, naklady na vyrobu, obstardvéni a prepravu zafizeni, materidld a doddvek véetné
veékerych sprévnich a mistnich poplatkl, pfevod prav, pojisténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkougek, zabezpeleni prohladeni o shodé, certifikatl a atestd véech materidlli a prvkd a
jakékoli daldi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pripusténa pouze v pfipadech, jestlize:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pri realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo mozné pfedvidat a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila,
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d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpo&tu, bude zména ceny stanovena na

zékladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v

poloZkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen v obecné dostupné cenové
soustaveé.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na Géet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zékladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprédvnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximdiné 1x mési¢né, které budou vystavené
zhotovitelem na zakladé soupisu skutetné provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci
protokol (soupis skutecn& provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS -
dfive a dale v textu téZ alternativé oznageno dfive b&Zné uvédénou zkratkou jako TDI - technicky dozor
investora) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Souédsti koneé&né
faktury musi byt navic protokol o pfedéni a pievzeti dila bez vad a nedodélkl (Koneény protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximainé do vy$e 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat aZ po predéni a prevzeti dila bez vad a nedod&lkd.

Dil¢im pfedanim a pFevzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani a prevzeti
dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢&asti dila predanych a prevzatych jiz dfive zjistovacim
protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zékonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd a zdkonem &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Faktura bude vystavena a? po predéni a prevzeti dila, a v pfipadé vad a nedodélkt po
podpisu zépisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: plynova kotelna -
objekt &.p. 1035 ul. Ceskych brat¥i nové Mésto nad Metuji.

Splatnost faktury oprédvnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnl ode dne prokazatelného doruéeni dafiového
dokladu - faktury, za podminky jejiho fddného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zédkonnymi
normami, a to doruovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorucit poStou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to,
Ze faktura byla dorudena treti den po prokazatelném odesldani.

V pfipad€, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvé, je
objednatel oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizéi sjednané
zavazné terminy splnény. Objednatel je déle oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadg,
Ze zhotovitel bezddvodné prerusi prace nebo bude préce provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pfipad€, Ze vystavena faktura nebude obsahovat naleZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Vracenim faktury ptestdva b&zet pdvodni Ihiita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury b&?i znovu
ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporu¢eng, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
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nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznikd narok na platbu a jejim
doruéenim nezacind bézet lhiita splatnosti.

Pené&Zity zdvazek objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluznd castka pripsdana na ucet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Terminy realizace: datum zahajeni: ervenec 2020, datum dokonéeni: 31.8.2020

Prace budou provadény tak, aby nedoSlo k vyznamnému omezeni provozu v objektu, instalace otopné
soustavy probéhne ve dnech dohodnutych s investorem, po kazdém pracovnim dni bude prostor uklizen po
pracovni ¢innosti, tak aby ho bylo mozZno uzivat.

Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a uZivateld budovy, ze kterych vyplyvaji
zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba dodavatele je mozna ve véednich dnech a sobotu od 8.00 do 17.00, v nedéli a svatcich
se pracovat nebude.

b) Prdce maijici vliv na provoz objektu musi dodavatel projednat s uZivatelem budovy a vzdy zajistit
odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, nabytku apod.

c) Venkovni staveni$té musi byt Ffadné ohraniceno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveniété nepovolanym osobdm z divodu bezpednosti préce. Hranice staveni$té musi byt postaveny
tak, aby umozniovaly bezpecny provoz objektu.

d) Kli¢e od vyhrazenych nebo spoleéné se zadavatelem uZivanych prostor pfevezme dodavatel vyhradné

pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede dodavatel vymeénu zdmku (vlozky) a nakup
prisludného poctu kli¢t na viastni naklady.

e) Pfi provadéni praci se dodavatel zavazuje, ze provede uUplny Uklid pristupovych cest do objektu a
chodeb vzdy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

f) Vegkeré daléi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovach,
ptistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz,
budou pfedem konzuitovany a odsouhlaseny zadavatelem.

g) Zhotovitel se zavazuje provadét prace tak, aby v co nejmensi mife narusil provoz domova pro seniory.

Prace musi byt provadény tak, aby byl umoznén neruSeny provoz zafizeni s maximalnim respektem
v [} .
k uzivatelum objektu.

Zhotovitel se zavazuje zahdijit provadéni dila dle €. II. této smlouvy do 3 kalendarnich dnli ode dne predéni

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVI. této smlouvy,
poptipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen koneény termin realizace dila
s ohledem na zajiSténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinacnich porad bude stanoven ve stavebnim deniku.

Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pfed jejich zahdjenim formou zmeénového
listu, a to s predpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mize
zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich
Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit nalezitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatien

podpisem TDI a opravnénym zdastupcem objednatele (jeho statutdrnim orgdnem ¢i osobou jim k tomu
fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

O predani stavenisté (resp. ¢asti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.
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Objednatel pfeda pri pfedéni staveni$té zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veSkeré necistoty a
odpady vzniklé v ddsledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpetit zafizeni staveni&té, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit
(ndklady je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované &astce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovidd za dodrzovdni predpisii, tykajicich se bezpe¢nosti a ochrany
zdravi, protipoZdrnich predpisi a predpisdi o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenidti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit véechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajiténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pracovnikl, poZarni ochrany a hygieny préace podle jejich profesniho zafazeni, a to pired zahdjenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zu&astnit se seznédmeni se specifiky staveniété, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popt. mistr). Béhem
provadeéni praci zhotovitel odpovidd za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenist®, ptipadné na
tu ¢ast stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provéddénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat priib&h realizace dila, jako? i dalsi skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a plnéni

svych zévazki dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157

stavebniho zdkona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pHjmeni pracovnikd pracujicich na staveniéti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materidld, vyrobkd, strojd, zaFizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s pfedpisy o bezpeénosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o ptedani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Ddle je kzdpisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zépisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (déle jen ,TDI%),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dn{, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&iji do
7 pracovnich dnt od predani origindld zépist dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku pfedd zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vSak za G¢elem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupd a materidlQ,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veSkeré podminky sjednané v této smlouvé a
jejich prilohdch. Zhotovitel je p¥i provadéni dila povinen pinit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohldseni stavebnich Gprav a pozadavky dotéenych organd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel

Stranka 7 z 15



SMLOUVA O DILO

je ddle povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organl a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto

Ucely povéfil objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti
strany - TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Gcelem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se sou¢asné zavazuje urcit a jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na
staveniéti v pfipadé, Ze je to dle prisludnych predpist vyZzadovéno.

TDI je subjekt nezdvisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ Ukolem budou ¢innosti spoCivajici zejména v
prejimani dokoncenych &asti dila, v kontrole a prejimani dil¢ich praci, které budou daldimi Cinnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodé&lkl, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni

pripadnych zmén. O takovém povéFeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozd&ji
v den zahajeni ¢innosti TDS.

Zhotovitel je povinen pti realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zékony a jejich provadéci vyhlasky
CSN, technologické, bezpeénostni a hygienické piedpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
0 bezpednosti a ochrané zdravi pti praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto predpisd vznikne objednateli ¢&i tfetim osobdm jakékoliv $koda, nese
vzniklou $kodu, jakoz i vedkeré daldi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrZet pfi provadéni

dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organi, kterd se tykaji
predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predloZit oprdvnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktefi budou na misté provadéni dila vykondavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostiednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dob& trvani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledn& prib&hu provédéni dila.
Pro Gcely kontroly pribé&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
¥adné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrdt za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pfed jeho kondnim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnli jsou povinni se zG&astnit zdstupce objednatele pro
véci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho
pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pfipadnych napravnych opatfeni a ukold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery
pisemné preda viem z(&astn&nym. Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni

dny predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé

té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomulckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi pomdckami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru dondSet nebo pFechovavat, a jsou povinni se na pozadani
objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito pracovnici
objednatele: TDI, zéstupci ve vécech technickych, bezpec¢nostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou

povinni se této zkou$ce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a
informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlésit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a ucinné
spolupracovat na vysSetieni takového urazu.
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VeSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele, majici pfisluénou kvalifikaci. Doklad o
kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je
povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takovd zafizeni a stroje, jejichz technicky stav je v souladu
s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ provoz (uZiti) je na Gzemi Ceské republiky schvélen.

Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v Fddném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, pop¥. jinym zplisobem v souladu s vye uvedenym zékonem,
ostatnimi pravnimi piedpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidad objednateli za &kodu
vzniklou v ddsledku ptipadnych sankci ulozenych objednateli za porudeni predpis o zaméstnanosti a
nelegdlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostiednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachézely v misté provadéni dila v prostoru praci

zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

Veskerd vyhrazend technickd zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZzivana v misté provadéni
dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisluénych predpisd a musi
byt prib&?né podrobovéna predepsanym zkougkdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazatelné odborné zplsobild, stejn& tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejich? provoz vyzaduje
zvlastni odbornou zplsobilost (naptiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourani
leseni, apod.).

Vedkera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na stavenidti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym pfedpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpe&nosti préace a ochrany
Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli pFedlozit.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi ptedpisy, pripadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpad@, vzniklych ¢innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi Idtkami a protipoZarni ochranou. Vekeré naklady s tim spojené

nese zhotovitel. Pokud poruenim téchto predpisl vznikne jakakoliv §koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla neptiznivy dopad
na Zivotni prostiedi.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné& 5 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnli od terminu stanoveného zhotovitelem
zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokralovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k pfeddni a prevzeti
dila pfizve osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, ptipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokon¢enym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které méa
pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivéni dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnt), pfiéemz se objednatel zavazuje,
Ze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélkd pFistup do svych objektd a na sva
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prostranstvi. Soupis téchto vad a nedod&lkd s uvedenim terminG jejich odstranéni bude souddsti
Dil¢iho/Kone&ného protokolu o pifedani a prevzeti dokoncené dil¢i ¢asti dila.

Prevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebrénici uzivéni, bude soucasti zapisu o kone¢ném predani
a pirevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind odstranéni.

Mistem pfeddni a prevzeti dila je misto, kde se dilo provdadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni:

« protokoly o provedenych zkouskéach pouzitych materiald a dild;
e origindl stavebniho (montdzniho) deniku;

o doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Gdrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;
e dalsi doklady vyzédané objednatelem,

Pred predénim dila bude za G&asti zastupcd obou smiluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkugebnim provozem a bude provedena instruktdz objednatelem urcenych zaméstnancl pro obsluhu dila.

X.
Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi 8kody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni

dila zhotovitel. Nebezpe¢i &kody na dile pfechazi na objednatele okamzikem predani prislusné casti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od poc¢atku realizace dila
do uplného predéni prislugné &asti dila, tedy az do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a jeho
podpisu ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcCanského
zakoniku se na zdvazky z této smlouvy nepouZzije.

Zhotovitel se zavazuje, 7e veSkeré obchodni a technické informace vcetné specifikaci, pldnt, vykresd,
vzord apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pfed zahajenim nebo v prabé&hu praci
ke zhotoveni dila, bude udrZovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu
nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materidldm a informacim pfistup tfetim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym ucellim,
nez plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Vliastnické pravo k dilu

Objednatel nabyva vlastnické prdvo ke vSem soudstem dila v okamziku, kdy neni moZné pfislusnou

soutast dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doSlo k poSkozeni dané soulasti
dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddéliteiné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho pfedani pfislusné ¢asti dila, nejpozdéji vdak v okamZiku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

vyge sankce za nesplnéni kone&ného terminu plnéni pfipadné prodieni v provadéni v ramci popsaného
zplsobu realizace je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.
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Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni vad ¢ nedodélkd
dle €l. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za

kazdou vadu ¢&i nedodélek za kazdy den prodleni s jejich odstranénim. Vady ¢ nedodélky budou zapsany
v piredavacim protokolu.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nedodrZi termin Fddného odstranéni reklamované
zarucni vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim G¢tovanych &astek Grok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy préva obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k ob&anskému zékoniku),
nejméné vSak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodileni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vié& zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén jednostranné zapoCist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dot¢en narok na ndhradu $kody v piné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K& bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi predani vadu, zakldda to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel prdva z vadného pinéni, zplsobil-li vadu zhotovitel poruéenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovidd za kvalitu a jakost pln&ni svych dodavatell a
dalSich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opattil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén uplatfiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto ndroky feSit a plnit zadvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spoleénd a nerozdilnd s tfetimi osobami.

X1V.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé plnéni dila
vé. vech komponent{, po dobu 24 mésicd.

Z&aru&ni IhGta pro doddvky, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl.

Zdarucni doba zacind bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokondeného dila, tj. podpisem
Konecného predévaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé splfiovat pozadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky
nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovéna za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené
IhGté a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyteéného odkladu.
V reklamaci musi byt vada popséna. Dale v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob

odstranéni vady. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich
zplsobl odstranéni vady:

¢ dodani nové véci bez vady,
e oprava VE&ci
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Objednatel bude reklamace dorutovat prostfednictvim datové schrénky. V pochybnostech s dorucenim se
mé& za to, e reklamace byla doruéena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli. V pfipadé, Ze
zhotovitel datovou schrankou nedisponuje, jsou reklamace zasilany doporucené postou.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnd po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznavd & neuznava. Soulasné zhotovitel pisemné& navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, mé se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli

zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdm a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zéruéni IhGty, pFiemZz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v&as uplatnénou.

XV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pinéni pojistén proti §kodédm zpUsobenym jeho &innosti véetné
moznych $kod pracovnikl zhotovitele, a to do vy3e ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské &innosti musi pokryvat $kody na vécech (vzniklé poSkozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Grazem nebo nemoci):

o zplisobené provozni &innosti zhotovitele;

o zplsobené vadnym vyrobkem;

e vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, doddvkami a sluzbami;

e vzniklé v souvislosti s viastnictvim nemovitosti;

o vzniklé na vécech zaméstnancd.

Pojisténi zaméstnancii

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim urazu nebo nemoci z povoldni svych zaméstnancd.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojiéténi je platnd a G&innd pojistnd smlouva, u niz zhotovitel fadné a vcas uhradil pojistné.
Vyde spolutidasti zhotovitele nesmi pFesdhnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani
predlozit objednateli nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy. NepfedloZeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi,
opraviuje objednatele k odstoupeni od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pfFi vzniku pojistné udalosti

P vzniku pojistné uddlosti zabezpeuje vedkeré ukony vG&i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a md je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele:

Za zhotovitele: Miloslav Brslinek
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Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: Josef Horak

Za zhotovitele: Martin Brslinek

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montdzniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupt, technickych piedpist
a norem, dodrzovani poZadavkl na kvalitu dila, apod.;

o provadét kontrolu dodrzovani piislusnych predpisG pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢&l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

e provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnik zhotovitele a technické zpUsobilosti strojii a zatizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

« vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikl zhotovitele;

o vyloutit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrZeni pislunych predpist nebo ustanoveni této
smlouvy;

o zastavit pouZivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky prisluénych predpisG nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni pfisludnych bezpeénostnich predpisti nebo
ustanoveni této smiouvy. ;

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo

prevzit;

o vyloutit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

e provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadfovat se k zapisim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:
e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montédzniho) deniku, predkldda zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;

e dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutdrnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopifiovat jen na zdkladé pisemnych cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatktd. Vdechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fddnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této smiouvy, je

povinna to ihned bez zbytedného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci
smluvni.
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Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim doru¢enym druhé smiuvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zadvaznymi préavnimi pfedpisy. Kromeé
jinych divodl stanovenych touto smlouvou mohou obé smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zpGsobem porudi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smlouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porudi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjednd ani v pfiméfené Ih{ité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, I1SO, technologickymi postupy a
dalimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezaruuje bezvadné a bezpe¢né uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této smiouvy.

V piipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zévazek plynouci z této smlouvy, pfiCemZ ale kazda smluvni
strana miZe odstoupit pouze ohledn& nespinéného zbytku pinéni. Nema-li vSak Castecné pinéni pro
objednatele vyznam, mize objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis vedkerych provedenych praci a vystavi kone¢nou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené préace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit vegkeré $kody a usly zisk objednatele, vzniklé z divodu poruseni smiuvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je oprévnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze v jejim pinéni
nelze pokratovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od
smlouvy odstoupit bez zbyte&ného odkladu poté, co zjisti, Ze smiouva neméla byt uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z ¢asti v zaddvacim fizeni,

b) zhotovitel pied uzavienim smlouvy predloZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skuteénosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér dodavatele,

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smiuvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(v&etné& smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XVIII.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé& smluvni strany prohladuji, Ye se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, vC. GCetnich doklad@

min. do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena Ihdta deldi, musi byt
dodrzena tato delsi Ihdta.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na
pravni nastupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméneé
Gdajl uvedenych na 1. strané této smiouvy.

Piipadné spory vzniklé z této smlouvy budou Fedeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné prislusnym
soudem.
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6. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze prévni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
tadem Ceské republiky.

7. Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost ptred ptilohami.

8. Smluvni strany si ujednaly, Ze dorufovéni pisemnosti souvisejicich s pInénim smlouvy, bude provadéno
prostiednictvim datovych schrdnek smiluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této
smlouvé & smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruéeni pisemnosti se povaZuje tieti
pracovni den po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepFevzal. V pfipadé zmény datové
schranky je smluvni strana povinna zménu pisemné ozndmit druhé smluvni strané.

9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti dnem podpisu smlouvy
o poskytnuti dotace na dotc¢eny projekt mezi objednatelem a poskytovatelem dotace, pokud se smiuvni
strany na datu ucinnosti nedohodnou jinak.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 | Ocenény soupis praci v&. vykazu vymér

V Nové Mésto nad Metuji dne: -2 -07- 2020 V Dvore Krélové nad Labem dne: 29.06. 2020

Objednatel:

Zhotovitel: Miloslav Brslinek

S(Fc{l":ﬁ’ i)rﬁmys]ové §kola, Odbg/na §k01'z§
a Z4akladni §kola, Nové Méstofiad Metuji
Ceskoslovenské armgdy 376 @
549 01 Nové Mésto fad Metuji
1CO: 48623725, DI;. CZ48623725
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