Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 1

Verejna zakazka »Vydejna stravy Kralicek”“ — Etapa |. pfecerpavani, stavebni uUpravy
objektu €p. 1035 na st. p. €. 77 v k. 4. Nové Mésto n. M. - prizemi

Zadavatel Stfedni pramyslova Skola, Odborna Skola a Zakladni $kola, Nové Mésto nad
Metuji, ICO 48623725, se sidlem Ceskoslovenské armady 376, 549 01 Nové
Mésto nad Metuji

Zpusob zadani Vybérové fizeni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

Zadavatel vysvétluje, doplnuje ¢i méni zadavaci dokumentaci obdobné dle § 98 a § 99 zakona na
zakladé prechozi zadosti dodavatele.

Dotaz ¢. 1

Jako uchazeé o vefejnou zakazku prosime zadavatele o poskytnuti vyjadreni Reditelstvi silnici a dalnic
CR, Sprava Hradec Krélové ze dne 18. 4. 2018 pro spravné uréeni nabidkové ceny k vys$e uvedené
verejné zakéazce.

Odpovéd’ na dotaz

Dle informaci poskytnutych zpracovatelem projektové dokumentace je pfedmétné stanovisko
soucasti zadavaci dokumentace (VRN VON — DIO). Zadavatel vSak pfistoupil k uvefejnéni
samotného stanoviska &. j. RSD/1246/37000/2018/Ma souéasti tohoto dokumentu.

Dotaz ¢. 2

Dle Smiouvy o dilo, ktera je pfilohou Vyzvy k podani nabidek je predpokladany termin pinéni 12 tydnu
od prevzeti stavenisté. Dale zadavatele poZaduje dle Vykazu vymér — VON etapa 1 — vedlejsi a ostatni
naklady, pol. 10 Zajisténi dopravné inZenyrskych opatreni, aby zhotovitel zajistil dopravné inzenyrska
opatfeni véetné jejich projednéni s dotéenymi orgény (Policie CR, MU Nové Mésto nad Metuji).

Bude mozna zména terminu z duvodu prodlev vzniklych prokazatelné v dusledku schvalovacich
procesu nebo v disledku zajiStovani stanovisek dotéenych organt?

Odpovéd’ na dotaz

Ano, za prodleni zplsobené tfeti stranou nebude ve vztahu k dobé pInéni zhotovitel odpovédny.
Pro upfesnéni vSak zadavatel pfistoupil k doplnéni pfilohy €. 2 vyzvy k podani nabidek — navrhu
smlouvy o dilo, konkrétné ustanoveni ¢lanku 6 odst. 8. Doplnény dokument je pfilohou tohoto
uverejnéni.

Lhita pro podani nabidek
Lhata pro podani nabidek se prodluzuje do 17. 8. 2020 do 14:00.

Za zadavatele

Digitalné podepsal Mgr. Jan Base
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