

## Protokol z 1. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I. + II. etapa“, sepsaný dne 11. 6. 2020 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

### 1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek, dne 27. 4. 2020:

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová a Ing. Pavla Charvátová.

Členové hodnotící komise podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této veřejné zakázce a o zachování mlčenlivosti.

Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise provede hodnocení nabídek, které byly otevřeny. Následně provede posouzení nabídek, včetně splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, účastníka zadávacího řízení, který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě.

### 2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 5 nabídek:

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele  | IČO/RČ/datum narození dodavatele | Datum/čas podání nabídky    |
|---------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>EUROVIA CS, a.s.</b><br>U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4                         | 452 74 924                       | 8. 6. 2020 v 9:17:34 hodin  |
| 2             | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b><br>Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice | 480 35 599                       | 8. 6. 2020 v 11:05:35 hodin |
| 3             | <b>Skanska a.s.</b><br>Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8                                     | 262 71 303                       | 8. 6. 2020 v 13:46:53 hodin |
| 4             | <b>PORR a.s.</b><br>Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10                                     | 430 05 560                       | 8. 6. 2020 v 19:40:58 hodin |
| 5             | <b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b><br>K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice       | 252 53 361                       | 9. 6. 2020 v 7:10:21 hodin  |

### 3. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH</b> | <b>váha 80 %</b>  |
| <b>2) doba realizace Stavby (= prací) v týdnech</b>                   | <b>váha 20 %,</b> |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace Stavby (= prací) v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace Stavby (= prací) 8 týdnů a jako minimální délka 6 týdnů. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení Stavby (= prací), bude v tomto kritériu dodavatel pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) delší (v týdnech) než zadavatelem stanovená horní hranice, která je zadavatelem stanovena jako požadavek pro zhotovení Stavby (= prací), bude nabídka dodavatele považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

Pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH a pro kritérium doba realizace Stavby (= prací) v týdnech:

- pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- u tohoto kritéria kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek, a to:

- 1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,
- 2) pro kritérium doba realizace Stavby (= prací) v týdnech je rozhodující pro hodnocení doba realizace Stavby (= prací), uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba pro dokončení Stavby (= prací).

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení.

#### 4. Výsledek hodnocení nabídek

| Číslo nabídky | Obchodní firma                    | Nabídková cena v Kč bez DPH | Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech | Body celkem | Pořadí |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--------|
| 1             | EUROVIA CS, a.s.                  | 19 824 317,74 Kč            | 8  | 86,49       | 2      |
| 2             | SWIETELSKY stavební s.r.o.        | 17 716 086,00 Kč            | 6  | 100,00      | 1      |
| 3             | Skanska a.s.                      | 21 011 703,61 Kč            | 8  | 82,45       | 3      |
| 4             | PORR a.s.                         | 22 489 232,12 Kč            | 8  | 78,02       | 4      |
| 5             | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 22 615 000,00 Kč            | 8  | 77,67       | 5      |

#### 5. Posouzení nabídek

Hodnotící komise zkontrolovala u všech obdržených nabídek, zda obsahují Čestné prohlášení ke střetu zájmů. U žádného z účastníků, resp. poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazují kvalifikaci, je-li nějaký, nebylo prokázáno, že je ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále hodnotící komise zkontrolovala u všech obdržených nabídek, zdali každý účastník zadávacího řízení prokázal poskytnutí jistoty ve výši 420 000 Kč, a to na celou dobu trvání zadávací lhůty. Účastníci zadávacího řízení prokázali složení požadované jistoty.

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

| Číslo nabídky | Obchodní firma             | Nabídková cena v Kč bez DPH | Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech | Body celkem | Pořadí |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------|--------|
| 2             | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 17 716 086,00 Kč            | 6  | 100,00      | 1      |

|                                 |  |   |              |                   |  |
|---------------------------------|--|---|--------------|-------------------|--|
| NABÍDKA Č. 2                    |  | SWIETELSKY stavební s.r.o.                                      |              |                   |  |
| Sídlo / místo podnikání         |  | Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice |              |                   |  |
| Právní forma                    |  | Společnost s ručením omezeným                                   |              |                   |  |
| IČO                             |  | 480 35 599  |              |                   |  |
| Výše nabídkové ceny<br>(v Kč)   |  | Cena celkem bez DPH   | DPH (21%)    | Cena celkem s DPH |  |
|                                 |  | 17 716 086,00   | 3 720 378,06 | 21 436 464,06     |  |
| Doba realizace Stavby (= prací) |  |   | 6 týdnů      |                   |  |
| Doba realizace Díla             |  |   | 6 + 6 týdnů  |                   |  |

|  | Splněno/Nesplněno    | Poznámka  |
|--|----------------------|---|
| <b>Kvalifikace dodavatele</b><br>(Posouzení kvalifikace – viz příloha Posouzení kvalifikace dodavatele)  | <b>Splněno</b>       |   |
| Základní způsobilost   | Splněno              |   |
| Profesní způsobilost   | Splněno              |   |
| Ekonomická kvalifikace   | Zadavatel nepožaduje |   |
| Technická kvalifikace  | Splněno              |   |
| <b>Další požadavky zadavatele</b><br>(Posouzení požadavků zadavatele – viz příloha Tabulka posouzení nabídek)  | <b>Nesplněno</b>     | Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena některých položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. |
| Účastník zadávacího řízení neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a bude v souladu s § 46 zákona vyzván k objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů.  |                      |   |
| <b>Závady:</b><br>Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena některých položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.<br>V případě nabídky účastníka zadávacího řízení č. 2, SWIETELSKY stavební s.r.o, se jedná konkrétně o níže uvedené položky rozpočtu:<br><b>1) Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objekt SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490;             <ul style="list-style-type: none"> <li>– položka č. 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU.</li> </ul> </li> <li>• objekt SO 182 - Přejížděcí dopravní značení - km 0,000 - 0,490 : SO 182 - Přejížděcí dopravní značení - km 0,000 - 0,490;             <ul style="list-style-type: none"> <li>– položka č. 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY;</li> <li>– položka č. 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM;</li> <li>– položka č. 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ;</li> <li>– položka č. 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM;</li> <li>– položka č. 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ;</li> <li>– položka č. 914922 SLOUPKY A STOKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM;</li> <li>– položka č. 914923 SLOUPKY A STOKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ;</li> <li>– položka č. 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM;</li> <li>– položka č. 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ;</li> <li>– položka č. 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM;</li> <li>– položka č. 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ;</li> <li>– položka č. 916722 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM;</li> <li>– položka č. 916723 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ.</li> </ul> </li> </ul> |                      |   |

## 2) Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – II. etapa (km 0,490 – 1,023)

- objekt SO 101.2 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023;
  - položka č. 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU
- objekt SO 182 - Přejíždě dopravní značení - km 0,490 - 1,023 : SO 182 - Přejíždě dopravní značení - km 0,490 - 1,023;
  - položka č. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU;
  - položka č. 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY;
  - položka č. 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM;
  - položka č. 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ;
  - položka č. 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM;
  - položka č. 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ;
  - položka č. 914922 SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM;
  - položka č. 914923 SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ;
  - položka č. 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM;
  - položka č. 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ;
  - položka č. 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM;
  - položka č. 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ;
  - položka č. 916722 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM;
  - položka č. 916723 UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ.

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídky po položkách – viz samostatná příloha.

Účastník zadávacího řízení č. 2, SWIETELSKY stavební s.r.o., bude vyzván v souladu s § 46 zákona k objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, které musí být doručeno ve lhůtě **do 3 pracovních dnů**, a to prostřednictvím některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

## 6. Hodnotící komise:

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Další jednání hodnotící komise se uskuteční po uplynutí lhůty pro objasnění a doplnění předložených údajů.  
O termínu jednání bude včas předána informace.

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Ing. Eduard Trumm

  
.....

Ing. Jiří Brandejs

  
.....

Ing. Jiří Koutník

  
.....

Příloha:      Prezenční listina  
                 Čestná prohlášení  
                 Hodnocení účastníků zadávacího řízení  
                 Tabulka posouzení nabídky (1) - účastník zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o.  
                 Posouzení kvalifikace dodavatele – účastník zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o.  
                 Porovnání nabídky po položkách - Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa  
                 (km 0,000 - 0,490)  
                 Porovnání nabídky po položkách - Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - II. etapa  
                 (km 0,490 – 1,023)

## Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I. + II. etapa

### Hodnocení účastníků zadávacího řízení

| Nabídka č. | Účastník zadávacího řízení        | výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH) | body   | dobu realizace Stavby (=prací) v týdnech | body   | body celkem | pořadí nabídky |
|------------|-----------------------------------|--|--------|--|--------|-------------|----------------|
| 1          | EUROVIA CS, a.s.                  | 19 824 317,74 Kč   | 89,37  | 8  | 75,00  | 86,49       | 2              |
| 2          | SWIETELSKY stavební s.r.o.        | 17 716 086,00 Kč   | 100,00 | 6  | 100,00 | 100,00      | 1              |
| 3          | Skanska a.s.                      | 21 011 703,61 Kč   | 84,32  | 8  | 75,00  | 82,45       | 3              |
| 4          | PORR a.s.                         | 22 489 232,12 Kč   | 78,78  | 8  | 75,00  | 78,02       | 4              |
| 5          | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 22 615 000,00 Kč   | 78,34  | 8  | 75,00  | 77,67       | 5              |

váhy:

nejvhodnější nabídky:

Předpoklad:

80%

17 716 086,00 Kč

22 615 891,00

20%

6

6 - 8

Tabulka posouzení nabídek (1): Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I. + II. etapa

| Požadavky a jejich splnění   |                  | SWIETELSKY stavební s.r.o.   |
|--|------------------|--|
| Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)  | ano/ne           | ano  |
| V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. | ano/ne/netýká se | netýká se  |
| Poskytnutí jistoty ve výši 420 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 30. 9. 2020) - dle § 41 zákona  | ano/ne           | ano  |
| Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona   | ano/ne/netýká se | netýká se  |
| Nabídka zpracovaná v českém jazyce   | ano/ne           | ano  |
| Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru   | ano/ne           | ano  |
| Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny  | ano/ne           | ano  |
| Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje   | ano/ne           | ano  |
| Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmu   | ano/ne           | ano  |
| Objekt / Cena  | Investorská cena |  |
| I. etapa úseku - km 0,000 - 0,490  |                  |  |
| SO 001.1 - Vedlejší a ostatní náklady  | 525 800,00       | 480 192,13   |
| SO 101.1 - Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490   | 7 211 025,31     | 5 918 896,57   |
| SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490   | 437 555,24       | 55 450,30  |
| Stavební náklady bez DPH   | 8 174 380,55     | 6 454 539,00   |
| DPH 21 %   | 1 716 619,92     | 1 355 453,19   |
| Cena celkem včetně DPH   | 9 891 000,47     | 7 809 992,19   |
| II. etapa úseku - km 0,490 - 1,023   |                  |  |
| SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady  | 395 800,00       | 521 008,82   |
| SO 101.2 - Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023   | 12 564 890,73    | 10 018 641,44  |
| SO 101.3 - Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - prodloužení sjezdů   | 20 479,01        | 22 050,36  |
| SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023   | 1 460 341,70     | 699 846,38   |
| Stavební náklady bez DPH   | 14 441 511,44    | 11 261 547,00  |
| DPH 21 %   | 3 032 717,40     | 2 364 924,87   |
| Cena celkem včetně DPH   | 17 474 228,84    | 13 626 471,87  |
| Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle Dopisu nabídky   | 22 615 891,00    | 17 716 086,00  |
| DPH 21 % dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny   |                  | 3 720 378,06   |
| Cena celkem včetně DPH dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny   |                  | 21 436 464,06  |
| Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona   | ano/ne           | ano - viz poznámka   |
| Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?   | ano/ne           | ne   |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) (údaj pro hodnocení dle Příloh k nabídce)  | 6 - 8 týdnů      | 6 týdnů  |
| Doba realizace Díla  | 6 - 8 + 6 týdnů  | 6 + 6 týdnů  |
| Délka záruční doby měs.  | 60 měsíců        | 60 měsíců  |
| Poddodavatelé  |                  | JAST, s.r.o. - DZ, DIO<br>HT - Road s.r.o. - frézování vozovek<br>NADVIRNA s.r.o. - přípravné práce<br>GEFOS a.s. - geodetické práce   |
| Poznámka   |                  | Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení hodnotící komise zkonstatovala, že nabídkové ceny následujících položek jsou mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky:<br><b>1) Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)</b><br>- č. 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU (objekt SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490);<br>- položky stavebního oddílu 0 - Všeobecné konstrukce a práce (SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490 : SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490).<br>- položky stavebního oddílu 9 - Ostatní konstrukce a práce (SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490 : SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490);<br><b>2) Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – II. etapa (km 0,490 – 1,023)</b><br>- č. 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU (objekt SO 101.2 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023);<br>- položky stavebního oddílu 0 - Všeobecné konstrukce a práce (SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023 : SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023).<br>- položky stavebního oddílu 9 - Ostatní konstrukce a práce (SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023 : SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023). |



## Posouzení kvalifikace dodavatele

Název veřejné zakázky: **Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I. + II. etapa**

2. Účastník zadávacího řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o.

| Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění<br>(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení) |   | Doloženo dokladem<br>(Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne                                     |
|---|---|---|--|
| písm. a)  | <p><u>Výpis z evidence rejstříku trestů:</u> dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.</p> <p>Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tato právnická osoba,</li> <li>b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a</li> <li>c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.</li> </ul> | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
| písm. b)  | <u>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.   | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
| písm. c)  | <u>Písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.   | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
| písm. d)  | <u>Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.   | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
| písm. e)  | <u>Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě že není v obchodním rejstříku zapsán:</u> dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
| Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění  |   | Doloženo dokladem<br>(Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne                                     |
| § 77 odst. 1  | výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení)   | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
| § 77 odst. 2 písm. a)   | doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění   |   |  |
|   | 1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování   | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
|   | 2) Výkon zeměměřických činností   | Certifikát č. 09077   | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |

|                             |   |                                       |  |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|
| § 77<br>odst. 2<br>písm. c) | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru <b>dopravní stavby</b>   | Certifikát č. 09077 – Jan Štych, DiS. | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
|                             |   | Čestné prohlášení                     | 8. 6. 2020                                 |
|                             | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění. | <b>Poddodavatel: GEFOS a.s.</b>       |  |
|                             |   | Certifikát č. 09077 – Ing. Jan Kocián | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |
|                             |   | Čestné prohlášení                     | 8. 6. 2020                                 |

| Technická kvalifikace dle § 79 - splnění |  | Doloženo dokladem<br>(Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení)            | Ze dne                                     | Hodnota<br>plnění       | Termín<br>výstavby |
|--|--|--|--|-------------------------|--------------------|
| § 79<br>odst. 2<br>písm. a)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami.</li> <li>- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny.</li> </ul> <p>Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval:</p> | Čestné prohlášení – seznam stavebních akcí                                     | 8. 6. 2020                                 |                         |                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- alespoň 3 významné stavební práce (zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4), a to s finančním plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku)</li> </ul>  | Certifikát č. 09077 - III/49918 Hrubá Vrbka průtah                             | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) | 31,9 mil. Kč<br>bez DPH | 7/2017 – 8/2018    |
|  |  | Certifikát č. 09077 – Křižev – průtah, rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238 | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) | 27,8 mil. Kč<br>bez DPH | 4/2018 – 9/2018    |
|  |  | Certifikát č. 09077 – Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz                    | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) | 22,9 mil. Kč<br>bez DPH | 7/2018 – 1/2019    |
|  | <p>Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Čestném prohlášení - seznamu stavebních prací a v Certifikátu č. 09077.</p> <p>Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou výlučně vlastními kapacitami), jejichž finanční plnění přesahuje výši 10 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.</p>  |  |  |                         |                    |

|                             |  |                                       |  |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| § 79<br>odst. 2<br>písm. d) | Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení Díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího   |                                       |  |  |
|                             | - <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru <b>dopravní stavby</b>   | Certifikát č. 09077 – Jan Štych, DiS. | 23. 11. 2019<br>(Změna č. 2 - 30. 3. 2020) |  |
|                             |  | Čestné prohlášení                     | 8. 6. 2020                                 |  |
|                             | - <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení Díla:</u> V pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 10 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku<br>(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.) | Čestné prohlášení – Jan Štych, DiS.   | 8. 6. 2020                                 |  |
|                             | Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení Díla řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.  |                                       |  |  |