

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280“, sepsaný dne 8. 7. 2020 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek, dne 11. 5. 2020:

Bc. Petr Slezák

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová.

2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 9 nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9	261 77 005	24. 6. 2020 v 9:25:32 hodin
2	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	452 74 924	25. 6. 2020 v 11:18:24 hodin
3	Společnost GG + KDS – Dětenice Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. U Nemocnice 430, PSČ 280 02 Kolín	281 69 522 (Vedoucí společník)	25. 6. 2020 v 12:13:19 hodin
4	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	000 14 915	25. 6. 2020 v 12:55:29 hodin
5	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	430 05 560	25. 6. 2020 v 14:17:34 hodin
6	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	608 38 744	25. 6. 2020 v 14:23:46 hodin
7	M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	26. 6. 2020 v 6:56:39 hodin

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Datum/čas podání nabídky
8	Společnost pro Dětenice, oprava OT Správce společnosti: TANNACO, a.s. Společník: REKOM Nový Bydžov, a.s. Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	616 77 272 (Správce společnosti)	26. 6. 2020 v 7:26:48 hodin
9	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa	250 18 094	26. 6. 2020 v 7:27:49 hodin

3. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma	Nabídková cena v Kč bez DPH	Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech	Body celkem	Pořadí
1	COLAS CZ, a.s.	20 380 000,00	10	92,62	4
2	EUROVIA CS, a.s.	24 880 013,98	10	79,49	9
3	Společnost GG + KDS - Dětenice Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.	18 499 877,66	10	100,00	1
4	Metrostav a.s.	19 881 888,04	10	94,44	3
5	PORR a.s.	21 327 000,00	10	89,40	6
6	STRABAG a.s.	19 718 934,73	10	95,05	2
7	M-SILNICE a.s.	20 448 419,52	10	92,38	5
8	Společnost pro Dětenice, oprava OT Správce společnosti: TANNACO, a.s. Společník: REKOM Nový Bydžov, a.s.	23 245 555,00	10	83,67	8
9	SaM silnice a mosty a.s.	22 412 990,84	10	86,03	7

4. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídka, u které komise posoudila splnění podmínek účasti:

Číslo nabídky	Obchodní firma	Nabídková cena v Kč bez DPH	Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech	Body celkem	Pořadí
3	Společnost GG + KDS - Dětenice Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.	18 499 877,66	10	100,00	1

Při 1. jednání hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena některých položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

V případě nabídky účastníka zadávacího řízení č. 3, Společnost GG + KDS - Dětenice, se jedná konkrétně následující položky:

- objekt SO 101 Silnice III/27947 – extravilán (km 0,750- 4,620)
 - položka č.11360 ROZRYTÍ VOZOVKY
 - položka č.11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH.
 - položka č. 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM.
- objekt SO 151 – Dopravně inženýrské opatření;
 - položka č. 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM;
 - položka č. 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 – DEMONTÁŽ;
 - položka č. 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM;
 - položka č. 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ;
 - položka č. 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ;
 - položka č. 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM;
 - položka č. 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ.
 - položka č. 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
 - položka č. 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
 - položka č. 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Hodnotící komise si tedy od účastníka zadávacího řízení č. 3, Společnost GG + KDS - Dětenice, v souladu s § 46 zákona, vyžádala objasnění a doplnění předložených údajů, a to ve lhůtě **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti, a to prostřednictvím některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Vyzvaný účastník zadávacího řízení č. 3, Společnost GG + KDS - Dětenice, ve stanovené lhůtě předložil Písemné objasnění nabídkové ceny, ve kterém uvedl, že si je vědom všech ustanovení zadávací dokumentace a předloženého návrhu smlouvy o dílu a garantuje realizaci předmětu veřejné zakázky v úplném rozsahu, požadované kvalitě a termínech za nabízenou cenu. Součástí objasnění nabídkové ceny byly též cenové nabídky poddodavatelů.

5. Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise posoudila odpověď na žádost o objasnění a doplnění předložených dokladů předloženou účastníkem zadávacího řízení č. 3, Společnost GG + KDS - Dětenice, a zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení je v souladu s požadavky zadavatele.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Výsledek posouzení nabídek a závěr z jednání hodnotící komise je uveden ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek.

5. Hodnotící komise:

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Bc. Petr Slezák


.....

Ing. Jiří Brandejs


.....

Ing. Jiří Koutník


.....

Příloha:

Prezenční listina

Čestné prohlášení – Bc. Petr Slezák

Tabulka posouzení nabídky (2) - účastník Společnost GG + KDS - Dětenice

Tabulka posouzení nabídek (2): III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280

Požadavky a jejich splnění		Společnost GG + KDS - Dětenice Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)	ano/ne	ano
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.	ano/ne/netýká se	ano
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31. 10. 2020) - dle § 41 zákona	ano/ne	ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona	ano/ne/netýká se	ano (Vedoucí společník) / netýká se (Společník)
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru	ano/ne	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny	ano/ne	ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje	ano/ne	ano
Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmu	ano/ne	ano
Objekt / Cena	Investorská cena	
SO 001 Všeobecné položky	345 529,33	228 301,44
SO 101 Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620)	25 018 335,53	16 981 855,07
SO 101.1 Příčné propustky	565 034,31	275 691,04
SO 102 Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853)	644 306,81	467 513,70
SO 103 Sjezdy v extravilánu	668 785,50	416 128,59
SO 104 Výškové napojení	80 196,87	66 734,05
SO 151 Dopravně inženýrské opatření	162 812,00	63 653,77
Stavební náklady bez DPH	27 485 000,35	18 499 877,66
DPH 21 %	5 771 850,07	3 884 974,31
Cena celkem včetně DPH	33 256 850,42	22 384 851,97
Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky	27 485 000,00	18 499 877,66
DPH 21 % dle dopisu nabídky		3 884 974,31
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		22 384 851,97
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona	ano/ne	ne
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?	ano/ne	ne
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (údaj pro hodnocení dle Přílohy k nabídce)	10 - 13 týdnů	10 týdnů
Doba realizace Díla	10 - 13 + 6 týdnů	10 + 6 týdnů
Délka záruční doby (v měsících)	36 měsíců	36 měsíců
Poddodavatelé		SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. - přípravné prace, doprava materiálu, dokončovací práce ----- ČNES dopravní stavby, a.s. - recyklace za studena a frézování ----- Dopravní značení Náchod s.r.o. - dopravní značení
Poznámka		Účastník zadávacího řízení nedoplnil v Příloze k nabídce, zdali JE/NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. 5. 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků). Zadávatel tento údaj použil z nabídky účastníka zadávacího řízení „Společnost GG + KDS - Holovousy" (Správce: GEOSAN GROUP a.s., Společník 2: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.), který se účastnil zadávacího řízení akce „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy".