

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ70889546
Zadavatel č. 2:	Obec Holovousy
Sídlo:	Holovousy 39, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Zastoupený:	Zlataše Brádlová
IČO:	002 77 819
DIČ:	CZ00277819

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy**“.

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací III/28430, III/28431 a III/28432 o celkové délce 1891 m. Tyto tři silnice tvoří průtah obcí Holovousy od křižovatky III/28431 se silnicí I/35, přes silnici III/28430 a III/28432, která končí na křižovatce opět se silnicí I/35. Zároveň bude ve spolupráci s obcí realizován nový chodník a dešťová kanalizace v rámci objektu SO 101 (Silnice III/28430).

Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší. Komunikace prochází intravilánem obce Holovousy a extravilánem mezi obcí a silnicí I/35. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nedochází ke změně výškového a šířkového uspořádání. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.

Stavba bude během realizace rozdělena na 3 etapy navržené s ohledem na obslužnost ovocnářského institutu a vedení linek autobusové dopravy (zároveň bude SO 101 rozdělen v rámci postupu prací tak, aby byl možný vjezd do areálu ovocnářského ústavu).

Z výsledků diagnostiky vyplývá, že dotčené komunikace jsou na konci své životnosti, a proto bude provedena celková rekonstrukce konstrukčních vrstev včetně výměny podloží. Konstrukce vozovky je navržena výpočtem dle TP 170. V trase na částech s původním povrchem je navržena rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené dle TP 170 na výhledové dopravní zatížení. Na částech s novějším povrchem je navržena obnova obrusné a ložné vrstvy po odfrézování (zachování nivelety) s výjimkou úseku v km 0,000 – 0,350 silnice III/28431, kde je navrženo zesílení vozovky novou vyrovnávací a obrusnou vrstvou z asfaltového betonu a tím pádem zvýšení nivelety o cca 100-130 mm.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

Zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj:

SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (III/28430)

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (III/28431)

SO 000.3 Všeobecné a ostatní náklady (III/28432)

SO 101 Silnice II/28430

SO 102 Silnice II/28431

SO 103 Silnice II/28432

SO 150 Dopravně inženýrská opatření

SO 150.1 DIO PRO SO 101

SO 150.2 DIO PRO SO 102

SO 150.3 DIO PRO SO 103

SO 150.4 Oprava objízdné trasy (kolem OÚ) – rozpočtový objekt

Zadavatel č. 2 – obec Holovousy:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 101 Komunikace

SO 301 Odvodnění

Výstavba chodníku podél části silnice III/28430 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší je novou stavbou. Bude navazovat na rekonstruovanou silnici, od které bude oddělen zvýšeným obrubníkem s podsázkou 120 mm. V úsecích, kde přiléhá k chodníku zatravněný svah, je osazen betonový žlab v šíři 600 mm odvodněný do uličních vpustí. Celková délka žlabu je 259 m. Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170.

Sekce stavby:

Stavba bude realizována ve dvou etapách kvůli dopravní obslužnosti obce Holovousy, první se provede SO 103 (III/28432) včetně opravy objízdné trasy kolem obecního úřadu (SO 150.4), **a to nejdéle do 30. 8. 2020** (přípravy a konání místní kulturní akce na návsi obce Holovousy). Následně bude proveden SO 102 (III/28431).

Stavba SO 101 bude zhotovitelem rozdělena a koordinována s provozem výzkumného ústavu ovocnářského tak, aby byl zachován provoz ústavu. Součástí stavby SO 101 je ve spolupráci s obcí Holovousy zároveň stavba chodníku a kanalizace podél silnice.

I. sekce: Rok 2020

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (III/28431)

SO 000.3 Všeobecné a ostatní náklady (III/28432)

SO 102 Silnice II/28431

SO 103 Silnice II/28432

SO 150.2 DIO PRO SO 102

SO 150.3 DIO PRO SO 103

SO 150.4 Oprava objízdné trasy (kolem MÚ) – rozpočtový objekt

II. sekce: Rok 2021

SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (III/28430)

SO 101 Silnice II/28430

SO 150.1 DIO PRO SO 101

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 101 Komunikace

SO 301 Odvodnění

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

Stavba (pro Královéhradecký kraj) bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČO 246 68 613, zodpovědný projektant Ing. Miloš Němec, datum zpracování 10/2016, číslo zakázky 16-028-A.

Stavba (pro obec Holovousy) bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS zpracované projekční kanceláří ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., Dvorská 217/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové, IČO 246 68 613, zodpovědný projektant Ing. Ferdinand Křišťan, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 17573-B.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Pro zadavatele č. 1 (Královéhradecký kraj): 16 588 444,30 Kč bez DPH (20 072 017,60 vč. DPH)

Pro zadavatele č. 2 (Obec Holovousy): 2 881 053,13 Kč bez DPH (3 486 074,29 Kč vč. DPH)

Doba realizace Stavby (= prací): 18 týdnů

Délka záruční doby: 96 měsíců

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	452 74 924	Akciová společnost
2	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	608 38 744	Akciová společnost
3	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	250 18 094	Akciová společnost
4	SOVIS CZ, a.s. V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové	275 32 208	Akciová společnost
5	ZEPOS RS s.r.o. Libuň 225, 507 15	260 02 671	Společnost s ručením omezeným
6	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	261 77 005	Akciová společnost
7	Společnost GG + KDS – Holovousy Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02	281 69 522 (Vedoucí společník)	Akciová společnost (vedoucí společník)

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Společnost GG + KDS – Holovousy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

Právní forma: akciová společnost (vedoucí společník)

IČO: 281 69 522 (vedoucí společník)

Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší dobu realizace díla a nejdelší záruční dobu.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Vít Hořčíčka s.r.o.

Sídlo: Havlíčkova 169, 506 01 Jičín

IČO: 031 82 339

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

DS Logistic s.r.o.

Sídlo: Libštát 310, 512 03

IČO: 260 06 928

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

Sídlo: Zbraslavice 331, PSČ 285 21

IČO: 252 61 282

Právní forma: Akciová společnost

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 11. 9. 2020

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření