
1 

 

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3 

Veřejná zakázka  Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu – Centrum 
odborného vzdělávání areál Trutnov, Volanovská – projektová 
dokumentace 

Spisová značka CIRI/2020/446 

Evidenční číslo VVZ Z2020-032493 

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 

708 89 546 

Způsob zadání Otevřené řízení veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu § 56 a násl. 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na 

základě přechozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1  

Smyslem dotazu č.2 zodpovězeného v dodatečné informaci č.2 bylo mimo jiné upozornit objednatele 

na situaci, kdy nebude možné získat souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy nebo 

vlastníka technické infrastruktury, případně nebude možné vydat stavební povolení anebo rozhodnutí 

nenabude právní moci z důvodu neležících na straně zhotovitele. Může se tak stát např. z důvodu 

nečinnosti nebo pochybení dotčeného orgánu státní správy, majetkoprávních důvodů, případně z 

odvolání účastníků řízení z důvodů nesouvisejících s dílem zhotovitele. 

Stávající znění smlouvy ani v tomto případě nedává možnost objednateli uhradit zhotoviteli předanou 

projektovou dokumentaci. Navrhujeme proto doplnit smlouvu o bod 8.11. takto: „V případě, že z důvodů 

neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko dokladové části DÚR nebo DSP, 

nebude možné požádat o vydání územního, stavebního nebo společného povolení, případně rozhodnutí 

nenabude právní moci, je objednatel oprávněn uhradit předané dílo v celém rozsahu. 

Odpověď na dotaz 

Zadavatel v článku 8 přílohy č. 2 zadávacích podmínek – návrhu smlouvy o dílo - doplňuje 

odstavec 8.11 v tomto znění:  

V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 

dokladové části DUR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního rozhodnutí, 

stavebního nebo společného povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 8.4 oprávněn s předchozím 

souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu 

až do výše 80 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) této smlouvy. Odstavec 8.7 se neuplatní. 

Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 8.8, ve kterém bude 

specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část 

ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 8.4 a 8.7 samostatně. 

Bez předchozí žádosti dodavatele dále dochází k opravě odkazu v první větě článku 8.7.  
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Součástí tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 2 zadávacích podmínek – návrh 

smlouvy o dílo. Změny jsou v dokumentu vyznačeny zelenou barvou. 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 12. 11. 2020 do 14:00. 

 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
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