

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

<b>Veřejná zakázka</b>	Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů – projektová dokumentace
<b>Spisová značka</b>	CIRI/2020/445
<b>Evidenční číslo VVZ</b>	Z2020-032492
<b>Zadavatel</b>	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Způsob zadání</b>	Otevřené řízení veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.**

Zadavatel v článku 8 přílohy č. 2 zadávacích podmínek – návrhu smlouvy o dílo - doplňuje odstavec 8.11 v tomto znění:

*V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko dokladové části DUR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního rozhodnutí, stavebního nebo společného povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 8.4 oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) této smlouvy. Odstavec 8.7 se neuplatní. Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 8.8, ve kterém bude specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 8.4 a 8.7 samostatně.*

Dále dochází k opravě odkazu v první větě článku 8.7 návrhu smlouvy o dílo.

Součástí tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 2 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dílo. Změny jsou v dokumentu vyznačeny zelenou barvou.

---

**Lhůta pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 12. 11. 2020 do 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření