

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5

(Dodatečná informace č. 5)

Veřejná zakázka: „DD Lampertice, rekonstrukce a přístavba – PD“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, ljaskova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 610

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Smyslem dotazů č.2 a 3 zodpovězených v dodatečné informaci č.3 bylo mimo jiné upozornit objednatele na situaci, kdy nebude možné získat souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy nebo vlastníka technické infrastruktury, případně nebude možné vydat stavební povolení anebo rozhodnutí nenabude právní moci z důvodu neležících na straně zhotovitele. Může se tak stát např. z důvodu nečinnosti nebo pochybení dotčeného orgánu státní správy, majetkoprávních důvodů, případně z odvolání účastníků řízení z důvodů nesouvisejících s dílem zhotovitele.

Stávající znění smlouvy ani v tomto případě nedává možnost objednateli uhradit zhotoviteli předanou projektovou dokumentaci. Navrhujeme proto doplnit smlouvu v čl. 7 o bod 2. f) takto: „V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko dokladové části DÚR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního, stavebního nebo společného povolení, případně rozhodnutí nenabude právní moci, je objednatel oprávněn uhradit předané dílo v celém rozsahu.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel doplňuje v článku 7 přílohy č. 2 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dílo – odstavec 7 v tomto znění:

„V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko dokladové části DUR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního rozhodnutí, stavebního nebo společného povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 2 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) - b) této smlouvy. Odst. 3 tohoto článku se neuplatní. Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu odst. 4 tohoto článku, ve kterém bude specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části díla se uplatní odst. 2 a 3 tohoto článku samostatně.“

Bez předchozí žádosti dodavatele dále dochází k opravě odkazu v první větě článku 7 odst. 3 přílohy č. 2 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dílo, daný odstavec tak zní takto:

„Zhotovitel je dle odst. 2 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.“

Zadavatel na základě výše uvedených vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek upravuje následující přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 11. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 9. 10. 2020

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření