

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE-ING s.r.o.
se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 044 75 631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35921
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané:

„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Článek 1
Zmocnění osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

Ing. Václav Nýč, [REDACTED]

Jiří Kutík, DiS., [REDACTED]

- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD):
S ateliér s.r.o., se sídlem Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO: 287 78 626;
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Jan Čejchan
- b) ve věcech technických: Jan Čejchan
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Jan Čejchan
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode vzniku této změny.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 10, 2020 předložená v rámci veřejné zakázky „**Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420**“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Výměna části podlahových krytin z PVC – dokumentace stavebních objektů (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram prací
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby, jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;

Příloha č. 2

- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „**Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420**“ podle dokumentace stavebních objektů zpracované společností S ateliér s.r.o., se sídlem Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO: 28778626, zodpovědný projektant: Zdeněk Nývlt (dále též jen „dokumentace“) a dalších podkladů specifikovaných v článku 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou v dokumentaci a ve výkazu výměr obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

Předmětem díla jsou stavební práce. Jedná se o dodávku a montáž nových podlahových krytin ve vybraných místnostech v nemocnicích - Náchod, Rychnov n. K., Broumov - včetně odstranění stávajících krytin a jejich likvidace a provedení dalších nezbytně nutných prací k řádnému dokončení díla.

Předmětem plnění je rovněž případná stavební oprava poškozených betonových podlah.

Jedná se o výměnu podlahových krytin v prostorách dle dokumentace, která blíže specifikuje předmět plnění (tj. odstranění stávající podlahové krytiny, její likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, opravu podkladu a položení nové podlahové krytiny) - příloha č. 5 této výzvy s názvem: Výměna části podlahových krytin z PVC – dokumentace stavebních objektů a dále dle skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.

Součástí plnění je rovněž předání dokumentace a dokladů nutných k převzetí díla objednatelům, tj. veškerých dokladů předepsaných platnými právními předpisy, technickými normami ČSN a EN pro zhotovení díla v českém jazyce. Jedná se zejména o:

- a) Protokol o předání díla
- b) Originál stavebního deníku
- c) Prohlášení o shodě na použité materiály (seznam použitých materiálů)
- d) Technické a bezpečnostní listy použitých materiálů (seznam použitých materiálů)
- e) Doklady o ekologické likvidaci odpadů, prohlášení dodavatele o likvidaci
- f) Návod na údržbu včetně 1x zaškolení vybraných pracovníků (zápis o zaškolení)

- g) V případě antistatických podlah i potřebné doklady k jejímu provozování (TIČR, revize, atd.)
- h) Protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků

- 4.2. Jelikož se jedná o výměnu podlah v nemocničním zařízení za plného provozu, je nutné dbát požadavků uživatele a každý postup konzultovat s objednatelem a zástupcem uživatele a výsledek dohody zapsat do stavebního deníku, tak aby bylo patrné, že práce postupují dle platných dohod v rámci ochrany zdraví pacienta. Je nutné dodržovat čistotu na pracovišti a zajistit bezprašnost v místech, kde budou práce prováděny.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšovat nebo rozšiřovat dílo dle skutečností zjištěných v průběhu provádění díla. Po odkrytí konstrukcí si objednatel vyhrazuje právo na technickou konzultaci daných míst z důvodu upřesnění rozsahu nutných prací. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na technické konzultaci **minimálně 2 pracovní dny před plánovaným odkrytím** těchto konstrukcí. Výzva bude učiněna písemně na e-mailovou adresu zástupce objednatele.
- 4.4. Rozsah předávaných prostor k provádění prací v jednotlivých lokalitách, jakožto i samotný postup předávání prostor v jednotlivých lokalitách bude vždy nutné koordinovat před zahájením prací na díle po dohodě s oprávněnou osobou uživatele z důvodu zabezpečení zdravotní péče pro pacienty a toto ujednání bude zapsáno do stavebního deníku zhotovitele. Není možné provádět práce bez předchozího ujednání a ve všech dotčených prostorách nemocnice najednou, pokud nebude ujednáno jinak. Objednatel umožní dílčí převzetí již dokončených prostor, z důvodu potřeby využití těchto prostor nemocnicí.

Pracovní doba bude upřesněna po dohodě se zástupcem uživatele objektů při předání staveniště.

- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochrany.
- 4.7. Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:
- vybudování zařízení staveniště;
 - provádění a řízení stavebních prací;
 - obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - vedení deníku stavby;
 - zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
 - vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
 - vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů;
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
 - zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
 - zaškolení pracovníků uživatele;
 - dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;

- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v PD;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

4.13 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.14 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést a předat dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené v čl. 5.2. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele** k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 10/2020

Požadovaný termín dokončení plnění zakázky: **nejdéle do 20 týdnů ode dne předání staveniště**

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Místo plnění:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. v lokalitách:

Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Nemocnice Náchod, Bartoňova 951, 547 01 Náchod

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou

Nemocnice Broumov, Smetanova 91, 550 01 Broumov

5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.5 Při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně uživatele prostor, dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6 Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH	2.095.113,90 Kč (slovy dva miliony devadesát pět tisíc jedno sto třináct korun českých devadesát haléřů)
DPH samostatně	439.973,92 Kč (slovy čtyři sta třicet devět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých, devadesát dva haléřů)
cena celkem s DPH	2.535.087,82 Kč (slovy dva miliony pět set třicet pět tisíc osmdesát sedm korun českých osmdesát dva haléřů)

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou **0,97** (*doplní zhotovitel na dvě desetinná místa podle výše jeho nabídkové ceny*). Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem

Příloha č. 2

stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem stavebníka.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem „**Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420**“, a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“).

7.6 Dílčí faktury, jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněně a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

Příloha č. 2

- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla (týká se konečné faktury)

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole, provést kontrolu těchto dokladů.

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Kontrolní dny budou svolávány v místě plnění díla, nebo dle požadavku objednatele **minimálně 1x za 14 dní** s možností i dřívějšího svolání.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Po odkrytí konstrukcí si objednatel vyhrazuje právo na technickou konzultaci daných míst z důvodu upřesnění rozsahu nutných prací. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na technické konzultaci **minimálně 2 pracovní dny před plánovaným odkrytím těchto konstrukcí**. Výzva bude učiněna písemně na e-mailovou adresu zástupce objednatele.
- 8.1.5 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.7 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.8 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.9 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

Příloha č. 2

- 8.1.10 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 V případě změny dispozic dotčených prostor oproti zadání (Příloha č. 1 – Výměna části podlahových krytin z PVC – dokumentace stavebních objektů) odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla rovněž dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatel poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram pro předání a převzetí díla dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném prepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,

Příloha č. 2

- c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s čl. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení díla ve smyslu článku 9.1 této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
 - 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
 - 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
 - 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
 - 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat

přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bodu 9.2.7.

- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které zhotovitel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech,- pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se

zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklama oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
 - 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 8.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli.

Příloha č. 2

- 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.
- 12.2 Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.2.1 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.2.2 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.4 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou nebo schváleným harmonogramem prací.
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.5 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je

povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících

z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **3 000 000,- Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 4 této smlouvy.
- 15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 Závěrečná ustanovení


- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Příloha č. 2

- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Objednatel:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Horních Rybníkách dne 19.11.2020



Jan Čejchan – jednatel společnosti
CE-ING s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1406Z

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

IČ:

28778626

DIČ:

CZ28778626

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

IČ:

28778626

DIČ:

CZ28778626

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 095 113,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 095 113,90	439 973,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 535 087,82



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1406Z

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Místo: Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920,
547 01 Náchod

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého 920,
547 01 Náchod

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		2 095 113,90	2 535 087,82	
1	výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou	790 741,45	956 797,15	STA
2	výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod	375 967,58	454 920,77	STA
3	výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod	316 227,74	382 635,57	STA
4	výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov	579 552,13	701 258,08	STA
5	vedlejší rozpočtové náklady	32 625,00	39 476,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov
Objekt:

1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou

KSO:
Místo: Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

CG-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 044 75 631
DIČ: CZ04475631

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH		790 741,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	790 741,45	21,00%	166 055,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	956 797,15

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

790 741,45

11 917,17

11 917,17

778 824,28

9 648,77

665 941,69

103 233,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt: 1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 19. 5. 2020

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

790 741,45

D HSV Práce a dodávky HSV

11 917,17

D 997 Přesun sutě

11 917,17

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,165	1 491,00	1 737,02	CS ÚRS 2019 01
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	5,825	70,93	413,16	CS ÚRS 2019 01
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,165	252,41	294,05	CS ÚRS 2019 01
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,300	356,78	8 312,86	CS ÚRS 2019 01
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	1,165	995,78	1 160,08	CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV

778 824,28

D 767 Konstrukce zámečnické

9 648,77

6	K	767000001x	DOD+MTZ nerezový přejezdový práh š. 100 mm, tl. 1 mm	bm	29,250	266,25	7 787,81	
7	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	731,120	1,44	1 051,17	CS ÚRS 2019 01
8	K	998767294	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	731,120	1,11	809,79	CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové

0 665 941,69

9	K	776000001	DOD obrubového žlabu 20/20 mm	m	28,928	26,63	770,21	
10	K	776000002	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu	m	28,928	191,70	5 545,50	
11	K	776000003	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech	ks	13,000	21,30	276,90	
12	K	776000004	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích	ks	13,000	21,30	276,90	
13	K	776000005	DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC	kg	2,893	175,73	508,37	
14	K	776000011	MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	27,550	69,23	1 907,15	
15	K	776000012	DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	28,928	40,47	1 170,72	
16	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	422.600	72,42	30 604,69	CS ÚRS 2019 01
17	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	361,125	12,78	4 615,18	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	422,600	75,62	31 954,90	CS ÚRS 2019 01
19	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	422,600	44,73	18 902,90	CS ÚRS 2019 01
20	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	845,200	7,46	6 300,97	CS ÚRS 2019 01
21	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	845,200	34,08	28 804,42	CS ÚRS 2019 01
22	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	422,600	175,73	74 261,39	CS ÚRS 2019 01
23	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	84,520	436,65	36 905,66	CS ÚRS 2019 01
24	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	322,250	143,78	46 331,49	CS ÚRS 2019 01
25	M	28411020	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	354,475	452,63	160 444,25	CS ÚRS 2019 01
26	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	100,350	260,93	26 183,82	CS ÚRS 2019 01
27	M	28411045	PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	110,385	931,88	102 865,02	CS ÚRS 2019 01
28	K	776992111	Ostatní práce montáž zemního pásu	m	501,750	8,52	4 274,91	CS ÚRS 2019 01
29	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	511,785	19,17	9 810,92	CS ÚRS 2019 01
30	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	333,575	56,45	18 828,64	CS ÚRS 2019 01
31	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	340,247	15,98	5 435,45	CS ÚRS 2019 01
32	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	678,800	38,34	26 025,19	CS ÚRS 2019 01
33	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	422,600	44,73	18 902,90	CS ÚRS 2019 01
34	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,983	404,70	2 016,62	CS ÚRS 2019 01
35	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,983	404,70	2 016,62	CS ÚRS 2019 01

D	777	Podlahy lité	0	103 233,82				
36	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	15,000	639,00	9 585,00	
37	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování	m2	422,600	218,33	92 264,15	CS ÚRS 2019 01
38	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	956,000	0,85	814,51	CS ÚRS 2019 01
39	K	998777294	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	956,000	0,60	570,16	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt:

2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2020

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

IČ: 044 75 631

DIČ: CZ04475631

IČ: 28778626

DIČ: CZ28778626

IČ: 28778626

DIČ: CZ28778626

375 967,58

Základ daně

375 967,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 953,19

0,00

v CZK

454 920,77

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

375 967,58

4 982,06

4 982,06

370 985,52

2 399,00

284 381,98

84 204,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt: 2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod

Místo:	Náchod	Datum:	19. 5. 2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	Projektant:	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí	Zpracovatel:	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 375 967,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 982,06
D	997	Přesun sutě	4 982,06

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	0,566	1 491,00	843,91	CS ÚRS 2019 01
		PSC						
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	2,830	70,93	200,73	CS ÚRS 2019 01
		PSC						
		VV	+ 50 m					
		VV	0,566*5		2,830			
		VV	Součet		2,830			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	0,566	252,41	142,86	CS ÚRS 2019 01
		PSC						
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,056	356,78	3 230,95	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01 3509.					
	PSC							
	VV		+ 16 km					
	VV		0,566*16		9,056			
	VV		Součet		9,056			
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,566	995,78	563,61	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	370 985,52	
D	767		Konstrukce zámečnické			0	2 399,00	
6	K	767000001x	DOD+MTZ nerezový přejezdový práh š. 100 mm, tl. 1 mm	bm	8,800	266,25	2 343,00	
	VV		hlavní pavilon					
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		1,1		1,100			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		1,1		1,100			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		1,1		1,100			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		1,1		1,100			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		1,1		1,100			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		1,1		1,100			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		1,1		1,100			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		8,800			
7	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	22,000	1,44	31,63	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
8	K	998767294	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	22,000	1,11	24,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		776	Podlahy povlakové			0	284 381,98	
12	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	204,900	44,73	9 165,18	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7		9,700			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		21,15		21,150			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85		15,850			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5		13,500			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		32,5		32,500			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2		15,200			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25		32,250			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75		22,750			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0		42,000			
	VV		Součet		204,900			
13	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	409,800	7,46	3 055,06	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7*2		19,400			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		21,15*2		42,300			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85*2		31,700			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5*2		27,000			
	VV		pokoj m.č. 314					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,5*2		65,000			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2*2		30,400			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25*2		64,500			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75*2		45,500			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0*2		84,000			
	VV		Součet		409,800			
14	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	204,900	34,08	6 982,99	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7		9,700			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		21,15		21,150			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85		15,850			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5		13,500			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		32,5		32,500			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2		15,200			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25		32,250			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75		22,750			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0		42,000			
	VV		Součet		204,900			
15	K	776121311x	Penetrace savého podkladu povlakových podlah - dvousložková penetrace (podklad xylolid)	m2	204,900	90,53	18 548,57	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7		9,700			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		21,15		21,150			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85		15,850			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		32,5		32,500			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2		15,200			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25		32,250			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75		22,750			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0		42,000			
	VV		Součet		204,900			
16	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	204,900	175,73	36 006,05	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7		9,700			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		21,15		21,150			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85		15,850			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5		13,500			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		32,5		32,500			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2		15,200			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25		32,250			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75		22,750			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0		42,000			
	VV		Součet		204,900			
17	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	40,980	436,65	17 893,92	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		hrubá vysprávka podkladu					
	VV		20% plochy					
	VV		204,9*0,2		40,980			
	VV		Součet		40,980			
9	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	204,900	72,42	14 838,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7		9,700			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,15		21,150			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85		15,850			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5		13,500			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		32,5		32,500			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2		15,200			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25		32,250			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75		22,750			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0		42,000			
	VV		Součet		204,900			
18	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	204,900	143,78	29 459,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		9,7		9,700			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		21,15		21,150			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,85		15,850			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		13,5		13,500			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		32,5		32,500			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		15,2		15,200			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		32,25		32,250			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		22,75		22,750			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		42,0		42,000			
	VV		Součet		204,900			
19	M	28411020	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	225,390	452,63	102 017,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		204,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		225,390			
20	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	118,750	38,34	4 552,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		3,05*2		6,100			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		3,3*4		13,200			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		2,8*3		8,400			
	VV		pokoj m.č. 306					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		5,8*3		17,400			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		2,7*3		8,100			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		5,7*3		17,100			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		5,45*5		27,250			
	VV		Součet		118,750			
10	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	178,455	12,78	2 280,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		(3,0+0,35+10,5+0,35+3,05+3,0+1,6+0,2+0,1+0,1+0,2+0,5)		22,950			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		(0,7+0,6+0,05+5,75+0,05+0,05+0,5+0,15+2,25+0,15+0,45+0,05+0,05+5,85+0,55+0,5+0,9)		18,600			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		(0,85+5,45+0,3+0,15+0,105+0,25+1,05+0,4+0,4+5,45+0,85)		15,255			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		(0,7+5,55+0,35+0,1+1,85+0,1+0,2+5,55+0,6)		15,000			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		(3,6+5,45+0,4+0,4+1,1+0,2+0,9+0,15+0,9+0,15+0,95+0,25+1,1+0,4+0,45+5,15+0,9+0,3+0,2)		22,950			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		(1,1+5,45+0,3+0,4+1,05+0,3+0,95+0,15+0,4+5,4+0,5)		16,000			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		(0,85+5,45+0,35+0,4+1,1+0,25+0,95+0,15+0,85+0,15+0,95+0,25+1,1+0,4+0,4+5,45+3,75)		22,800			
	VV		pokoj m.č. 321					
	VV		(0,7+0,1+0,4+0,75+0,1+5,5+0,1+0,1+0,55+0,2+2,2+0,2+0,55+0,1+0,1+5,95+0,25+0,3+0,25+0,1+0,7)		19,200			
	VV		pokoj m.č. 322					
	VV		(0,7+0,1+1,5+7,55+0,2+0,15+1,95+0,15+1,1+0,15+2,0+0,15+0,15+7,55+1,5+0,1+0,7)		25,700			
	VV		Součet		178,455			
21	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	178,455	56,45	10 072,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní pavilon					
	VV		I.np					
	VV		vrátnice					
	VV		(3,0+0,35+10,5+0,35+3,05+3,0+1,6+0,2+0,1+0,1+0,2+0,5)		22,950			
	VV		II.np					
	VV		pokoj sester m.č. 222					
	VV		(0,7+0,6+0,05+5,75+0,05+0,05+0,5+0,15+2,25+0,15+0,45+0,05+0,05+5,85+0,55+0,5+0,9)		18,600			
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		(0,85+5,45+0,3+0,15+0,105+0,25+1,05+0,4+0,4+5,45+0,85)		15,255			
	VV		pokoj m.č. 306					
	VV		(0,7+5,55+0,35+0,1+1,85+0,1+0,2+5,55+0,6)		15,000			
	VV		pokoj m.č. 314					
	VV		(3,6+5,45+0,4+0,4+1,1+0,2+0,9+0,15+0,9+0,15+0,95+0,25+1,1+0,4+0,45+5,15+0,9+0,3+0,2)		22,950			
	VV		pokoj m.č. 315					
	VV		(1,1+5,45+0,3+0,4+1,05+0,3+0,95+0,15+0,4+5,4+0,5)		16,000			
	VV		pokoj m.č. 317					
	VV		(0,85+5,45+0,35+0,4+1,1+0,25+0,95+0,15+0,85+0,15+0,95+0,25+1,1+0,4+0,4+5,45+3,75)		22,800			
	VV		pokoj m.č. 321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(0,7+0,1+0,4+0,75+0,1+5,5+0,1+0,1+0,55+0,2+2,2+0,2+0,55+0,1+0,1+5,95+0,25+0,3+0,25+0,1+0,7)		19,200				
	VV		pokoj m.č. 322						
	VV		(0,7+0,1+1,5+7,55+0,2+0,15+1,95+0,15+1,1+0,15+2,0+0,15+0,15+7,55+1,5+0,1+0,7)		25,700				
	VV		Součet		178,455				
22	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	182,024	15,98	2 907,83	CS ÚRS 2019 01	
	VV		178,455*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		182,024				
23	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	204,900	44,73	9 165,18	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.						
	VV		hlavní pavilon						
	VV		I.np						
	VV		vrátnice						
	VV		9,7		9,700				
	VV		II.np						
	VV		pokoj sester m.č. 222						
	VV		21,15		21,150				
	VV		III.np						
	VV		denní místnost zaměstnanců						
	VV		15,85		15,850				
	VV		pokoj m.č. 306						
	VV		13,5		13,500				
	VV		pokoj m.č. 314						
	VV		32,5		32,500				
	VV		pokoj m.č. 315						
	VV		15,2		15,200				
	VV		pokoj m.č. 317						
	VV		32,25		32,250				
	VV		pokoj m.č. 321						
	VV		22,75		22,750				
	VV		pokoj m.č. 322						
	VV		42,0		42,000				
	VV		Součet		204,900				
11	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	204,900	75,62	15 493,51	CS ÚRS 2019 01	
	VV		hlavní pavilon						
	VV		I.np						
	VV		vrátnice						
	VV		9,7		9,700				
	VV		II.np						
	VV		pokoj sester m.č. 222						
	VV		21,15		21,150				
	VV		III.np						
	VV		denní místnost zaměstnanců						
	VV		15,85		15,850				
	VV		pokoj m.č. 306						
	VV		13,5		13,500				
	VV		pokoj m.č. 314						
	VV		32,5		32,500				
	VV		pokoj m.č. 315						
	VV		15,2		15,200				
	VV		pokoj m.č. 317						
	VV		32,25		32,250				
	VV		pokoj m.č. 321						
	VV		22,75		22,750				
	VV		pokoj m.č. 322						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		42,0			42,000			
	VV		Součet			204,900			
24	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,399	404,70	970,88	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
25	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,399	404,70	970,88	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	777		Podlahy lité			0	84 204,54		
26	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlín v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	60,000	639,00	38 340,00		
	VV		vrátnice, hlavní pavilon - II.np, III.np						
	VV		60,0			60,000			
	VV		Součet			60,000			
27	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah trézování	m2	204,900	218,33	44 734,79	CS ÚRS 2019 01	
	VV		hlavní pavilon						
	VV		I.np						
	VV		vrátnice						
	VV		9,7		9,700				
	VV		II.np						
	VV		pokoj sester m.č. 222						
	VV		21,15		21,150				
	VV		III.np						
	VV		denní místnost zaměstnanců						
	VV		15,85		15,850				
	VV		pokoj m.č. 306						
	VV		13,5		13,500				
	VV		pokoj m.č. 314						
	VV		32,5		32,500				
	VV		pokoj m.č. 315						
	VV		15,2		15,200				
	VV		pokoj m.č. 317						
	VV		32,25		32,250				
	VV		pokoj m.č. 321						
	VV		22,75		22,750				
	VV		pokoj m.č. 322						
	VV		42,0		42,000				
	VV		Součet		204,900				
28	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	780,000	0,85	664,56	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
29	K	998777294	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	780,000	0,60	465,19	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt:

3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2020

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

IČ:

28778626

DIČ:

CZ28778626

IČ:

28778626

DIČ:

CZ28778626

Cena bez DPH

316 227,74

DPH základní

snížená

Základ daně

316 227,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

66 407,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

382 635,57

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem**HSV - Práce a dodávky HSV**

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

316 227,74

3 352,84

3 352,84

312 874,90

2 835,18

252 864,19

57 175,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov					Datum:	19. 5. 2020
Objekt:	3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod					Projektant:	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Místo:	Náchod					Zpracovatel:	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK						
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							316 227,74	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 352,84	
D 997 Přesun sutě							3 352.84	
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	0,397	1 491,00	591,93	CS ÚRS 2019 01
PSC								
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	1,985	70,93	140,79	CS ÚRS 2019 01
PSC								
VV + 50 m								
VV 0,397*5							1,985	
VV Součet							1,985	
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	0,397	252,41	100,20	CS ÚRS 2019 01
PSC								
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,955	356,78	2 124,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.								
	PSC							
	VV		+ 15 km					
	VV		0,397*15			5,955		
	VV		Součet			5,955		
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,397	995,78	395,32	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	312 874,90	
D	767		Konstrukce zámečnické			0	2 835,18	
6	K	767000001x	DOD+MTZ nerezový přejezdový práh š. 100 mm, tl. 1 mm	bm	10,400	266,25	2 769,00	
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		0,8		0,800			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		(0,8+0,6+0,8)		2,200			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		(0,8+1,1)		1,900			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		1,1		1,100			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		1,1		1,100			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		1,1		1,100			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		1,1		1,100			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		10,400			
7	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	26,000	1,44	37,38	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
8	K	998767294	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	26,000	1,11	28,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístí/uje.								
PSC								
D		776	Podlahy povlakové			0	252 864,19	
9	K	776000001	DOD obrubového žlabu 20/20 mm	m	101,588	26,63	2 704,78	
P			<i>Poznámka k položce:</i> a čepcového těsnění (C8)					
VV			ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
VV			IV.np					
VV			vyšetřovna EMG m.č. 402					
VV			(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)					
VV			vyšetřovna č.2 m.č. 403					
VV			(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)					
VV			vyšetřovna EEG m.č. 405					
VV			(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1+1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)					
VV			vyšetřovna č.1 m.č. 427					
VV			(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)					
VV			rehabilitace m.č. 428					
VV			(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)					
VV			Součet					
VV			96,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	776000002	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu	m	96,750	191,70	18 546,98	
P			<i>Poznámka k položce:</i> a čepcového těsnění (C8)					
VV			ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
VV			IV.np					
VV			vyšetřovna EMG m.č. 402					
VV			(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)					
VV			vyšetřovna č.2 m.č. 403					
VV			(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)					
VV			vyšetřovna EEG m.č. 405					
VV			(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1+1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)					
VV			vyšetřovna č.1 m.č. 427					
VV			(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)					
VV			rehabilitace m.č. 428					
VV			(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)					
VV			Součet					
11	K	776000003	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech	ks	39,000	21,30	830,70	
VV			ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
VV			IV.np					
VV			vyšetřovna EMG m.č. 402					
VV			4					
VV			vyšetřovna č.2 m.č. 403					
VV			6					
VV			vyšetřovna EEG m.č. 405					
VV			9					
VV			vyšetřovna č.1 m.č. 427					
VV			12					
VV			rehabilitace m.č. 428					
VV			8					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	776000004	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích	ks	16,000	21,30	340,80	
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		2		2,000			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		3		3,000			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		8		8,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
13	K	776000005	DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC	kg	9,675	175,73	1 700,14	
	VV		bm 0,1 kg					
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)*0,1		1,590			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)*0,1		1,690			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1+1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)*0,1		2,120			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)*0,1		2,580			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)*0,1		1,695			
	VV		Součet		9,675			
14	K	776000011	MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	96,750	69,23	6 697,52	
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)		15,900			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)		16,900			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1+1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)		21,200			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)		25,800			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)		16,950			
	VV		Součet		96,750			
15	K	776000012	DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	101,588	40,47	4 111,27	
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)		15,900			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)		16,900			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1+1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)		21,200			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)		25,800			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)		16,950			
	VV		Součet		96,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		96,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,588			
16	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	141,300	72,42	10 232,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5		15,500			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		11,9		11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		17,7		17,700			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		15,0		15,000			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		17,7		17,700			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		21,8		21,800			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		23,0		23,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		141,300			
17	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	145,800	12,78	1 863,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		(0,1+0,1+0,3+4,6+2,65+4,7+2,05+1,3+1,1+0,1)		17,000			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		(0,1+1,4+0,1+0,1+1,6+2,7+0,4+1,2+1,9+3,95+0,1+0,1+2,1+0,1)		15,850			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		(0,2+0,9+6,0+2,9+3,4+1,8+0,8+0,2)		16,200			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)		15,900			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)		16,900			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1+1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)		21,200			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)		25,800			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)		16,950			
	VV		Součet		145,800			
18	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	141,300	75,62	10 684,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5		15,500			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		11,9		11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		17,7		17,700			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		15,0		15,000			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		17,7		17,700			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		21,8		21,800			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		23,0		23,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		141,300			
19	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	141,300	44,73	6 320,35	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5		15,500			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		11,9		11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		17,7		17,700			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		15,0		15,000			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		17,7		17,700			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		21,8		21,800			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		23,0		23,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		141,300			
20	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	282,600	7,46	2 106,78	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5*2		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		11,9*2		23,800			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		17,7*2		35,400			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		17,7*2		35,400			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		21,8*2		43,600			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		23,0*2		46,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		18,7*2		37,400			
	VV		Součet		282,600			
21	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	282,600	34,08	9 631,01	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5*2		31,000			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		11,9*2		23,800			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		17,7*2		35,400			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		17,7*2		35,400			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		21,8*2		43,600			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		23,0*2		46,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		18,7*2		37,400			
	VV		Součet		282,600			
22	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	141,300	175,73	24 829,94	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15,5		15,500			
VV			pavilon ARO - urologické oddělení					
VV			III.np					
VV			denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
VV			11,9		11,900			
VV			pracovna sester m.č. 244					
VV			17,7		17,700			
VV			ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
VV			IV.np					
VV			vyšetřovna EMG m.č. 402					
VV			15,0		15,000			
VV			vyšetřovna č.2 m.č. 403					
VV			17,7		17,700			
VV			vyšetřovna EEG m.č. 405					
VV			21,8		21,800			
VV			vyšetřovna č.1 m.č. 427					
VV			23,0		23,000			
VV			rehabilitace m.č. 428					
VV			18,7		18,700			
VV			Součet		141,300			
23	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	28,260	436,65	12 339,73	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
VV			hrubá výpráva podkladu					
VV			20% plochy					
VV			141,3*0,2		28,260			
VV			Součet		28,260			
24	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	141,300	143,78	20 315,41	CS ÚRS 2019 01
VV			kuchyně					
VV			II.np					
VV			denní místnost zaměstnanců					
VV			15,5		15,500			
VV			pavilon ARO - urologické oddělení					
VV			III.np					
VV			denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
VV			11,9		11,900			
VV			pracovna sester m.č. 244					
VV			17,7		17,700			
VV			Mezisoučet		45,100			
VV			ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
VV			IV.np					
VV			vyšetřovna EMG m.č. 402					
VV			15,0		15,000			
VV			vyšetřovna č.2 m.č. 403					
VV			17,7		17,700			
VV			vyšetřovna EEG m.č. 405					
VV			21,8		21,800			
VV			vyšetřovna č.1 m.č. 427					
VV			23,0		23,000			
VV			rehabilitace m.č. 428					
VV			18,7		18,700			
VV			Mezisoučet		96,200			
VV			Součet		141,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	28411020	PVC homogenní zátěžová tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	49,610	452,63	22 454,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		podlaha					
	VV		45,1		45,100			
	VV		Součet		45,100			
	VV		45,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,610			
26	M	28411020x	PVC homogenní zátěžové tl. 2,0 mm, s křemičitým vsypem VM20, R10	m2	128,170	645,39	82 719,64	
	VV		podlaha					
	VV		96,2		96,200			
	VV		sokl					
	VV		101,588*0,2		20,318			
	VV		Součet		116,518			
	VV		116,518*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,170			
27	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	82,500	38,34	3 163,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		3,15*3		9,450			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		1,0*1		1,000			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		2,9*4		11,600			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		3,0*3		9,000			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		3,75*3		11,250			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		3,7*4		14,800			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		4,3*3		12,900			
	VV		Součet		82,500			
28	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	49,050	56,45	2 768,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		(0,1+0,1+0,3+4,6+2,65+4,7+2,05+1,3+1,1+0,1)		17,000			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		(0,1+1,4+0,1+0,1+1,6+2,7+0,4+1,2+1,9+3,95+0,1+0,1+2,1+0,1)		15,850			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		(0,2+0,9+6,0+2,9+3,4+1,8+0,8+0,2)		16,200			
	VV		Součet		49,050			
29	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	50,031	15,98	799,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		49,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		50,031			
30	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	141,300	44,73	6 320,35	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	PSC							
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5		15,500			
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení					
	VV		III.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		11,9		11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		17,7		17,700			
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení					
	VV		IV.np					
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402					
	VV		15,0		15,000			
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403					
	VV		17,7		17,700			
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405					
	VV		21,8		21,800			
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427					
	VV		23,0		23,000			
	VV		rehabilitace m.č. 428					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		141,300			
31	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,708	404,70	691,23	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
32	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,708	404,70	691,23	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	777		Podlahy lité			0	57 175,53	
33	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlín v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	40,000	639,00	25 560,00	
	VV		kuchyně - II.np, pavilon ARO - III.np, ambulantní pavilon - IV.np					
	VV		40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
34	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litéch podlah frézováním	m2	141,300	218,33	30 849,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		II.np					
	VV		denní místnost zaměstnanců					
	VV		15,5		15,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		pavilon ARO - urologické oddělení						
	VV		III.np						
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242						
	VV		11,9		11,900				
	VV		pracovna sester m.č. 244						
	VV		17,7		17,700				
	VV		ambulantní pavilon - neurologické oddělení						
	VV		IV.np						
	VV		vyšetřovna EMG m.č. 402						
	VV		15,0		15,000				
	VV		vyšetřovna č.2 m.č. 403						
	VV		17,7		17,700				
	VV		vyšetřovna EEG m.č. 405						
	VV		21,8		21,800				
	VV		vyšetřovna č.1 m.č. 427						
	VV		23,0		23,000				
	VV		rehabilitace m.č. 428						
	VV		18,7		18,700				
	VV		Součet		141,300				
35	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	529,000	0,85	450,71	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
36	K	998777294	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	529,000	0,60	315,50	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

IČ:	044 75 631
DIČ:	CZ04475631
IČ:	28778626
DIČ:	CZ28778626
IČ:	28778626
DIČ:	CZ28778626

579 552,13		
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
579 552,13	21,00%	121 705,95
0,00	15,00%	0,00
v CZK		701 258,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt: 4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov

Místo: Broumov

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

Datum: 19. 5. 2020
Projektant: S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod
Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

579 552,13

10 607,39

10 607,39

568 944,74

17 796,06

7 659,80

452 856,54

90 632,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt: 4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov

Místo: Broumov

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 19. 5. 2020

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								579 552,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						10 607,39
D		997	Přesun sutě						10 607,39
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	0,949	1 491,00	1 414,96	CS ÚRS 2019 01	
		PSC							
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	3,235	70,93	229,46	CS ÚRS 2019 01	
		PSC							
		VV	+ 50 m						
		VV	0,647*5	3,235					
		VV	Součet	3,235					
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	0,949	252,41	239,53	CS ÚRS 2019 01	
		PSC							
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,645	356,78	8 079,17	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	PSC							
	VV		+ 35 km					
	VV		0,647*35		22,645			
	VV		Součet		22,645			
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,647	995,78	644,27	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	568 944,74	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			0	17 796,06	
6	K	733999001	Napuštění a vypuštění systému	hod	16,000	298,20	4 771,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Napuštění a vypuštění systému</i>					
7	K	735131810	Demontáž otopných těles hliníkových článkových	m2	62,356	34,08	2 125,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		(14*0,262)*3		11,004			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		klinická studie					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		odběrová místnost					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		interní ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		chodba					
	VV		(14*0,262)*4		14,672			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		Součet		62,356			
8	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových (hliníkových)	m2	62,356	12,89	803,55	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		(14*0,262)*3		11,004			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		klinická studie					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		odběrová místnost					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		interní ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		chodba					
	VV		(14*0,262)*4		14,672			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		(14*0,262)*1		3,668			
	VV		Součet		62,356			
9	K	735131313	Otopná tělesa hliníková článková montáž rozteč připojení 350-600 mm 12 až 14 článků	soubor	17,000	437,72	7 441,16	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1311 až –1320 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto soubory mají vlastní specifikaci. b) náklady na montáž těles mostatí, když výtlačná a jímání dodávka, tyto soubory mají samostatně podléhající typové vzorky. 2. V cenách –1111 až –1320 nejsou započteny: a) náklady na připojení otopných těles k rozvodu; tyto práce jsou kryty cenami potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých a příplatky za zhotovení přípojek, částí A 03 Potrubí.					
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		3		3,000			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		klinická studie					
	VV		1		1,000			
	VV		odběrová místnost					
	VV		1		1,000			
	VV		interní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		1		1,000			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
10	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	17,000	126,74	2 154,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		3		3,000			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		klinická studie					
	VV		1		1,000			
	VV		odběrová místnost					
	VV		1		1,000			
	VV		interní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		1		1,000			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		chodba					
	VV		4		4,000			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
11	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	17,000	25,77	438,14	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	PSC							
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		3		3,000			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		klinická studie					
	VV		1		1,000			
	VV		odběrová místnost					
	VV		1		1,000			
	VV		interní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		1		1,000			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		1		1,000			
	VV		chodba					
	VV		4		4,000			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
12	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	1 160,85	41,79	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
13	K	998735194	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,036	572,97	20,63	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické			0	7 659,80	
14	K	767000001x	DOD+MTZ nerezový přejezdový práh š. 100 mm, tl. 1 mm	bm	28,100	266,25	7 481,63	
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		klinická studie					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		odběrová místnost					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		chodba					
	VV		1,1*1		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		1,1*3		3,300			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		1,1*3		3,300			
	VV		Součet		28,100			

15	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	70,000	1,44	100,64	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

16	K	998767294	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	70,000	1,11	77,53	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776

Podlahy povlakové

0

452 856,54

17	K	776000001	DOD obrubového žlabu 20/20 mm	m	219,109	26,63	5 833,78	
----	---	-----------	-------------------------------	---	---------	-------	----------	--

Poznámka k položce:
a čepcového těsnění (C8)
VV I.np levá část - ambulance
VV plicní ambulance
VV (0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0
VV 5+0,3+0,05+0,15)
VV sesterna plicní ambulance
VV (0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)
VV klinická studie
VV (0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)
VV čekárna plicní ambulance
VV (0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)
VV odběrová místnost
VV (0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)
VV interní ambulance
VV (0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)
VV interní ambulance QVICK
VV (1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)
VV čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
VV (0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)
VV sesterna urologická a ortopedická ambulance
VV (0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1)
VV urologická a ortopedická ambulance
VV (0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)
VV kardiologická, diabetická a interní ambulance
VV (0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)
VV chodba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)		35,600			
VV			I.np pravá část - interní oddělení					
VV			(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1+0,55+2,9+0,55+0,1)		13,450			
VV			III.np pravá část - oddělení následné péče					
VV			(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)		3,100			
VV			Součet		208,675			
VV			208,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		219,109			
18	K	776000002	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu	m	208,675	191,70	40 003,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>a čepcového těsnění (C8)</i>					
VV			I.np levá část - ambulance					
VV			plicní ambulance					
VV			(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,05+0,3+0,05+0,15)		15,700			
VV			sesterna plicní ambulance					
VV			(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)		12,000			
VV			klinická studie					
VV			(0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)		10,600			
VV			čekárna plicní ambulance					
VV			(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)		12,800			
VV			odběrová místnost					
VV			(0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)		16,200			
VV			interní ambulance					
VV			(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)		14,600			
VV			interní ambulance QVICK					
VV			(1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)		14,300			
VV			čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)		14,050			
VV			sesterna urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1)		14,525			
VV			urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)		15,800			
VV			kardiologická, diabetická a interní ambulance					
VV			(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)		15,950			
VV			chodba					
VV			(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)		35,600			
VV			I.np pravá část - interní oddělení					
VV			(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1+0,55+2,9+0,55+0,1)		13,450			
VV			III.np pravá část - oddělení následné péče					
VV			(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)		3,100			
VV			Součet		208,675			
19	K	776000003	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech	ks	112,000	21,30	2 385,60	
VV			I.np levá část - ambulance					
VV			plicní ambulance					
VV			14		14,000			
VV			sesterna plicní ambulance					
VV			10		10,000			
VV			klinická studie					
VV			8		8,000			
VV			čekárna plicní ambulance					
VV			6		6,000			
VV			odběrová místnost					
VV			8		8,000			
VV			interní ambulance					
VV			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		8		8,000			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		6		6,000			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		12		12,000			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		8		8,000			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		6		6,000			
	VV		chodba					
	VV		6		6,000			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		11		11,000			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		112,000			
20	K	776000004	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou labionu - příplatek za úpravu na rozích	ks	61,000	21,30	1 299,30	
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		10		10,000			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		6		6,000			
	VV		klinická studie					
	VV		4		4,000			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		2		2,000			
	VV		odběrová místnost					
	VV		4		4,000			
	VV		interní ambulance					
	VV		2		2,000			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		4		4,000			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		2		2,000			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		8		8,000			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		4		4,000			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		2		2,000			
	VV		chodba					
	VV		2		2,000			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		9		9,000			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		61,000			
21	K	776000005	DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC	kg	20,868	175,73	3 667,03	
	VV		bm 0,1 kg					
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,05+0,3+0,05+0,15)*0,1		1,570			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)*0,1		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			klinická studie					
VV			(0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)*0,1		1,060			
VV			čekárna plicní ambulance					
VV			(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)*0,1		1,280			
VV			odběrová místnost					
VV			(0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)*0,1		1,620			
VV			interní ambulance					
VV			(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)*0,1		1,460			
VV			interní ambulance QVICK					
VV			(1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)*0,1		1,430			
VV			čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)*0,1		1,405			
VV			sesterna urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1)*0,1		1,453			
VV			urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)*0,1		1,580			
VV			kardiologická, diabetická a interní ambulance					
VV			(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)*0,1		1,595			
VV			chodba					
VV			(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)*0,1		3,560			
VV			I.np pravá část - interní oddělení					
VV			(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1+0,55+2,9+0,55+0,1)*0,1		1,345			
VV			III.np pravá část - oddělení následné péče					
VV			(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)*0,1		0,310			
VV			Součet		20,868			
22	K	776000011	MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	208,675	69,23	14 445,53	
VV			I.np levá část - ambulance					
VV			plicní ambulance					
VV			(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,05+0,3+0,05+0,15)		15,700			
VV			sesterna plicní ambulance					
VV			(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)		12,000			
VV			klinická studie					
VV			(0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)		10,600			
VV			čekárna plicní ambulance					
VV			(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)		12,800			
VV			odběrová místnost					
VV			(0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)		16,200			
VV			interní ambulance					
VV			(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)		14,600			
VV			interní ambulance QVICK					
VV			(1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)		14,300			
VV			čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)		14,050			
VV			sesterna urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1)		14,525			
VV			urologická a ortopedická ambulance					
VV			(0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)		15,800			
VV			kardiologická, diabetická a interní ambulance					
VV			(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)		15,950			
VV			chodba					
VV			(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)		35,600			
VV			I.np pravá část - interní oddělení					
VV			(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1+0,55+2,9+0,55+0,1)		13,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)			3,100		
	VV		Součet			208,675		
23	K	776000012	DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	219,109	40,47	8 867,34	
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,05+0,3+0,05+0,15)		15,700			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)		12,000			
	VV		klinická studie					
	VV		(0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)		10,600			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)		12,800			
	VV		odběrová místnost					
	VV		(0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)		16,200			
	VV		interní ambulance					
	VV		(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)		14,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		(1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)		14,300			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)		14,050			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1)		14,525			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)		15,800			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)		15,950			
	VV		chodba					
	VV		(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)		35,600			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1+0,55+2,9+0,55+0,1)		13,450			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)			3,100		
	VV		Součet			208,675		
	VV		208,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			219,109		
24	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	233,950	72,42	16 942,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			
25	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	208,675	12,78	2 666,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,05+0,3+0,05+0,15)		15,700			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)		12,000			
	VV		klinická studie					
	VV		(0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)		10,600			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)		12,800			
	VV		odběrová místnost					
	VV		(0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)		16,200			
	VV		interní ambulance					
	VV		(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)		14,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		(1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)		14,300			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)		14,050			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+0,25+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1)		14,525			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		(0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)		15,800			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)		15,950			
	VV		chodba					
	VV		(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)		35,600			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1+0,55+2,9+0,55+0,1)		13,450			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)		3,100			
	VV		Součet		208,675			
26	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	233,950	75,62	17 690,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			
27	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	233,950	44,73	10 464,58	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.					
			2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.					
			3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	776111311	Příprava podkladu výsátí podlah	m2	467,900	7,46	3 488,19	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2*2		36,400			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95*2		17,900			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3*2		28,600			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1*2		30,200			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6*2		31,200			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2*2		28,400			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6*2		33,200			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2*2		30,400			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9*2		33,800			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6*2		31,200			
	VV		chodba					
	VV		53,7*2		107,400			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9*2		31,800			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7*2		5,400			
	VV		Součet		467,900			
29	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	467,900	34,08	15 946,03	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2*2		36,400			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95*2		17,900			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3*2		28,600			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1*2		30,200			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6*2		31,200			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2*2		28,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6*2		33,200			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2*2		30,400			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9*2		33,800			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6*2		31,200			
	VV		chodba					
	VV		53,7*2		107,400			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9*2		31,800			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7*2		5,400			
	VV		Součet		467,900			
30	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	233,950	175,73	41 110,86	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			
31	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	46,790	436,65	20 430,85	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hrubá vysrávka podkladu					
	VV		20% plochy					
	VV		233,95*0,2		46,790			
	VV		Součet		46,790			
32	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	233,950	143,78	33 636,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			
33	M	28411020x	PVC homogenní zátěžové tl. 2,0 mm, s křemičitým vsypem VM20, R10	m2	303,254	645,39	195 717,10	
	VV		podlaha					
	VV		233,95		233,950			
	VV		sokl					
	VV		208,675*0,2		41,735			
	VV		Součet		275,685			
	VV		275,685*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		303,254			
34	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	143,450	38,34	5 499,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		5,15*2		10,300			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		3,05*2		6,100			
	VV		klinická studie					
	VV		2,8*2		5,600			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		4,95*2		9,900			
	VV		odběrová místnost					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		interní ambulance					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,8*3		8,400			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		2,8*3		8,400			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		3,0*3		9,000			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		2,8*3		8,400			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		3,2*3		9,600			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		3,0*3		9,000			
	VV		chodba					
	VV		2,6*1		2,600			
	VV		2,45*13		31,850			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		3,05*2		6,100			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,8+0,8		3,600			
	VV		Součet		143,450			
35	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	233,950	44,73	10 464,58	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.					
			2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	PSC							
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			
36	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,838	404,70	1 148,54	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
37	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,838	404,70	1 148,54	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 777 Podlahy lité 0 90 632,34								
38	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlín v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	60,000	639,00	38 340,00	
	VV		Hlavní pavilon - I.np levá část - ambulance, I.np pravá část - oddělení interní, III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
39	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah trézování	m2	233,950	218,33	51 077,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.np levá část - ambulance					
	VV		plicní ambulance					
	VV		18,2		18,200			
	VV		sesterna plicní ambulance					
	VV		11,0		11,000			
	VV		klinická studie					
	VV		8,95		8,950			
	VV		čekárna plicní ambulance					
	VV		14,3		14,300			
	VV		odběrová místnost					
	VV		15,1		15,100			
	VV		interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		interní ambulance QVICK					
	VV		14,2		14,200			
	VV		čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,6		16,600			
	VV		sesterna urologická a ortopedická ambulance					
	VV		15,2		15,200			
	VV		urologická a ortopedická ambulance					
	VV		16,9		16,900			
	VV		kardiologická, diabetická a interní ambulance					
	VV		15,6		15,600			
	VV		chodba					
	VV		53,7		53,700			
	VV		I.np pravá část - interní oddělení					
	VV		15,9		15,900			
	VV		III.np pravá část - oddělení následné péče					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		233,950			
40	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	839,000	0,85	714,83	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
41	K	998777294	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	839,000	0,60	500,38	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod. Broumov

Objekt:

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

CC-CZ:	
Datum:	19. 5. 2020
ICĎ:	70889546
DIČ:	CZ70889546
ICĎ:	044 75 631
DIČ:	CZ04475631
ICĎ:	28778626
DIČ:	CZ28778626
ICĎ:	28778626
DIČ:	CZ28778626

Cena bez DPH			32 625,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 625,00	21,00%	6 851,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 39 476,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt:

5 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REZ - Rezerva

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Revize

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 19. 5. 2020
Projektant: S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod
Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

32 625,00

32 625,00

0,00

20 625,00

12 000,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod. Broumov
Objekt:

5 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Uchazeč: OE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							32 625,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					32 625,00	

			NEVYPLŇOVAT					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

D	VRN3	Zařízení staveniště					20 625,00	
2	K	031100001	Zařízení staveniště - výměna podlahové krytiny z pvc - 1% z ZRN	soub	1,000	20 625,00	20 625,00	
D	VRN4	Revize					12 000,00	
3	K	044003000x	Revize antistatické podlahy	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
			NEVYPLŇOVAT					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky **Rekapitulace stavby** a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Patřičnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

" Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n.K.,nemocnici Broumov - ZD/18/420"

Realizace

20 týdnů

1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou

PSV - Práce a dodávky PSV

[illegible]

2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod

PSV - Práce a dodávky PSV

[illegible]

3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod

PSV - Práce a dodávky PSV

[illegible]

4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov

PSV - Práce a dodávky PSV

[illegible]

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky „Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420“

Identifikační údaje zadavatele

Název Královéhradecký kraj
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 Zastoupen PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem Královéhradeckého kraje

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní název CE-ING s.r.o.
 Sídlo Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
 IČO 044 75 631
 DIČ CZ04475631
 Zastoupena Janem Čejchanem – jednatelem společnosti

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtně a případně doplň o čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie			Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	HYLENA – KOBERCE s.r.o.	Podlahové krytiny - montáž
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Vrchoviny 65, 549 01 Nové Město nad Metují	
	IČ:	252 56 505	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Hylena	
	Tel./fax:	██████████	
	E-mail:	██████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci nebo její část?			ano/ne ¹

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Horních Rybníkách 14.10.2020

Jan Čejchan – jednatel společnosti

¹ Nehodící se škrtněte