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Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Velké Poříčí – Hronov – 

I. etapa“. 

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace. 

Žádost s dotazy dodavatelů byla doručena dne 13. 1. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 

18. 1. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení 

poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout. 

 

Znění žádosti: 

Dotaz č. 1: 

„Dobrý den, 

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“ 

1) V zadávací dokumentaci v příloze SO 201 Most ev. č. 303-002A – Technická zpráva je v bodě 4.3.5. 

uvedeno: Během demolice mostu bude provoz na silnici II/303 pod mostem zcela vyloučen. DIO je 

řešeno v rámci hlavního objektu (SO 101).  

V příloze ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY je v bodě H.1 postup výstavby uvedeno: Stavba bude 

realizována za provozu po polovinách. Předpokládá se i volba jednotlivých stavebních úseků, které 

budou definovány až při samotné stavbě. V každé fázi výstavby musí být zajištěn průjezd vozidel HZS 

a dalších složek IZS.  

Dle našeho názoru nejsou tyto přílohy v souladu. Žádáme Vás o vysvětlení a o sdělení, jak projekt řeší 

postup organizace výstavby.  

2) V zadávací dokumentaci v čl. 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno: V rámci etapy I je 

rekonstrukce komunikace prováděna v rozsahu cca – staničení 5,567 až před křižovatku ul. 

Hostovského – Kostelecká staničení 7,967. Rekonstrukce vozovky bude obsahovat tyto hlavní 

objekty: Komunikace v km 0,0-2,9 (5,567-7,967). 

V situaci SO 101 je označen ZÚ km 0,000 = 5,067 km, KÚ km 7,967 

V Technické zprávě objektu SO 101 jsou v čl. B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS uvedeny délky částí 

silnice – 1. část 1 920 m a 2. část 980 m  

V rozpočtu pro objekt SO 101 uvedeno staničení Komunikace v km 0,5 – 2,9 (5,567 – 7,967). 

Dle našeho názoru nejsou uvedené údaje v souladu, délka komunikace je uvedena rozdílně (2,4 km a 

2,9 km). 

Žádáme Vás o vysvětlení.“ 



Vysvětlení zadávací dokumentace: 

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující: 

Dotaz č. 1: 

Ad 1: 

V rámci objektu SO 201 Most ev.č. 303 - 002A je navržena demolice mostu, z tohoto důvodu není možné 

zajistit průjezd vozidel ani dalších složek IZS po silnici II/303. Je ale možné využít okolní místní silnice pro 

zajištění IZS. V rámci rekonstrukce samotné silnice II/303 se předpokládá, že bude probíhat po polovinách. 

Konečné DIO si zajišťuje zhotovitel sám po projednání a stanovení potřebných uzavírek před zahájením 

stavby. 

Ad 2: 

Začátek staničení v rámci rekonstrukce silnice II/303 Velké Poříčí – Hronov bude v km 0,500 – 2,900 (resp. 

5,567 – 7,967) tj. 2,4 km. Úsek 0,000 - 0,500 km je z této rekonstrukce silnice II/303 Velké Poříčí – Hronov 

vyjmut, s tímto úsekem není uvažováno ani v rozpočtu SO 101 Komunikace.   

Zadavatel zároveň v této souvislosti odkazuje na Preambuli, která byla jako součást zadávací dokumentace 

uveřejněna na profilu zadavatele, bod. 1), písm. e), kde je uvedeno následující: 

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou 

dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“ 

 

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

 

   Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

    na základě pověření 
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