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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby 

Název stavby: I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 

Místo stavby 

Kraj: Královéhradecký; CZ052 

Obec: Vrchlabí; 579858 

Katastrální území: Vrchlabí; 786306 

Označení komunikace I/14 

Předmět projektové dokumentace 

Stupeň dokumentace: PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Druh stavby: oprava 

Doba užívaní: trvalá stavba 

Účel užívaní komunikace 

1.2 Údaje o objednateli 
Název organizace: Královéhradecký kraj 
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 

IČ: 70889546 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o. 

Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 05061415 

 

Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominik Jareš (ČKAIT 0501197) 
Kontroloval: Ing. Jiří Ehrenberger (ČKAIT 0501067) 

2 Popis území stavby 

2.1 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Stavba se nachází v intravilánu města Vrchlabí na komunikaci I/14 mezi ulicemi Nerudova a Nádražní. 
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Mapa blízkého okolí mostu (zdroj:geoportal.cuzk.cz) 

 

2.2 Územně plánovací dokumentace 
Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací, jedná se opravu dokončené stavby bez 

jakékoliv změny parametrů. 

2.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
S ohledem na rozsah prací není řešeno. 

2.4 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Mimořádná mostní prohlídka 

Jako podklad pro stanovení rozsahu opravných  bylo na mostě provedena MMP. V prohlídce jsou 
uvedena požadovaná opatření. 

2.5 Ochrana území 
S ohledem na rozsah stavby není řešeno.  

2.6 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Okolí mostu se nachází v záplavovém území řeky Labe. 

 

2.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá žádný vliv na okolní pozemky. 

2.8 Asanace, demolice a kácení dřevin 

Asanace 

Asanace nejsou navrženy. 

Demolice 

Při stavbě nedochází k demolicím.   

Kácení 
Nedojde k žádnému kácení. 
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2.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavebních prací dojde dočasnému záboru na pozemcích komunikace I/14.a přilehlých 

pozemcích chodníku. Další dočasný zábor je v místě křížení ulic Nerudova a Tyršova. 

2.10 Územně technické podmínky 

2.10.1 Ochranná pásma komunikací 
Ochranné pásmo komunikace 

Práce budou probíhat v ochranném pásmu komunikace. 

Ochranné pásmo dráhy 

Neuplatní se. 

2.10.2 Ochranná pásma inženýrských sítí 
Práce budou probíhat v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. Inženýrské sítě nebudou 

stavbou dotčeny. 

2.11 Věcné a časové vazby stavby 

2.11.1 Související investice 
S touto stavbou nesouvisí žádné jiné investice. 

2.11.2 Časové vazby 

Časová vazba 

Nejsou stanoveny žádné časové vazby. 

Časová omezení 
Časová omezení jsou dána pouze klimatickými vlivy. 

2.11.3 Věcné vazby 
Nejsou stanoveny žádné věcné vazby. 

2.12 Seznam pozemků 
 Stavba bude prováděna na pozemcích následujících vlastníků: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, 

Město Vrchlabí, Zámek 1, 54301 Vrchlabí 

2.13 Monitoringy a sledování přetvoření 
Není požadován a monitoring nebo sledování přetvoření. 

2.14 Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je součástí silniční sítě. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

3 Celkový popis stavby 

3.1 Celková koncepce řešení stavby 

3.1.1 Druh stavby 
Jedná se o opravu komunikace a mostu, jejíž účelem je odstranění vad na komunikaci a mostu. 

3.1.2 Účel užívaní stavby 
Stavba je součástí silniční sítě. 

3.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

3.1.4 Vydaná rozhodnutí 
Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby nebo souhlasu s odchýleným řešením z platných 
předpisů a norem. 
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3.1.5 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
S ohledem na charakter stavby nebyla vydána žádná stanoviska. 

3.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby 
Stavba řeší odstranění vad na díle před uplynutím záruční doby. Jedná se usek komunikace v délce cca 

480 m, který obsahuje dvě okružní křižovatky a jeden most. Především se jedná o výměnu obrusné vrstvy , 
poškozených obrub a obnovu dopravního značení.  

3.1.7 Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 
Nejedná se o kulturní památku, na stavbu není požadována žádná ochrana dle jiných právních předpisů. 

3.1.8 Základní bilance stavby 
Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 

3.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Zahájení 
Začátek stavebních prací se předpokládá během stavební sezóny 2021. 

Etapizace a uvádění do provozu 

Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokončení všech stavebních prací na všech objektech. 

Dokončení stavby 

Dokončení stavby se předpokládá do tří týdnů po zahájení stavebních prací. 

3.1.10 Předčasné užívaní stavby 
S předčasným užíváním stavby se neuvažuje. 

3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Na dotčené území nejsou vázány žádné územní regulace, které by omezovaly návrh nového objektu. 

Jedná se o běžnou stavbu silniční sítě umístěnou v extravilánu na neexponovaném místě nevyžadující zvláštní 
architektonický přístup. 

3.3 Celkové technické řešení 
3.3.1 Celková koncepce technického řešení 

Jedná se opravu stávající komunikace. 

3.3.2 Bilance nároků všech druhů energií 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na jakoukoliv energii. 

3.3.3 Spotřeba vody 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na spotřebu vody. 

3.3.4 Produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Stavba během své životnosti neprodukuje žádné odpady či emise. 

3.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

3.4 Bezbariérové užívaní stavby 
Stavba byla navržena v souladu s bezbariérovým užíváním. 

 

3.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Stavba svým charakterem liniové stavby nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím 

užívání. Uživatelé, účastníci silničního provozu, se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními 
předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. Komunikace 
na mostě je navržena v souladu s platnými předpisy a normami, jejichž dodržení přispívá k zajištění bezpečnosti 
provozu. Návrhové prvky splňují požadavky na návrh bezpečné komunikace. 
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3.6 Základní charakteristika objektů 

000– Objekty přípravy staveniště 

SO 001 – Příprava staveniště 

Tento stavební objekt slouží pouze pro stanovení ceny a je uveden pouze v soupisu prací.  
 

100– Objekty komunikací 
SO 101 – Silnice I/14 

SO 101 se zabývá odstraněním závad silnice I/14 včetně okružních křižovatek zjištěných pochůzkou na místě a 
požadavky správce komunikace. V celé délce komunikace dojde k odfrézování povrchu vozovky v tloušťce 40 
mm a položení nové obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. Veškeré kamenné dlažby budou přespárovány. Dlážděná 
dvoulinka okolo obrubníků okružních křižovatek bude nahrazena plnou asfaltovou konstrukcí. V rámci 
odstranění závad dojde k výměně poškozených obrub. Veškeré svislé dopravní značky ukotvené pouze v dlažbě 
budou osazeny do nových betonových patek. Veškeré vodorovné dopravní značení bude obnoveno, včetně 
nalepovacích hmatových prvků na mostě ev. č. 14-044. 

200 – Mostní objekty a zdi 
SO 201 – Most ev.č. 14-044 

Počet polí 2 

Délka přemostění: 43,0 m 

Délka rozpětí pole: 20,0 + 24,5 m 

Délka nosné konstrukce: 46,0 m 

Délka mostu 54,0 m 

Volná šířka mostu: cca 12,9 – 41,3 m 

Šířka průchozího prostoru 2,0 + 3,5 m (vlevo + vpravo, oboustranné veřejné chodníky) 
Šířka mostu: 13,5 – 41,3 m 

Šikmost: kolmý 90° 

 

Most převádí komunikaci přes řeku Labe. Jedná se o opravu vad uvedených v mimořádné mostní 
prohlídce mostu. Především se jedná o obnovu poškozené PKO na zábradlí a sanaci betonů a opravu mostních 
závěrů. 

3.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Na stavbě se nevyskytují žádná technická a technologická zařízení. 

3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých 

stavebních objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární 
ochrany. V zájmovém území se nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru 
a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Pokud se v okolí vyskytují požární 
hydranty, musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 

V případě uzavírky komunikací nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena 15 dní předem 
příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

3.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru objektu není úspora energie a teplená ochrana řešena. 

3.10 Hygienické požadavky na stavby a požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

3.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření 

Nejsou navrhována žádná protipovodňová opatření. 

Agresivní podzemní voda 

Není řešeno. 
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Bludné proudy 

Není řešeno. 

Poddolované území 
Předmětná stavba se nenachází v území zasaženém důlní činností. 

Sesuvy půdy 

Není řešeno. 

Seismicita 

Není řešeno. 

Radon 

Není řešeno. 

Povětrnostní vlivy 

Konstrukce odolává povětrnostním vlivům. 

Technická seismicita 

Není řešeno. 

4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

5 Dopravní řešení 
5.1 Popis dopravního řešení  

Objekt je součástí stávající silniční sítě. Jedná se dvoupruhovou komunikaci I. třídy na území města. 

5.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je součástí stávající silniční a dálniční sítě ČR. 

5.3 Doprava v klidu 
Není řešeno. 

5.4 Pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno. 

5.5 Dopravní značení 
5.5.1 Svislé dopravní značení 

Dojde k obnově svislého dopravního značení. 

5.5.2 Vodorovné dopravní značení 
V rámci stavebních prací se provedeno vodorovné dopravní značení. 

6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

6.1 Terénní úpravy 
Nejsou navrženy žádné významné terénní úpravy. Dojde pouze k srovnání terénu v místě křížení ulic 

Nerudova a Tyršova. 

6.2 Použité vegetační prvky 
Na dotčeném území dojde k osetí, žádné další vegetační prvky nejsou navrženy. 

6.3 Biotechnická, protierozní opatření 
Nejsou navržena žádná biotechnická či protierozní opatření. 
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7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

7.1 Vliv na životní prostředí 
Hluk 

Ochrana proti škodlivému působení vlivu hluku a vibrací na stavby je upravena v následujících 
legislativních předpisech: 

» zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

» nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů; 

» vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 14 
odst.1 – Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a stavbách.“ 

Objekt není ohrožen nadměrným hlukem ani prostředí neovlivní nadměrnou hlučností. Po opravě 
komunikace lze očekávat s ohledem na zlepšení vlastností krytu komunikace snížení hlučnosti z dopravy. 

Emise z dopravy 

Emise z dopravy zůstanou po provedených opravách na původních hodnotách. 

7.2 Vliv na přírodu a krajinu 
V blízkosti stavby se nenachází dřevina, památný strom, rostlina či živočich, ekologická funkce nebo 

vazba v krajině, která by vyžadovala ochranu. 

7.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

7.4 Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Nejsou vydána žádná stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

7.5 Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci  
Neexistují žádné záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

7.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

8 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru objektu není ochrana obyvatelstva řešena. 

9 Zásady organizace výstavby 

9.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Elektrická energie 

Zásobování staveniště elektrickou energií se zajistí vybraný zhotovitel např. generátorem. 

Voda 

Dodávky vody si zajistí vybraný zhotovitel stavby. Voda se dopraví v nádržích na vodu. 

9.2 Odvodnění staveniště 
Jedná se o opravu komunikace, odvodnění staveniště je řešeno příčným a podélným sklonem 

komunikace. 

9.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště je umožněn z opravované komunikace. 

9.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nemá žádný vliv na okolní stavby či pozemky. 
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9.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, a 
kácení dřevin 

Staveniště 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (dle ČSN ISO 3864) v noci a za snížené 
viditelnosti červeným výstražným světlem. 

Pěší komunikace v prostoru staveniště musí být bezpečně zajištěny. Na staveništi nebudou prováděny 

výkopy, které by vyžadovaly speciální zajištění. 
 Výškové rozdíly mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě budou označeny. 

Asanace 

Asanace nejsou navrženy. 

Demolice 

Nejsou navrhovány. 

Kácení dřevin 

Není navrhováno. 

9.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Obvod staveniště je dán hranicí dočasného, popřípadě trvalého záborů a manipulačními prostory pro 

stavební mechanizaci podél mostu. Je omezen místními podmínkami jako jsou například terénní nerovnosti 
nebo ploty vedlejších pozemků. 

9.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Obchozí trasy nejsou navrhovány. 

9.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Odpady vzniklé při stavební činnosti budou evidovány, tříděny a odstraněny v souladu se  

» zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhlášek Ministerstva životního prostředí, 
» vyhláškou č. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu odpadů 

» vyhláškou č.383/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 

» a dále místních vyhlášek o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 
Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro 

využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. 
zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů.  

Předpokládané druhy odpadů dle katalogu: 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Jednotka Množství 
17 01 01 Beton  m3  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  m3  

17 04 05 Železo a ocel  t  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  m3  

9.9 Bilance zemních prací 
S ohledem na charakter prací není řešeno. 

9.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Ochranu životního prostředí upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů. 

9.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pro akci bude zhotovitelem vypracován plán BOZP. 
Viz. příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., resp. příloha č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., tzn. stanovení 

podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

Dále se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. 



 

12 z 15 

9.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou navrženy žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

9.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
9.13.1 Obecné zásady 

Všechna dopravní opatření se provedou dle TP 66. Při provádění dopravně-inženýrským opatření je 
nutno dbát následujícího: 

» všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími; 
» během výstavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky a průjezd složek IZS; 
» vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno a jednoznačně 

rozeznatelné a pochopitelné; 
» mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst nutná; 
» dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány teprve 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci; není-li toto možné, 
musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní 
značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru; 

» s pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a 
dopravní zařízení; 

» dopravní značky a dopravní zařízení používané při dopravně inženýrských opatřeních na pracovních místech 
musí odpovídat ustanovením zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem; 

» termín zahájení prací a zavedení dopravně inženýrského opatření je třeba neprodleně nahlásit 
kompetentnímu úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku; 

» spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, silniční správní úřady, správy silnic, policie, 
zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před začátkem prací na silnicích dohodnout 

o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských opatřeních; 
» kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice se řídí podle §8(1) 

a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7); 
» na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy zhotovitele stavebních 

prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 
 

9.13.2 Dopravně-inženýrského opatření 
Převáděná komunikace 

Práce na komunikaci budou prováděny po polovinách s dočasnou uzávěrou bočních ulic. 

9.13.3 Veřejná doprava 

Autobusová doprava 

Autobusová doprava bude dotčena při opravě kruhového objezdu, při provádění prací je nutné zajistit 

příjezd a odjezd z autobusového nádraží. 

Kolejová doprava 

Nebude dotčena. 

9.13.4 Integrovaný záchranný systém 
Minimálně 15 dní před započetím stavebních prací se příslušnému Hasičskému záchrannému sboru 

oznámí plánované omezení na komunikaci. 

Příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému ke staveništi zůstane po dobu stavby zajištěn bez 
omezení. 

9.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

SO 101 

Nejsou. 

SO 201 

Nejsou. 
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9.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Obvod stavby 

Obvod staveniště je dán hranicí dočasného, popřípadě trvalého záborů a manipulačními prostory pro 
stavební mechanizaci podél mostu. Je omezen místními podmínkami jako jsou například terénní nerovnosti 
nebo ploty vedlejších pozemků. Obvod staveniště je vyznačen na koordinační situaci. 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat z plochy pro odstavování 
mechanizace, umístění buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro zaměstnance. Sociální zařízení (WC) bude 
zajištěno mobilní chemické. 

Pozemky 

Stavebník zajišťuje všechny pozemky dané trvalými zábory, dočasnými zábory nad 1 rok a do 1 roku. 

Zhotovitel zajišťuje pozemky pro mezideponie ornice a pro manipulační plochy a skládky. 

Vjezd na staveniště 

Stavba je umístěna na silničním tělese, vjezd na staveniště bude omezen dopravně inženýrským 
opatřením. 

9.16 Postup výstavby 
Jedná se o jednoduchou stavbu jejíž největší část spočívá ve výměně obrusné části komunikace. 

9.17 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Nejsou stanoveny žádné věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

9.18 Harmonogram výstavby 
Vzhledem k malé složitosti a rozsáhlosti stavby není harmonogram stanoven. Harmonogram výstavby 

v konkrétních termínech vyhotoví vybraný zhotovitel stavby na základě jeho výrobních kapacit. 

9.19 Schéma stavebních postupů 
Jedná se o jednoduchou stavbu, stavební postupy není třeba detailněji řešit. 

9.20 Bilance zemních hmot 
Zemní práce na stavbě jsou nevýznamného charakteru, bilance zemních hmot není provedena. 

10 Celkové vodohospodářské řešení 
V projektu se nenacházejí žádné vodohospodářské objekty. 

 

V Liberci, červen 2020        Ing. Dominik Jareš  
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Příloha A – Vyjádření 

 
  



 

15 z 15 

 


