

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO:	708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“.

Záměrem této investiční akce je rekonstrukce mostu ev. č. 296 - 013, který je v havarijním stavu. Silniční most se nachází v intravilánu obce Velká Úpa a převádí komunikaci II/296 přes řeku Úpu. Délka mostu činí 35 m, šířka mezi obrubami na mostě je 7,50 m. Na mostě jsou po obou krajích římsy s betonovým povrchem šířky 0,90 m. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Stávající most má dvě pole ze železobetonu. Rok výstavby mostu je 1970. Stavba je degradovaná s odhalenou korodující výztuží nosných prvků. Do konstrukce zatéká kolem mostních odvodňovačů. Beton říms je degradovaný a do říms zatéká četnými trhlinami. Ložiska jsou z ocelových prvků zkorodovaná.

V rámci rekonstrukce bude snesena stávající nosná mostní konstrukce o dvou polích a nahrazena novou konstrukcí o jednom poli z předpjatých betonových prefabrikovaných nosníků. Střední pilíř v korytě řeky bude zbourán bez náhrady. Opěry a přílehlá křídla budou ponechány a sanovány. Provoz na komunikaci II/296 bude přerušen na dobu nezbytně nutnou pro realizaci nové nosné konstrukce. Doprava ze silnice bude převedena na mostní provizorium, které se uloží v blízkosti původního mostu. Mostní provizorium bude sloužit i pro přechod chodců.

Na původní římsě je v ocelové chrániče vedení kabelu veřejného osvětlení. Dále je cca 7 m nad mostem vedeno vzdušné silové vedení VN 35 kV na betonových sloupech. Sítě se provizorně přeloží, během výstavby se zhotoví definitivní přeložky dotčených sítí.

Z důvodu ochrany živočichů mohou stavební práce v korytě řeky začít nejdříve 1. června 2021.

Stavba je rozdělena na následující objekty:

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

SO 111 Dopravně inženýrské opatření

Tento stavební objekt řeší dočasné úpravy a organizaci silničního provozu. Obsahuje přechodné dopravní značení a opatření k zajištění dopravní obslužnosti přílehlých území. Úzce souvisí s plánem organizace výstavby.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

Jedná se o rekonstrukci stávajícího dvupolového mostu z monolitického betonu. Nosná konstrukce mostu je tvořena trámy spojenými příčníky a deskou.

Stavební objekt řeší technické detaily rekonstrukce vlastního mostu. Součástí objektu SO 201 jsou demoliční práce. Výkresově je součástí řešení návrh mostního provizoria přes řeku Úpu. Mostní provizorium převádí dopravu a pěší přes řeku po nezbytně dlouhou dobu pro provedení rekonstrukce mostu.

SO 421 Provizorní přeložka rozvodů VO

V rámci objektu je řešeno přeložení rozvaděče RVO mimo výkopovou jámu, demontáž stávajícího osvětlovacího bodu v blízkosti mostu a přeložení stávajícího rozvodu VO z rekonstruovaného mostu do provizorní trasy z důvodu zachování provozu VO. Kabelové vedení VO bude uloženo ve volném terénu ve výkopu, na provizorním mostě bude kabelové vedení VO uloženo v PE chrániče DN110 odděleně od pojezdového a pochůzkového prostoru. V průběhu provizorní trasy budou na obou koncích provizorního mostu instalovány osvětlovací body z důvodu bezpečnosti, zvláště pak chodců.

SO 422 Definitivní přeložka rozvodů VO

Definitivní vedení VO bude realizováno před dokončovacími pracemi, v době, kdy stav rekonstruovaného mostu toto umožní. Rozvaděč RVO přeložený v rámci provizorní přeložky již zůstane na novém místě,

z rozvaděče RVO bude vyvedeno nové kabelové vedení směrem k opětovně instalovanému osvětlovacímu bodu. V mostní konstrukci bude kabelové vedení zataženo do předem připravené chráničky.

Stavba bude koordinována s přeložkou vedení vysokého napětí pro trafostanici TS 1009. Stavební objekt je projekčně vypracován a bude realizován investorem ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zodpovědný projektant: Ing. M. Pekár, datum zpracování 10/2015, číslo zakázky 15-LI11-008. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **18 731 500,00 Kč bez DPH (22 665 115,00 Kč vč. DPH)**

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 252 53 361 Právní forma: akciová společnost
3	MATEX HK s.r.o. Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČO: 259 68 807 Právní forma: společnost s ručením omezeným
4	PORR a.s. Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560 Právní forma: akciová společnost
5	Raeder & Falge s.r.o. Sídlo: Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002 IČO: 287 14 989 Právní forma: společnost s ručením omezeným
6	SWIETELSKY stavební s.r.o. Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599 Právní forma: společnost s ručením omezeným
7	OHL ŽS, a.s. Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno IČO: 463 42 796 Právní forma: akciová společnost
8	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost
9	MADOS MT s.r.o. Sídlo: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČO: 252 97 899 Právní forma: společnost s ručením omezeným

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se.

- e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 480 35 599

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

- f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Sídlo: č. p. 181, 549 12 Vysokov
IČO: 274 67 040
Právní forma: společnost s ručením omezeným

NADVIRNA s.r.o.

Sídlo: č. p. 40, 503 27 Těchlovice
IČO: 051 64 141
Právní forma: společnost s ručením omezeným

GEFOS a.s.

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Kunderatka 17, PSČ 18082
IČO: 256 84 213
Právní forma: akciová společnost

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se.
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledkem tvoří jeden funkční celek.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona,
pokud je nevedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 26. 4. 2021

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření