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1 Uvodni ustanoveni

1.1  Tato smiouva je uzavirana na zakladé vysiedku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka") ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek" ¢i

LINZ).
Nazev vefejné zakazky SniZeni energetické naro€nosti budovy Skoly SpZS v
Upici — TDS a BOZP
Datum zahajeni fizeni 2.2.2021

1.2  Pod pojmem ,zadavaci fizeni* se pro tcely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pii zadavani
verejnych zakazek.
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Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedk( z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektll (dale souhrnné jako
sprojekt):

Dotaéni program Operaéni program Zivotni prostfedi

Nazev projektl 5.1 a SniZeni energetické naroCnosti budovy skoly SpZS
v Upici
5.1 b SniZeni energetické narocnosti budovy Skoly SpZS v
Upici

Registraéni &islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011868

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011869

Odkladaci podminka u€innosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde (€innosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostredkl na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpotu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smilouvy v registru smluv dle zékona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale také jako ,zakon o registru smluv*) a zaroven

¢) bude zhotoviteli doru€ena vyzva objednatele k zahajeni pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva Géinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavieni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli

o

informace o skuteénostech podminujicich nabyti u€innosti kdykoliv za trvani platnosti
této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez zbyteéného odkladu
po doru¢eni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Ptikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smiuvnich: Mgr. Jana Kulhankova

tel.; 736 409 463, e-mail: zvs.kulhankova@centrum.cz

b) zastupce pfikazce ve vécech pinéni a technickych: Mgr. Jana Kulhankova

tel.: 736 409 463, e-mail: zvs.kulhankova@centrum.cz

Je-li zastupce prikazce ve vécech smluvnich osoba odli$na od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich predpis(, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukonéit.

Prikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smiluvnich: Ing. Lubo$ Kasper,

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: ing. Lubo§ Kasper, Jitka Ondraskova;
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c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Lubos Kasper, Jitka Ondraskova;

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédeni
Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Marcel Dyntera

Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfisluSném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrl
a technik ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo osvédéenim o registraci
v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohladuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajitovani &innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zplsobilosti ve smysiu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéj$ich predpisti.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich siran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruéenym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto Clanku odst. 2 pism. ¢) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédceni dle tohoto €lanku odst. 2 pism. c) &i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. Dlvody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Piikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osaby.

Za vyjime&ny piipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku.se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavy;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahuy;
¢) ukong&eni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto Elanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V piipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimainé
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplisobilosti ve smysiu § 77 ZZVZ zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobé,;

b) cesiné prohléSeni o pracovnim pomeéru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zamé&stnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé&, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
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Prikazce mize souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za piedpokladu, Ze budou
pfedlozeny v8echny poZadované doklady, aviak v takovém pfipadé zaplati piikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smiouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(dopini zadavatel pfed podpisem smlouvy) v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét plnéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektovd dokumentace zpracovana spolednosti Projecticon s.r.o., ICO 28809459,
vyhotovena 01/2020

b) Soupisy praci s vykazem vymeér (stavebni + VZT + publicita)

c) Stavebni povoleni &. j. MMHK/185313/2019 ST2/Bo ze dne 31. 10. 2019

d) Energeticky posudek zpracovany Ing. Petrou Sudeckou, Ph.D., 01/2020

e) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a =zviasté chranénych druhl Zivocichi
zpracovany RNDr. Vladimirem Lemberkem, 07/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy

Pfiloha €. 1 Zadna vysvétleni, doplnéni &i zmény nebyly uvefejnény

Pfikaznik prohladuje, Ze v8echny technické a smiuvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Piikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky veetné viech jejich vysvétleni, dopinéni &i zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladi pro uzavieni smlouvy. Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace véetné navrhil na jejich odstranéni pfikaznik preda piikazci bez zbytetného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajitfovana Cinnost’, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
naroénosti budovy $koly SpZ$ v Upici — stavebni prace (dale jen ,dilo" & ,stavba®), a to za
podminek dale v této smiouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované &innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zaji§tované cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované €innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP
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Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminé&né stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni predpisy.

Rozsah vykonu zajiStované &innosti:

a)

Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajigtovat organizaci kontrolnich dn( v pribé&hu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dn(,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v &ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vdechny pfitomné osoby.

Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to v rozsahu alespofi 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Pfikaznik
zaznamena rozsah své €innosti zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢)
nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované &innosti ve vyse
uvedeném rozsahu nalezZité a fadné dle své autorizace.

e bude provadét svoji Einnost minimainé 2X (dvakrat)// 3X (tfikrat)// 4X (Ctyfikrat) tydné, ve
kterém bude zhotovitel realizovat pfisludné stavebni prace, a to v rozsahu alespo? 2// 3//
5 hodin za kazdy jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své Cinnosti zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vZzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v misté& provadéni dila, tak aby zajistila
vykon zajistované c&innosti ve vy$e uvedeném rozsahu nalezité a radné dle své
autorizace.

¢ bude provadét svoji Cinnost kazdy den, pfi¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy
minimalné 5 hodin denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové
personalni kapacité, aby byla zajist€éna plynulost vystavby a pfikazce byl schopen plnit
své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy. Rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS. Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou &innost
i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména néasledujici &innosti:

a)

b)

c)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadifenimi dotéenych organa statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznémeni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢ 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &
jinych stavebnich praci;

kontrola procestli spojenych s pfedanim a pfevzetim staveni§té vybranym zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych proces(;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;
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P)

Q)

8)

t)

u)

X)

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani PD, v€etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZzadavky pfikazce, soulad se zavaznymi predpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovérovani kvality dokonéenych praci a ovérovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi predpisy Ceskeé republiky, véetné& platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrZovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skuteénostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro piikazce a zhotoviteie, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokiadl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmeén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalsiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedioZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkl a technologickych postupl, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk{ kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materiélu, stroj(, dild konstrukci na stavbé;
spolupréce s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spolupréace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladil a
procesu, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci piikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésiéni
pfedani pfikazci,

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvracenf nebo na omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, véetné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

strana 6 (celkem 16)



54

y) koordinace proces( vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
z) spolecné se zhotovitelem zajistovat hla$eni archeologickych nalezi;

aa) zavérecné kontroly dokongeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, véetné stanoveni
terminu a zplsobu jejich odstranovani,

bb) pfiprava podkladl pro predani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a idast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokon&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spoluplsobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesl kolaudaéniho fizeni, jen pfiprava
podkladl pro kolaudaéni Fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatk(, bez podani
Z2adosti o kolaudaéni souhlas (Zadost o kolaudaéni souhlas véetné uhrazeni spravnich
poplatkll zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pifeda
stavbu objednateli tzn. piikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukondeni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodiené
nejpozdeéji do 14 ti kalendarnich dni; (2) kopie dokladu o mozZnosti uzivat stavbu die § 119
odst. 1 stavebniho zékona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo siuzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy v&etné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladli a ovéfeni doklad( pro konecné vytétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokongené stavby;

ffy kontrola veskerych dokladU, které dolozi zhotovitel stavebnimu uradu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a doklad(i pofizenych béhem
stavby k archivaci u piikazce;

hh) pfiprava podkladl pro hodnoceni stavby a Cerpani finanénich prostiedk( v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstrafiovani vad a nedodélk(i zji§ténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélkl
zZjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ji) zabezpeteni cCinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisludného
katastrélniho Gfadu (nefesi majetkopravni vypofadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu;

) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajistovat koordinaéni &innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrii v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiér(i a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci ¢innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici:

a) pfiipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
£) zpracovani prehledu pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
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545

6.1

e)

g)

0)

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Zze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelli na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpednostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&hem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatieni;

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfend opatfeni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci ndpravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkil navrhnout
uplatnéni sankénich opatieni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zli¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisté&ni bezpe€nosti prace a ochrany zdravi;

zu€astfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiSfovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
ginnostf a postupem praci podie realizaéni dokumentace;

provadét daldi &innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soudasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci véak v Zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

Pfikaznik vykona zajistovanou Einnost dle ¢lanku 4 v niZze vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkiadné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky pfikazce
Termin ukonéeni zajistovaneé ¢innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim rfadu, ve znéni pozdéjsich
predpistl (dale také jako ,stavebni zakon");

a do doby odstranéni véech vad a nedodélkl
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
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6.2

6.3

6.4

7.4

7.2

7.3

7.4

7.5

zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélki).

Termin  ukondeni uplyne az  uplynutim
nejpozdéjsiho z téchto termin(i ¢i dob.

Predpokladana doba trvani realizace Priblizné 32 tydnl - 2 tydny pfed zahajenim
ginnosti stavby, 24 tydnd vramci realizace stavby, 6
tydnii od ukonéeni stavby

Piikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pinéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo diléi kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i castecné), koné&i ¢innost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni techto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zpGsobem byly vady odstranény.

Prikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby (€i jeji €asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajistovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximaini cenu ve vysi:

Dil&i cena ~ stavebni &ast 153.000,00
Dilgi cena - VZT ’ 10.000,00
Celkova cena dila v K& bez DPH 163.000,00
DPH v K& samostatné 34.230,00
Celkova cena dila v K& v€etné DPH 197.230,00

Cena dle odst. 1 tohoto &lanku je sjednavéana jako maximalni cena za naplnéni U¢elu zajiStované
ginnosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této
&innosti v pIném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dari z pfidané hodnoty bude ugtovana dle platnych pravnich predpisl v dobé zdanitelného
plnéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladeé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé
kone¢né faktury. Dili faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dilei faktury doruéi pfikaznik pfikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskuteénéni diléiho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
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76

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 8.8 této
smiouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésiéni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle €l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnu ode dne uéinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatna ve Ihiité¢ 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho doruéeni piikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje prfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek piikazce je spinén dnem odepsani
pfisludné castky z udtu pfikazce.

Faktura — danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisll a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je
piikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhita splatnosti zatingd béZet znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéné &i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, j. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC pfikaznika i pfikazce,

¢) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) ¢Eislo faktury,

e) cislo smiouvy,

f) = den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho tstavu a &islo Uctu, na ktery ma kupuijici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) ¢islo a nazev dotagniho projektu dle této smiouvy.

Smiuvni strany vyslovné vylucuji z Gpravy jejich vzajemnych vztah(l zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského zakoniku.

Smiluvni strana (platce) je povinna ve Ihiité pro vystaveni dariového dokladu vynaioZit Gsili, které
po ni Ize rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce pinéni).
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8 Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou cCinnost vykonavat s odbornou pééi, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pii sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich piedpisl.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa priprava, realizace
a dokongeni stavby v pianovanych lhiitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy piikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované dinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani t&ch &asti dodavek a praci,
vyrobk( a technologickych postupll, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu
o své ginnosti a jejich vysledcich, kierd bude predana zaroveh s fakturou. Déle se zavazuje
zachovat mi¢enlivost o vdech skute€nostech, které pfi zajitovani Cinnosti dle této smiouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Piikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodiouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostateénych nebo vadnych
podkladl pievzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynid pfikazce a ani za vady,
jimZ nebylo mozZno, ani pii vynaloZeni veskerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
poZadovat, zabranit.

Prikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personaini kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistfovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v priibéhu stavby,
Ze pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostateCnou
personalni kapacity, je pfikazce opravnén poZadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik e

povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictdim swich %

Pikznik & poemer =it 2=t oFsiuSowes adbormyc =oEstancl piweTae pf rzalizac
jednciivics S souiters S oreci. ¢ B die jesch odbomost. Piikaznik dale zajisti UCast
piisiuSnych zamesmancl fe ZouSeonim provozu v rozsahu poZzadovaném piikazcem.

Piikazni% s= =sw==u= 2= po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v roesae de 3 S =10 smiouvy.

Piikazze j= cowswnén Dozastavit nebo omezit vykon pinéni die této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o @ s= =ofovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude F=t= pop =02 jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smilouvy = s srwzznikovi U¢inné okamzikem doruCeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O termine —ewecionoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych Cinnosti je piikazce
povinen ofwar k= pisemné upozornit alesponi 3 kalendaini dny pfedem.

Prikazze == zsw=zue poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnoss gfw=zn «a dle této smlouvy. Za timto u&elem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikazneow oozone doklady a konzultace na zakiadé pisemné vyzvy pfikaznika za
pfedpokiam. == 2xovychto dokladl &i konzultaci bude tfeba. Prfikazce je povinen vystavit
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8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

piikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5
této smlouvy jménem pfikazce udinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasleduijici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi pifedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici,

Pfikaznik je pfi pInéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni piedpisy,
vztahujici se k pfedmétu pinéni, a to vCetné predpistii BOZP, v&etné dodrZovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smiluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétieni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za ti€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli

Pfikaznik mze povéfit provedenim &asti pInéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”)
pouze s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim & se zménou
poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou.

Souéinnost s ostathimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal§im dodavateilim
piikazce, jejichZ pInéni je soucasti realizace stavby i projektu. Ptikaznik je dale povinen
poskytnout souginnost a aktivné spoluplisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soudasti realizace stavby &i projektu.

Neodiivodnéné &i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazki
Pojisténi pfikazce
Prikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti véem $kodam, které by mohl
zplsobit svoji Cinnosti na stavbé, a to az do vy$e 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Piikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
Ptikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou prikazci dle pojistné smiouvy.
Zajisténi zavazkl za fadnou realizaci éinnosti

Prikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajistén{ zavazku za fadné dokoncéeni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximainég 10 % ze
sjednané ceny pInéni. ZadrZzenou ¢astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladné, nejpozdéji
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

v8ak do 15 dnd, po dni, ktery je poslednim ze dn( &i poslednim dnem doby ukonéeni zajistované
éinnosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou preda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrZeni zavazku fadného dokongeni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné pinéni zaruénich podminek, jakoZz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zplsobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nadzev a sidio banky, nazev a sidlo zhotovitele, vysi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaceni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelng,
bezpodminecna, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nésledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel neplni své povinnost ve vztahu k fadnému dokonéeni dila, nebo

b) zhotovitel nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo treti strané zplUsobenou Gjmu & smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén tpadek zhotovitele.
10 Sankce za poru$eni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smluvni pokutu ve vys8i 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ginnosti kvalifikovanymi pracovniky
{autorizace/osvédéeni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeéi svolavani, Ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dn{i stavby stanovenym zplisobem &i se sjednanou etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vy$i 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma piikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vy8i 5 000 K& za kaZdé jednotlivé porudeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dal$ich odstavch ¢lanku 10 této
smiouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti piikaznika dle €l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smiluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kaZzdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spinénim povinnosti pfikazce uhradit radné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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10.7

10.8

10.9

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin pinéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny piikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vici
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapotaty den prodient.

Za kazdé dilgi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vé&cné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smiuvni pokuta ve vysi 3.000 K¢E.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v clanku 5 odst. 3 pism. a) a vSech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavci tohoto &lanku, je piikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 3.000
KE.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢&lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozene smluvni strany pozadovat nahradu

$kody, a to 8kody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

1.2

1.4

11.6

doporuc¢eného dopisu, a to do 14 dni od dorugeni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni Gcinky vypovédi nastavaji uplynutim kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana piikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni Uginky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendafniho mésice nasledujictho po mésici, v ndmz byla
vypovéd doruéena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smiouvy odstoupit, pokud druha smiluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfisludna smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni G¢inky odstoupeni nastavaji okamzikem dorueni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podie této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poru$eni smiuvni povinnosti
piikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v3ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokonéenému pinéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajidténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi,
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12 Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkid dle této smlouvy, a to jak $kody zplisobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dal$imi osobami, které pinily zavazky dle této smlouvy namisto piikaznika.

V piipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & piikazce na porudeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vznikié $kody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujedndnim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud porudeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k ndhradé Skody pfipadné i vedie odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpov&dnost neni v rozsahu celé
vzniklé skody.

Piikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclm pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zadkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich piedpist, povinen
spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisii, véetné Gcetnich dokladii po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Prikaznik bere na védomi, Zze tato smlouva, véetné vSech jejich priloh a pfipadnych dodatkd,
bude uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smiuv v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skuie€nosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povaZuji se za diivérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsaZeny
v této smlouveé.

Pfikaznik prohladuje, Ze tato smiouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by do$lo k porueni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich daji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisi.

Pfikaznik je povinen minimalné ve Ihitach dle odstavce 12.6 tohoto &lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnanciim
nebo zmocnénclim povéfenych organti (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského Ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalsich opravnénych organ(l statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly sou€innost.
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13 Zavéreéna ustanoveni
13.1 Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

13.2 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se ve tfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

13.3 Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oCisiovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravneénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.4 Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzavifena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dlikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vyse
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzaviréna v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.
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